



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	DODAVATEL: KLIR s.r.o. IČ: 27670929 DIČ: CZ27670929 Voděřady 179 67901 Voděřady
---	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 03.09.2018

OBJEDNÁVKA č. 2791/18

Objekt: BRATISLAVSKÁ 268/80

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 16 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Pavel Kupský

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce:

Kontakt:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu m. [REDACTED]
Bratislavská 70. [REDACTED]

Cena: 246 372,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 30.09.2018

Požadavek zadal: Správce

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení


Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

10 -09- 2018



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Bratislavská 80
Objekt: Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
Rozpočet: oprava bytu č. 16

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			119 079,40
PSV			111 602,99
MON			15 690,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			246 372,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	246 372,39 CZK
Snížená DPH	15 %	36 956,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH **283 328,00 CZK**

v _____
 KLIR s.r.o.
 Vodňany 179
 679 0 _____

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 025,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 269,60	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 966,00	14
64	Výplně otvorů	HSV			8 500,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 800,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 857,75	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 318,25	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 493,62	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 510,40	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 303,16	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 600,12	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			14 165,56	6
725	Zařizovací předměty	PSV			14 229,00	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			426,60	0
763	Dřevostavby	PSV			9 715,50	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 216,00	8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			21 305,99	9
781	Obklady keramické	PSV			11 417,59	5
783	Nátěry	PSV			1 200,00	0
784	Malby	PSV			4 513,07	2
799	Ostatní	PSV			3 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			14 990,00	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			700,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 849,18	4
Cena celkem					246 372,39	100

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 80
O:	Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
R:	oprava bytu č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 025,00
1	342270042	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm 2*0,9*2,25	m2	4,05000	500,00	2 025,00
				4,05000		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							47 269,60
2	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	48,00000	40,00	1 920,00	
3	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	12,80000	80,00	1 024,00	
4	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	3,00000	120,00	360,00	
5	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	9,30000	60,00	558,00	
6	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková ((5,05+4,95*2)*2,7)-6 -(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6	m2	23,49900	250,00	5 874,75	
				34,36500			
				-10,86600			

7	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,90000	600,00	540,00
8	612456211	Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC (2,4+4,95+1,6)*1,6	m2	14,32000	30,00	429,60
				14,32000		

9	611100013	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem-štukových, oprava z 50 %, malba 4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6	m2	48,57750	380,00	18 459,45
				48,57750		

10	612100033	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem- štukových, oprava z 50 %, malba ((3,6+3+2)*2,7)-2 ((3,6+3,55*2)*2,7)-2 ((3,2+0,9*2)*2,7)/2	m2	54,86000	330,00	18 103,80
				21,22000		
				26,89000		
				6,75000		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							33 966,00
11	631320031	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm 4,95*1,2+1,8*0,65+3,2*0,9	m2	9,99000	3 400,00	33 966,00	
				9,99000			

Díl: 64 Výplně otvorů							8 500,00
12	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	
13	61143006Rxx	D+M Okno plastové jednoduché 60 x 90 cm O, S	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
14	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	800,00	800,00	
15	611601214	Dveře vnitřní RAL KLASIK plně 1kř. 90x197 cm, lakované, 30 barev	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	
16	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	
17	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							2 800,00
18	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	100,00	2 800,00	

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							4 857,75
19	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6	m2	48,57750	100,00	4 857,75	
				48,57750			

Díl: 96 Bourání konstrukcí							9 318,25
20	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	20,00	40,00	
21	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,54000	300,00	162,00	
22	973031344	Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	12,00000	200,00	2 400,00	
23	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	48,00000	50,00	2 400,00	
24	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	12,80000	70,00	896,00	
25	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3,00000	90,00	270,00	
26	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ((5,05+4,95*2)*2,7)-6	m2	34,36500	50,00	1 718,25	
				34,36500			

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 80
O:	Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
R:	oprava bytu č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (2,4+4,95+1,6)*1,6	m2	14,32000	100,00	1 432,00
				14,32000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 493,62
28	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,86703	800,00	1 493,62
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 510,40
29	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 2*2,25+2*0,9+0,8	m	7,10000	150,00	1 065,00
				7,10000		
30	711210010	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou (0,9*2+0,8)*2,25+0,9*0,8	m2	6,57000	220,00	1 445,40
				6,57000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 303,16
31	721140915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00000	700,00	700,00
32	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,70000	200,00	340,00
33	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 3,4+0,6+0,3+0,4	m	4,70000	200,00	940,00
				4,70000		
34	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	50,00	50,00
35	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	50,00	100,00
36	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 1,7+4,7	m	6,40000	20,00	128,00
				6,40000		
37	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	22,58000	2,00	45,16
Díl: 722 Vnitřní vodovod						7 600,12
38	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 (4,95+1+2+0,6)*2	m	17,10000	60,00	1 026,00
				17,10000		
39	722200003	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon (3,4+0,8+1,4+2*0,4)*2	m	12,80000	500,00	6 400,00
				12,80000		
40	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	87,06000	2,00	174,12
Díl: 723 Vnitřní plynovod						14 165,56
41	723150801	Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 32 1,6+4,95*2+3,55+3,2	m	18,25000	100,00	1 825,00
				18,25000		
42	723160204	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
43	723160334	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00000	200,00	200,00
44	723164104	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm 1,6+7,5+1,5+2,5+0,2+2+1,2+0,6	m	17,10000	200,00	3 420,00
				17,10000		
45	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 1,6+7,5+1,5+2,5+0,2+2+1,2+0,6	m	17,10000	30,00	513,00
				17,10000		
46	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	500,00	500,00
47	103pc	Revize plynovodu	hod	5,00000	400,00	2 000,00
48	19632901	Trubka měděná E Cu 99,99 Frigotec tvrdá 22x1 mm 1,6+7,5+1,5+2,5+0,2+2+1,2+0,6	m	17,10000	200,00	3 420,00
				17,10000		
49	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	143,78000	2,00	287,56
Díl: 725 Zařizovací předměty						14 229,00
50	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
51	725619101	Montáž plynových sporáků svitiplyn/metan	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
52	725819401	Montáž ventilu rohového	soubor	4,00000	200,00	800,00
53	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	400,00	400,00
54	725860186	Sífon pračkový HL410, D 40 mm, nástěnný PP - bílý	kus	1,00000	800,00	800,00
55	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
56	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

S:	Bratislavská 80
O:	Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
R:	oprava bytu č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	725001	D+M sprchový závěs	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
58	28349012	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
59	28349012	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
60	55141109	Ventil pračkový IVAR.70370 3/4", s prodloužením	kus	1,00000	300,00	300,00
61	55141110	Ventil pračkový mosazný IVAR.ART 240 1/2" x 3/4", s filtrem	kus	3,00000	300,00	900,00
62	55145009	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí PL82B	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
63	55423007.A	Sprchová vanička akrylátová Ikaría 80x80x8 cm 34 l, bílá	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
64	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	139,50000	2,00	279,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské	426,60				
65	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	7,11000	60,00	426,60
		4,95*1,2+1,8*0,65		7,11000		

Díl: 763	Dřevostavby	9 715,50				
66	60725033	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	48,57750	200,00	9 715,50
		4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6		48,57750		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	19 216,00				
67	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	200,00	400,00
68	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	200,00	200,00
69	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	200,00	600,00
70	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	200,00	400,00
71	766810010	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 210 cm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
72	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	2,00000	500,00	1 000,00
73	54914686	Bezpečnostní kování BK 802, RC3, klika-knoflík Cr	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
74	61187176.z	Prah dubový	kus	2,00000	100,00	200,00
75	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	208,00000	2,00	416,00

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	21 305,99				
76	775540001	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	48,57750	350,00	17 002,13
		4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6		48,57750		

77	775592001	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	48,57750	80,00	3 886,20
		4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6		48,57750		
78	998775203	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	208,83000	2,00	417,66

Díl: 781	Obklady keramické	11 417,59				
79	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,86600	30,00	325,98
		(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6		10,86600		

80	781411013	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC	m2	10,86600	550,00	5 976,30
		(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6		10,86600		

81	781479704	Příplatek k obkladu stěn keram.spár.bílým cementem	m2	10,86600	10,00	108,66
		(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6		10,86600		

82	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	10,86600	60,00	651,96
		(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6		10,86600		

83	781491001	Montáž listů k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	4,50000	50,00	225,00
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

84	59760126.A	Lišta obl/oblí plast Schlüter DILEX-HKW U 7/O 7	m	4,50000	200,00	900,00
----	------------	---	---	---------	--------	--------

85	597813605	Obkládačka 20x20 světle béžová lesk, Color One	m2	11,95260	250,00	2 988,15
		((2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6)*1,1		11,95260		

86	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	120,77000	2,00	241,54
Díl: 783	Nátěry	1 200,00				
87	783220010RAX	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	kus	4,00000	300,00	1 200,00

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 80
O:	Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
R:	oprava bytu č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				4 513,07
88	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x, stěny i strop $((5,05+4,95*2)*2,7)-6$ $-(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6$ $(4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6)/2$ $((3,6+3+2)*2,7)-2)/2$ $((3,6+3,55*2)*2,7)-2)/2$ $((3,2+0,9*2)*2,7)/2$	m2	75,21775	15,00	1 128,27
89	784195122	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x $((5,05+4,95*2)*2,7)-6$ $-(2*0,9+0,8)*2,25+(2*0,6+1,03)*1,2+(2,7+2*0,6)*0,6$ $(4,95*5,05+3*3,6+3,55*3,6)/2$ $((3,6+3+2)*2,7)-2)/2$ $((3,6+3,55*2)*2,7)-2)/2$ $((3,2+0,9*2)*2,7)/2$	m2	75,21775	45,00	3 384,80
Díl: 799		Ostatní				3 000,00
90	pol104	Demontáž, odvoz a likvidace WAV	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
91	pol105	D+M WAF	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 990,00
92	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	5,00000	60,00	300,00
93	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	17,00000	40,00	680,00
94	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	14,00000	50,00	700,00
95	740991100	Celková prohlídka elektrorozvodu, revize	kompl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
96	M21_1	Bytová rozvodnice nástěnná, vč. kompletního obsahu	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
97	M21_10	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68	kus	1,00000	250,00	250,00
98	M21_12	Bezšroubová spojka typ 017	ks	8,00000	20,00	160,00
99	M21_3	Vypínač č.1 ABB Tango	ks	2,00000	200,00	400,00
100	M21_4	Vypínač č.5 ABB Tango	ks	1,00000	200,00	200,00
101	M21_5	Vypínač č.6 ABB Tango	ks	1,00000	200,00	200,00
102	M21_7	Zásuvka jednonásobná Tango IP20	ks	4,00000	200,00	800,00
103	M21_8	Zásuvka dvojnásobná ABB IP20	ks	2,00000	250,00	500,00
104	pol105	Demontáž, odvoz a likvidace elektromateriálů	kompl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
105	pol106	D+M osvětlení dle výběru investora	ks	4,00000	700,00	2 800,00
106	M21_13	Pomocný materiál	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				700,00
107	460680021	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	2,00000	200,00	400,00
108	460680022	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	300,00	300,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 849,18
109	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	11,17790	200,00	2 235,58
110	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	3,72597	500,00	1 862,99
111	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,72597	200,00	745,19
112	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,53371	15,00	503,01
113	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,72597	200,00	745,19
114	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,45194	20,00	149,04
115	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,72597	700,00	2 608,18

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 80
O:	Bratislavská 80, oprava bytu č. 16
R:	oprava bytu č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						246 372,39
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

