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Smlouva o dílo č. E617-S-864/2014 
číslo smlouvy zhotovitele :  

 
  
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 
               S M L O U V U    O    D Í L O 

(dále jen smlouva) 
 

na zpracování přípravné dokumentace stavby   
„TOA POINT NRZP“ 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
               Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 zastoupená :  Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem Stavební správy východ 
 IČ :   70994234 

DIČ :   CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen objednatel) 

 
a 
 
1.2. Zhotovitel:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem:  Legionářská 8, 779 00  Olomouc 
 jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva  
 IČ:   64610357    
 DIČ:   CZ64610357 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

na straně druhé (dále jen zhotovitel)   

 
  

II. NÁZEV DÍLA 
 

„TOA POINT NRZP“ (zpracování přípravné dokumentace stavby) 
 

 
III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

 
3.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou: 

a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování přípravné dokumentace 
stavby „TOA POINT NRZP“, zadané SŽDC, Stavební správou východ, č.j. 10450/2013-
SSV ze dne 2.12.2013  

b) zvláštní technické  podmínky, přílohy uvedené ve ZTP, Výstavba veřejných toalet  (příloha 
výzvy uvedené v bodě a)) 

c) Nabídka zhotovitele ze dne 3.1.2014, doručená zadavateli dne 3.1.2014, která byla 
akceptována a vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele č.j. 84/2014 -SSV ze dne 
6.1.2014. 

d) Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na zpracování 
přípravné dokumentace ze dne 22.2.2013 (dále jen OP) 
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3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání 
této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet 
z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. 

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za : 
OBJEDNATELE:   ve věcech technických :  
         (pracovník objednatele pověřený převzetím  
                                 díla a kontrolou jeho úplnosti)  
           

   ve věcech smluvních:    
    ZHOTOVITELE:    ve věcech technických:   
                  ve věcech smluvních:      
 
 
3.4.  Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy 

a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné 
změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl. I bod 1.1. a 1.2. 
smlouvy. 

 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 
4.1. Předmětem plnění je zpracování přípravné dokumentace stavby názvu „TOA POINT NRZP“ 

dle zadávacích podmínek v rozsahu dokumentace pro stavební řízení - DSP, ekonomického 
hodnocení, geodetické dokumentace, geotechnického průzkumu včetně projednání dle čl. 
IV bod 9 OP a zapracování připomínek odborných složek SŽDC. Dokumentace musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 (kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací). 

 Součástí dokumentace musí být doklady povolující provedení stavby dle zákona č.183/2006 
Sb. (územní rozhodnutí, § 15, stavební povolení nebo souhlas), podložený potřebnými 
vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy. 

 Předmětem zakázky je i úhrada veškerých správních poplatků. 
4.2. Součástí předmětu plnění  je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu  (či jiných 

obdobných smluv - §§ 86  a 110 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky 
všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního 
rozhodnutí , stavebního povolení či jiného rozhodnutí dle zák.č. 183/2006 Sb. 

4.3. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje pro objednatele dílo v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli odevzdá předmět díla, nejpozději 
v termínech uvedených v čl. VI. této smlouvy. 

4.4. Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů 
a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah. V případě rozdílů mezi vyhl.č.499/2006 Sb. a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl.499/2006 
Sb. 

4.5. Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních 
staveb hrazených z veřejných prostředků“. která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 
2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.  

4.6. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně 
respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb a analogický 
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třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací.  
4.7. Součástí předmětu plnění je  zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční 

stavby dle  Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční 
infrastruktury, platných od 22.5.2013, v platném znění, uveřejněných ve Věstníku dopravy 
č. 11/2013 (http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm), kterými se stanoví jednotný postup 
při hodnocení ekonomické efektivnosti u projektů železniční infrastruktury.  

4.8. Přípravná dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č.V-
2/2012, v platném znění, upravující postupy Ministerstva dopravy,investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu. 

4.9. Součástí předmětu plnění je i výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek 
zakázky a podmínek této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně 
vypracované dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této smlouvy. 

 
 

V. PROVEDENÍ DÍLA 
 
5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 6x vyhotovení přípravné dokumentace stavby 

v analogové (písemné) formě + 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě ve formátech 
.doc, .xls., dgn) ve smyslu dle směrnice č. 11/2006 ze dne 30.6.2006, Přílohy č. 6 směrnice č.j. 
1009/94-O7,)směrnice 19/2006 ze dne 25.1.2007 (mimo bod 5.9. směrnice), souvisejících 
předpisů v platném znění. 

5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané 
v digitální formě. 

5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc.  
5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze s dále uvedenými podzhotoviteli a pouze 

v uvedeném rozsahu :  

•    GeoTec-GS,  a.s.,Chmelová 6, 106 00 Praha, IČ  25103431- průzkumy 

•  Ing. Jan Smetana,  zeměměřická kancelář , Kotlářská 1/547, 602 00  Brno , IČ 46341277 -  
geodetická dokumentace a podklady 

•  Ecological Consulting a.s.,  Na Střelnici 343/48, 772 00  Olomouc , IČ 25873962  - vliv 
stavby na životní prostředí 

 
 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ  
 

Předání přípravné dokumentace k připomínkovému řízení  do  31.3.2014 
 
Předání přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami   do 30.4.2014  
 
 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne 3.1.2014. 
7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí : 
 

Cena díla celkem bez DPH  349 440,-    Kč 
DPH 21%    73 382,-    Kč 
Celkem vč. DPH  422 822,-    Kč 
 
slovy : třistačtyřicetdevěttisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH  
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7.3. Cena celého díla dle čl. 7.2. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.  

7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání 
a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé 
daňové doklady: 

 
v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 

 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 
7.5. Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti : číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla 
včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, úplný název stavby dle smlouvy o dílo. 
Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol. 

7.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady 
k vystavení nového daňového dokladu.  

7.7. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací. 
7.8. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti podle bodu 7.9. 
7.9. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 60-ti kalendářních dnů od doručení 

v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu. 
7.10. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu za zhotovení díla se sjednává úrok z prodlení 

v zákonné výši. Zhotovitel nemá nárok na úrok z prodlení za období, po které bylo zdržení 
úhrady ceny díla způsobeno peněžním ústavem. 

7.11. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by    
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního  plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně  zhotovitele. 

 
 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této smlouvy 

je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této 
smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije 
se souhlasem objednatele třetí osoby. 

8.2. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP. 
8.3. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. 
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího odevzdání objednateli. 

Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho 
povinností. 

8.5. V případě vady dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady 
dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. 
V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
9.1. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se zhotovitel 

zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP. 
9.2. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (odst. 

8.5. čl. VIII. této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni 
odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce (odst. 
7.2. čl. VII. této smlouvy). 

9.3. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 
poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které 
souvisejí s předmětem smlouvy o dílo. 

9.4. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 
ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat tuto 
výjimku. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.  

9.5. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném 
předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány 
ve smluvním termínu odevzdání díla.  

9.6. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
objednatele. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V a IX této 
smlouvy. 

 
 

X. SANKCE 
 
10.1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. 

Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku 

10.2. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele 
splnit převzatý závazek. 

 
 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele 

OP a českým právem v platném znění. 
11.2. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany 

zavazují řešit dohodou. Jednání o sporu se uskuteční na základě výzvy jedné ze smluvních 
stran.  

11.3. Zmocnění zástupci smluvních stran se sejdou do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní straně v dohodnutém místě. V případě, kde se smluvní strany nedohodnou na 
vyřešení sporné otázky, může každá smluvní strana postupovat dále právní cestou podáním 
návrhu na zahájení jednání u obchodního soudu příslušného dle sídla objednatele. 

11.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými statutárními 

zástupci obou smluvních stran. 
11.6.  Jakékoliv úpravy textu škrtáním či přepisováním činí tuto smlouvu neplatnou.  
11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé má platnost originálu. Každá 

smluvní strana po podepsání smlouvy obdrží jedno vyhotovení. 
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11.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
V Olomouci dne 21.1.2014               V Olomouci dne 27.1.2014 
 
 
 
 
 
 
     ……………………………         ..........………………………….. 
            Dr.Ing.Václav John               Ing. Václav Kratochvíl           

     ř e d i t e l                            předseda představenstva  
      Stavební správy východ                                           MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Správa železniční dopravní cesty, 
             státní organizace  
 
 
 
 


