

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

I. Smluvní strany

Objednatel:

Gass-eko s.r.o.
se sídlem Ostravská 16a, Hlučín 748 01
zastoupená Plaček Martin, Tkačik Kamil
IČO: 26819970
DIČ: CZ26819970

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních a obchodních: Plaček Martin 777 333 363
Tkačik Kamil 777 738 972
- ve věcech technických: Plaček Martin 777 333 363
Tkačik Kamil 777 738 972

Zpracovatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupená Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

IČO: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava – Moravská ostrava

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Hlučín - Polyfunkční dům včetně zpevněných ploch, elektropřípojky, vodovodní přípojky, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, plynovodní přípojky**“. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“).
2. Objednatel umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV po celý průběh výkopových prací. ZAV bude probíhat ve dvou etapách:
 1. etapa-terénní práce, etapa ZAV realizovaná v průběhu stavebních prací – archeologický dohled při stavebních pracích, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.
 2. etapa-etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

Doba ukončení ZAV - 1. etapy: současně s ukončením výkopových prací stavby
- 2. etapy: do 12 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV

1. V případě, že Zhotovitel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany povinné strany,



dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost písemně s minimálně 10 denním předstihem Objednateli, aby mohl být dohodnut nový termín plnění.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Odborný pracovník (Archeolog, antropolog VŠ)	350,-Kč/hod. (bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor (Asistent AV)....	200,-Kč/hod. (bez DPH)
Pracovník AV.....	115,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Objednatel uhradí Zpracovateli faktury, vystavené za vykonané práce, a to po ukončení těchto prací. Zpracování nálezů a nálezové zprávy bude fakturováno jednorázově do 14 dnů po jejím vyhotovení. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit Zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení Objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Objednatel zajistí, aby pracovníci zhotovitele stavby a pracovníci jeho případných subdodavatelů, respektovali pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat.
3. ZAV bude Zpracovatelem proveden v závislosti na charakteru nálezové situace pomocí zemního stroje či ručně standardní archeologickou metodou (postupný odkryv archeologických vrstev), předpokládá se, že nálezové situace budou zkoumány až po bázi archeologických vrstev.
4. Objednatel se zavazuje předat Zpracovateli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné Objednatelem. Taktéž se zavazuje sdělit Zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zpracovatel nezodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí jeho pracovníci, pokud tak učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných Objednatelem a pokud postupovali v dobré víře, že svojí činností škodu nezpůsobí.
5. Objednatel zajistí v případě potřeby prostřednictvím zhotovitele stavby na svoje náklady související stavební práce. Zejména se jedná o vytýčení inženýrských sítí, demolici zpevněných ploch, strojní výkopy v trase výkopů na úroveň požadovanou vedoucím ZAV, oplocení a zabezpečení výkopů, odvoz výkopku a jeho uložení na skládku.
6. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně prozkoumané úseky výkopů nebo trati s vypreparovanými archeologickými objekty a vrstvami, bez zásypu a hutnění zeminy.
7. Rozsah výkopů lze v případě potřeby vzájemnou dohodou upravit.
8. Zpracovatel se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé počasí.
9. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s Objednatelem „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí

odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba Objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.

10. Na konci fakturačního období podle čl. IV. odst. 3, této Dohody k tomu oprávnění zástupci Objednatele a Zpracovatele společně v místě výzkumu potvrdí záznamy v Deníku výzkumu (včetně evidence provedených prací a odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků) za uplynulé období, jež bude předmětem příslušné fakturace, případně se dohodnou na odstranění zjištěných nedostatků a nápravě chyb tak, aby stav evidence Deníku výzkumu odpovídal skutečnosti. Za provedené práce se pro účely fakturace dle této Dohody považují pouze ty práce, které Objednatel písemně potvrdí. V případě, že Objednatel záznamy v Deníku výzkumu v souladu s tímto odstavcem nepotvrdí do 5 pracovních dnů od konce fakturačního období, považuje se záznam uvedený v Deníku výzkumu za potvrzený. Totéž platí, pokud Objednatel v Deníku výzkumu vyznačí, že příslušný záznam o provedených pracích a odpracovaných hodinách jednotlivých kategorií pracovníků zcela nebo zčásti nepotvrzuje, aniž by zároveň uvedl důvod, proč záznam nepotvrzuje. Pokud Objednatel záznam v Deníku výzkumu nepotvrdí a uvede důvod, pro nějž nebyl záznam potvrzen, zavazují se strany této Dohody zúčastnit se společného jednání a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby sporné otázky týkající se záznamu v Deníku výzkumu byly mezi stranami vyřešeny.
11. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
12. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
13. Tato dohoda je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zpracovatel.

Za Objednatele:

8.9.2016

Gass-eko s.r.o.
 VODA - TOPENÍ - PLYN
 Ostravská 16A, 748 01 Hlučín
 tel.: 590 041 599 DIC: CZ26819970



Za Zpracovatele:

17.8.2016


 Mgr. Michal Zezula
 Ředitel NPÚ Ostrava

Národní památkový ústav
 územní odborné pracoviště v Ostravě
 Odboje 1
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava