

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení domu s pečovatelskou službou

JKSO:

Místo: Přátelství 390-392, 506 01 Jičín

CC-CZ:

Datum: 27.10.2017

Objednavatel:

Město Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ00271632

Zhotovitel:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Náklady z rozpočtu 8 891 352,89

Cena bez DPH 8 891 352,89

DPH základní	21,00%	ze	8 891 352,89	1 867 184,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 758 537,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení domu s pečovatelskou službou

Místo: Příkladství 390-392, 506 01 Jičín Datum: 27.10.2017
Objednavatel: Město Jičín Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Energy
Zhotovitel: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	8 891 352,89
HSV - Práce a dodávky HSV	3 612 199,36
1 - Zemní práce	56 383,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 750,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 760 078,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	474 317,72
997 - Přesun sutě	213 297,14
998 - Přesun hmot	33 372,37
PSV - Práce a dodávky PSV	5 088 653,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	123 614,62
712 - Powlakové krytiny	185 284,77
713 - Izolace tepelné	409 456,10
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	190 683,40
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	997,50
762 - Konstrukce tesařské	38 071,84
763 - Konstrukce suché výstavby	58 081,08
764 - Konstrukce klempířské	320 688,80
765 - Konstrukce pokrývačské	4 716,27
766 - Konstrukce truhlářské	2 744 288,40
767 - Konstrukce zámečnické	321 222,47
771 - Podlahy z dlaždic	313 340,39
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	10 200,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 929,29
787 - Dokončovací práce - zasklívání	366 078,45
OST - Ostatní náklady	62 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	128 000,00
Celkové náklady za stavbu 1)	8 891 352,89