

Příloha č. 4 k SOD		C5KF563U		Objednatel:		Nemocnice Jablonec nad Nisou							
Platební podmínky				Místo montáže:		nemocnice Jablonec nad Nisou, obj. E - kuchyň							
Poř.	Smluvní cena bez DPH	Způsob úhrady	Částka k úhradě	%	Vyst. dokladu	Oprávněnost vyst. plateb. dokladu	Splatnost	Důsledek nedodrž. splatnosti	Částka zádržného	%	Podmínka uvolnění zádržného	Poznámka	
1	985 700,0	dílčí faktura	147855,0	15	06.08.18	po podpisu smlouvy o dílo po předání dispozičních výkresů	19.08.18	posun termínů dodávky materiálu na místo montáže, posun termínů zahájení montáže a předání díla	0,0 Kč	0			
3	985 700,0	dílčí faktura	739275,0	75	12.11.18	po dodávce materiálu na místo montáže	25.11.18	přerušení montáže a posun termínu předání díla	0,0 Kč	0			
4	985 700,0	konečná faktura	98570,0	10	14.12.18	po předání díla	27.12.18	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy č. 8	49 285,0 Kč	5	5% po odstranění vad a nedodělků		
CELKEM			985 700,0 Kč	100					49 285,0 Kč				