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Příloha č. 2

Smlouva o dílo ,
č. objednatele 4, č. zhotovitele.

k projektu s názvem: Modernizace skleníku a učebny odborného 
výcviku pro obor Zahradnictví -  modernizace učebny

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

Článek 1 -  Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem: 
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
č.p. 1, 538 63 Chroustovice
Ing. Bc. Jaroslavem Bálkem -  ředitelem školy
60103370
CZ60103370
Komerční banka, a.s.
28433561/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  ředitel školy

Telefon: Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  +420 603 100 053
E-mail Ing. Bc. Jaroslav Bálek - jaroslav.balek@seznam.cz
(dále také „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Kontaktní adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zapsaný v OR (je-li) vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 600
Zastoupený: Ing Ondřejem Strouhalem, předsedou představenstva
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Registrační číslo účtu: 1140206339/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
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Ing. Michal Hejzlar, členem představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Telefon: 469625711
E-mail: psch@psch.cz
(dále také „zhotovitel“)

na straně druhé (dále také „smluvní strany“).

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

Tato smlouva se uzavírá se zhotovitelem při realizaci projektu pod názvem: „Modernizace 
skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví“, který bude 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále také „poskytovatel dotace“), registrační číslo 
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472.

Článek 2 -  Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), a uzavírají 
tuto smlouvu. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy jsou v souladu 
správní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Článek 3 -  Předmět plnění
1. Předmětem plnění díla je provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“) 
spočívajících ve zhotovení nového sádrokartonového podhledu (lx A 12,5mm ) s vložením 
tepelné izolace (skelná vata 0,039 tl. 20cm). Mezi tepelnou izolaci a sádrokartonový podhled 
bude vložena parozábrana (110g/m2). Styk nového sádrokartonového podhledu se stávajícími 
zdmi bude tmelen trvale pružným tmelem. Celý podhled bude přebroušen, zbaven prachu a 
napenetrován. Následně bude na podhled provedena malba (2x bílá). V místnosti bude 
provedena malba stěn (oprášení, penetrace, 2x malba). Rozsah předmětu plnění je dále 
specifikován (kvalitativně a kvantitativně) výkazem výměr pro část B, který zpracovala firma 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s„ se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim. Předmětem 
plnění je provedení výše uvedeného díla při respektování obecných podmínek daných 
technickými normami a příslušnými platnými prováděcími předpisy.
2. Kompletním zhotovením díla se tedy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a 
obstarání všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen v
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rámci předmětu plnění provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, 
kterým je provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky 
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění.
4. Předmět plnění dále tvoří provedení následujících souvisejících prací a činností:
- vedení stavebního deníku;
- zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
provádění předmětu plnění;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy;
- předání protokolů/dokladů o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů, revizí a 
dalších relevantních dokumentů podle ČSN. právních nebo technických předpisů vztahujících 
se k předmětu plnění a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu 
s platnými právními předpisy;
- likvidace a odvoz veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku včetně poplatků za 
uskladnění nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími 
předpisy. O likvidaci odpadů bude předložen písemný doklad v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů při přejímacím řízení. 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Úhrada poplatků za likvidaci 
odpadů.
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení 
staveniště;
- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla -  zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby před jejich zakrytím;
- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, související s plněním 
předmětu plnění;
- zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz 
a provedení případných zaškolení osob objednatele;
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případně dalších 
souvisejících platných právních předpisů/legislativy, bude předána objednateli lx (= jedno 
vyhotovení) v grafické (tištěné) podobě a lx
(= jedno vyhovení) v digitální podobě na CD ve formátech PDF, Word.

Dokladová část -  bude předána objednateli lx v tištěné podobě a lx v digitální podobě na 
CD. Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků, a ostatní důležité doklady/dokumenty o řádném provedení 
předmětu plnění.

J.
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5. V rámci realizace budou v plné míře zhotovitelem dodrženy všechny platné závazné právní 
předpisy související s předmětem plnění díla.
6. Zhotovitel respektuje skutečnost, že předmět plnění bude realizován za běžného provozu 
odborného učiliště (v průběhu školního roku). Z tohoto důvodu bude muset zhotovitel 
objednatele v dostatečném časovém předstihu informovat o skutečnostech týkajících se 
postupu stavebních prací, které by měly vliv na omezení provozu odborného učiliště, tak aby 
měl objednatel časový prostor případnému omezení přizpůsobit chod školy.

Článek 4 -  Doba (termín) plnění a místo plnění

1. Doba (termín) plnění díla:
Termín zahájení: nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu

smlouvy oběma smluvními stranami

Požadovaný termín dokončení díla: nejpozději do 15. 11. 2018

2. Místem plnění je areál Odborného učiliště Chroustovice, Zámek 1, v k.ú. Chroustovice. Pro 
předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 5 -  Předání díla
1. Dílo bude předáno zpět objednateli nej později v termínu uvedeném v článku 4 odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí plnění bude provedeno osobně v sídle objednatele.
2. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol (dále také „předávací protokol“), 
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo či kterákoliv část 
díla, nebude ze strany objednatele převzata, neboť objednatel poukáže na existující vady či 
nedodělky (které je sám schopen v době převzetí odhalit), zavazuje se zhotovitel bez 
zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit a předat a to nejpozději do 
termínu uvedeném v článku 4 odst. 1 této smlouvy.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň popis předmětu díla, místo provedení díla, soupis 
zjištěných vad a nedodělků díla stanovených objednatelem, dohodu o lhůtách a opatřeních 
k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 
nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními 
stranami a má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady 
a/nebo nedodělky. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené 
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků.
3. Dílo je provedeno dnem dokončení jeho poslední části a jejím předáním objednateli bez 
vad a nedodělků.

Článek 6 -  Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu o předání a převzetí staveniště. Za uspořádání staveniště, popřípadě 
vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě
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pracoviště, předáno a který je převzal. V protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Staveništěm se rozumí 
prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený protokolem o předání a převzetí staveniště. 
Současně s předáním staveniště bude dohodnut způsob přístupu na staveniště, zásady 
provádění stavebních prací a ostatní záležitosti s plněním díla souvisejících. Předání a převzetí 
staveniště/pracoviště bude probíhat zejména v následujících krocích:
- Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby je možné protokol doplnit 
jednoduchým náčrtkem.
- Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob 
pohybujících se v sousedství staveniště.
- Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem (budovy, 
technická zařízení, stromy, keře aj.).
- Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a 
škodám.
3. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje 
objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již 
zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést samostatný stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí 
obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případně další platné 
legislativy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště nebo jeho 
části, a to až do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla. Poté je zhotovitel povinen 
předat stavební deník k archivaci objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jiných 
objednatelem pověřených osob. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zastavit a odstoupit 
od smlouvy.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším 
postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
(postačí zápis ve stavebním deníku).
9. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkryli, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
10. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.
b) zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí. dodržovat 

obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své 
nebezpečí ve sjednané době.

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu smlouvy v souladu se všemi 
příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace, dodržovat pravidla pro 
publicitu.
13. Doba, po kterou musí mít zhotovitel veškeré originální dokumenty související s realizací 
projektu uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných 
právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Zhotovitel je povinen se 
plně řídit všemi požadavky, pokyny, metodikami a ostatními předpisy poskytovatele dotace 
v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionální operačního programu. 
Zhotovitel je zároveň povinen splnit všechny povinnosti a podmínky vyplývající z právního 
aktu.
14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Každá faktura musí být označena 
číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
15. Všechny dokumenty musí zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do roku 2028. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu 
delší lhůta.
16. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon kontrolní činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
17. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
18. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla 
nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných 
pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří 
nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni 
kvalifikovanými silami. Pro realizaci díla je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí
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k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce 
tedy musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
19. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.
21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, a s veškerými souvisejícími 
platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami, které je nutno pro realizaci tohoto 
díla považovat za závazné.

Článek 7 - Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH 
[Kč]

Aktuální výše 
DPH [Kč]

Cena včetně DPH 
[Kč]

Celková cena díla 160 648,09 33 736,10 194 384,19

2. Zhotovitel je plátcem DPH
3. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který je 
zpracován na základě výkazu výměr předaného objednatelem zhotoviteli.
4. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel poskytovatele dotace může být celková 
cena díla změněna pouze v těchto následujících případech:
- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo 
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě bude uzavřen 
písemný dodatek ke smlouvě.
- případné vícepráce - tj. dodatečné stavební práce (dále také „vícepráce“), práce nad rámec 
předmětu plnění musí být smluvními stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a 
objednatelem zadány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Stejně tak musí být 
projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla požadované 
objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí 
dohoda obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná 
oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

♦ * *
* * EVROPSKÁ UNIE 1
♦ * Evropský fond pro regionální rozvoj cr  7-.'
** * ★* Integrovaný regionální operační program 1

termín plnění, pokud nedojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude 
uzavřen v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
- případné méněpráce (stavební práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou 
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.
5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list):
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 
odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené 
poskytovatelem dotace, a bude uzavřen příslušný písemný dodatek smlouvy.

Článek 8 -  Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále 
„návrh“). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací.
2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr (= oceněném položkovém rozpočtu). 
Pokud vícepráce v oceněném výkazu výměr obsaženy nejsou, pak takové stavební práce 
budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.
3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. Objednatel je povinen nechat si odsouhlasit 
změnový list poskytovatelem dotace formou žádosti o změnu.
4. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Článek 9 - Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále 
také „faktur“) a konečné faktury vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

<f.
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Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno 
v řešení sporů.
3. Platby za vícepráce:
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí a jsou 
sjednány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, musí být jejich cena fakturována 
samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
4. Náležitosti daňových dokladů (faktur):
Každý daňový doklad (faktura) musí mít (= musí obsahovat) veškeré náležitosti účetního 
dokladu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. ty které jsou stanoveny 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 kalendářních dní ode dne 
průkazného/prokazatelného doručení faktury objednateli. Úhrada za plnění předmětu 
smlouvy bude prováděna v české měně. Každá faktura musí obsahovat tedy všechny 
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 a názvem: Modernizace skleníku a učebny odborného 
výcviku pro obor Zahradnictví.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.
7. Veškeré platby dle smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české 
měně, a to na účet zhotovitele uvedeném v článku 1 této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit cenu za plnění dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.

Článek 10 - Smluvní pokuty
1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kompletní plnění ve lhůtě dle článku 4 odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za plnění sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Způsob vyúčtování a lhůta splatností smluvních pokut:
Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku 
z prodlení. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li

<1
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strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty Či úroku z prodlení je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení neuznává.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

Článek 11 -  Kontrola a další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace

1. Zhotovitel šije vědom, zeje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele 
dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost musí zhotovitel zajistit i 
u svých případných poddodavatelů.
3. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veškeré dokumenty související s realizací 
projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace IROP.
4. Zhotovitel si je vědom, že projekt bude spolufinancován z prostředků EU -  Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP).

Článek 12 -  Záruky za jakost díla/záruční lhůta

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací, jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
5. Záruční lhůta na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky materiálů, strojů 
a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců, 
nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu, strojů anebo zařízení záruční dobu delší.
6. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla (= předávací 
protokol).
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.

Ví?.
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8. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9. Způsob uplatnění reklamace:
Objednatel je povinen vady písemně (prokazatelným způsobem emailem, poštou apod.) 
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu.
Reklamaci lze uplatnit nej později do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Podmínky odstranění reklamovaných vad:
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti kalendářních dnů po 
obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení).
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
11. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

/11
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Článek 13 -  Osobní údaje

1. Osoby uvedené v této smlouvě, jmenovitě Ing. Ondřej Strouhal, Ing. Michal Hejzlar, p. 
Lubomír Mutňanský stvrzují, že v souvislosti s ochrannou osobních údajů a v návaznosti na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 udělují souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů smluvními stranami, a to za účelem jejich potřebného využití při plnění 
této smlouvy.

Článek 14 -  Společná a závěrečná ujednání, řešení sporů

1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Ke změnám či 
doplnění neprovedených písemnou formou se nepřihlíží.
2. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 
řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude - li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má 
sídlo objednatel.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.
5. Obě smluvní strany předem souhlasí se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy, 
včetně jejích příloh a dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících 
a se zpracováním svých osobních údajů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné ustanovení ani skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě 
uvedených osobních údajů, a zveřejněním podepsané smlouvy včetně všech jejich příloh 
v registru smluv případně na profilu zadavatele. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Zhotovitel uděluje svolení ke zveřejnění smlouvy a 
svých osobních údajů bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu 
smlouvy jejím obsahem vázány.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel.
8. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a 
považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého právního 
styku. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilý k právním úkonům a že se řádně 
seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu 
vlastnoručně podepisují. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím 
podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě 
vyhotovení.

10. V této smlouvě znamená uváděné plnění ve dnech kalendářní dny, pokud není ve smlouvě 
výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státem uznaných svátků.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 -  Oceněný výkaz výměr = oceněný položkový rozpočet

V Chroustovicích. dne V Chrudimi, dne:

Odborné učiliště Chroustovice, 
Zámek 1

Za zhotovitele:

J-t A Qo/f &

tovární l ‘30'
té : DIČ CZ*»$04«2l

+420 4W 625 711. www.pschxt

Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  ředitel školy Ing. Ondřej Strouhal - Předseda představenstva

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška

Maruška
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Výkaz výměr - část B

Název veřejné zakázky: Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví -- modernizace učebny
Zadavatel: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, č.p. 1, 538 63 Chroustovice

P.č. Popis položky MJ Množství
Jednotková 
cena v Kč 
bez DPH

Cena celkem v
Kč bez DPH

1 Podhled SDK lx A 12,5 m2 98,78 675,00 66 676,50
2 Pomocné lešení m2 98,78 65,00 6 420,70
3 Tmelení styku SDK a stěny m 73,30 43,00 3 151,90
4 Základní penetrační nátěr SDK podhledu m2 98,78 33,00 3 259,74
5 D+M parozábrany 1 lOg m2 98,78 75,00 7 408,50
6 Montáž tepelné izolace podhledu m2 98,78 68,00 6717,04
7 Dodávka - tepelná izolace skelná 0,039 tl. 20cm m2 98,78 285,00 28 152,30
8 Malba SDK podhledu • 2x bílá m2 98,78 53,00 5 235,34
9 Malba stěn - 2x bílá m2 271,21 47,00 12 746,87
10 Přesun hmot % 1 397,69 9,00 12 579,20
11 Vedlejší náklady - provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, úhrada poplatků za 

likvidaci odpadů, zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla ( zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení).

Kč 1,00 3 500,00 3 500,00

12 Vedlejší náklady - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - 
objednateli bude předáno lx (= jedno vyhotovení) v grafické (tištěné) podobě a Ix (= jedno 
vyhovení) v digitální podobě na CD ve formátech PDF, Word.

Kč 1,00 4 800,00 4 800,00

Cena celkem v Kč bez DPII 160 648,09
DPH 21% 33 736,10
Cena celkem v Kč včetně DPH 194 384,19

Poznámka: Dodavatelé si sami doplní potřebné vzorce k výpočtu.
p 1

Stránka 1 z 1
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Příloha č. 2

Smlouva o dílo
č. objednatele 4, č. zhotovitele. 4 .Ý..

k projektu s názvem: Modernizace skleníku a učebny odborného 
výcviku pro obor Zahradnictví -  modernizace učebny

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

Objednatel:
Se sídlem: 
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Článek 1 -  Smluvní strany

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
č.p. 1, 538 63 Chroustovice
Ing. Bc. Jaroslavem Bálkem -  ředitelem školy
60103370
CZ60103370
Komerční banka, a.s.
28433561/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  ředitel školy 
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -  +420 603 100 053 
Ing. Bc. Jaroslav Bálek -jaroslav.balek@seznam.cz

Telefon:
E-mail
(dále také „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Kontaktní adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zapsaný v OR (je-li) vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 600
Zastoupený: Ing Ondřejem Strouhalem, předsedou představenstva
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Registrační číslo účtu: 1140206339/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
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Ing. Michal Hejzlar, členem představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Telefon: 469625711
E-mail: psch@psch.cz
(dále také „zhotovitel“)

na straně druhé (dále také „smluvní strany“).

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
anásl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

Tato smlouva se uzavírá se zhotovitelem při realizaci projektu pod názvem: „Modernizace 
skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví“, který bude 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále také „poskytovatel dotace“), registrační číslo 
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472.

Článek 2 -  Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), a uzavírají 
tuto smlouvu. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Článek 3 -  Předmět plnění <
1. Předmětem plnění díla je provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“) 
spočívajících ve zhotovení nového sádrokartonového podhledu (lx  A 12,5mm ) s vložením 
tepelné izolace (skelná vata 0,039 tl. 20cm). Mezi tepelnou izolaci a sádrokartonový podhled 
bude vložena parozábrana (110g/m2). Styk nového sádrokartonového podhledu se stávajícími 
zdmi bude tmelen trvale pružným tmelem. Celý podhled bude přebroušen, zbaven prachu a 
napenetrován. Následně bude na podhled provedena malba (2x bílá). V místnosti bude 
provedena malba stěn (oprášení, penetrace, 2x malba). Rozsah předmětu plnění je dále 
specifikován (kvalitativně a kvantitativně) výkazem výměr pro část B, který zpracovala firma 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim. Předmětem 
plnění je provedení výše uvedeného díla při respektování obecných podmínek daných 
technickými normami a příslušnými platnými prováděcími předpisy.
2. Kompletním zhotovením díla se tedy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a 
obstarání všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen v

i
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rámci předmětu plnění provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, 
kterým je provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky 
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění.
4. Předmět plnění dále tvoří provedení následujících souvisejících prací a činností:
- vedení stavebního deníku;
- zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
provádění předmětu plnění;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy;
- předání protokolů/dokladů o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů, revizí a 
dalších relevantních dokumentů podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících 
se k předmětu plnění a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu 
s platnými právními předpisy;
- likvidace a odvoz veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku včetně poplatků za 
uskladnění nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími 
předpisy. O likvidaci odpadů bude předložen písemný doklad v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů při přejímacím řízení. 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Úhrada poplatků za likvidaci 
odpadů.
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení 
staveniště;
- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla -  zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby před jejich zakrytím;
- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, související s plněním 
předmětu plnění;
- zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz 
a provedení případných zaškolení osob objednatele;
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případně dalších 
souvisejících platných právních předpisů/legislativy, bude předána objednateli lx (= jedno 
vyhotovení) v grafické (tištěné) podobě a lx
(= jedno vyhovení) v digitální podobě na CD ve formátech PDF, Word.

Dokladová část -  bude předána objednateli lx v tištěné podobě a lx v digitální podobě na 
CD. Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků, a ostatní důležité doklady/dokumenty o řádném provedení 
předmětu plnění.
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5. V rámci realizace budou v plné míře zhotovitelem dodrženy všechny platné závazné právní 
předpisy související s předmětem plnění díla.
6. Zhotovitel respektuje skutečnost, že předmět plnění bude realizován za běžného provozu 
odborného učiliště (v průběhu školního roku). Z tohoto důvodu bude muset zhotovitel 
objednatele v dostatečném časovém předstihu informovat o skutečnostech týkajících se 
postupu stavebních prací, které by měly vliv na omezení provozu odborného učiliště, tak aby 
měl objednatel časový prostor případnému omezení přizpůsobit chod školy.

Článek 4 -  Doba (termín) plnění a místo plnění

1. Doba (termín) plnění díla:
Termín zahájení: nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu

smlouvy oběma smluvními stranami

Požadovaný termín dokončení díla: nejpozději do 15.11. 2018

2. Místem plnění je areál Odborného učiliště Chroustovice, Zámek 1, v k.ú. Chroustovice. Pro 
předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 5 -  Předání díla

1. Dílo bude předáno zpět objednateli nejpozději v termínu uvedeném v článku 4 odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí plnění bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol (dále také „předávací protokol“), 
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo či kterákoliv část 
díla, nebude ze strany objednatele převzata, neboť objednatel poukáže na existující vady či 
nedodělky (které je sám schopen v době převzetí odhalit), zavazuje se zhotovitel bez 
zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit a předat a to nejpozději do 
termínu uvedeném v článku 4 odst. 1 této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň popis předmětu díla, místo provedení díla, soupis 
zjištěných vad a nedodělků díla stanovených objednatelem, dohodu o lhůtách a opatřeních 
k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 
nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními 
stranami a má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady 
a/nebo nedodělky. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené 
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků.
3. Dílo je provedeno dnem dokončení jeho poslední části a jejím předáním objednateli bez 
vad a nedodělků.

Článek 6 -  Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu o předání a převzetí staveniště. Za uspořádání staveniště, popřípadě 
vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě
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pracoviště, předáno a který je převzal. V protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Staveništěm se rozumí 
prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený protokolem o předání a převzetí staveniště. 
Současně s předáním staveniště bude dohodnut způsob přístupu na staveniště, zásady 
provádění stavebních prací a ostatní záležitosti s plněním díla souvisejících. Předání a převzetí 
staveniště/pracoviště bude probíhat zejména v následujících krocích:
- Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby je možné protokol doplnit 
jednoduchým náčrtkem.
- Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob 
pohybujících se v sousedství staveniště.
- Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem (budovy, 
technická zařízení, stromy, keře aj.).
- Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a 
škodám.

3. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje 
objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již 
zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést samostatný stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí 
obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případně další platné 
legislativy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště nebo jeho 
části, a to až do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla. Poté je zhotovitel povinen 
předat stavební deník k archivaci objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jiných 
objednatelem pověřených osob. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zastavit a odstoupit 
od smlouvy.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším 
postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
(postačí zápis ve stavebním deníku).
9. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
10. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

11. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 

obecně závazné právní předpisy, technické nonny a pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své 
nebezpečí ve sjednané době.

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu smlouvy v souladu se všemi 
příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace, dodržovat pravidla pro 
publicitu.

13. Doba, po kterou musí mít zhotovitel veškeré originální dokumenty související s realizací 
projektu uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných 
právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Zhotovitel je povinen se 
plně řídit všemi požadavky, pokyny, metodikami a ostatními předpisy poskytovatele dotace 
v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionální operačního programu. 
Zhotovitel je zároveň povinen splnit všechny povinnosti a podmínky vyplývající z právního 
aktu.

14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Každá faktura musí být označena 
číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
15. Všechny dokumenty musí zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do roku 2028. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu 
delší lhůta.
16. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon kontrolní činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
17. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
18. Zhotovitel je povinen k odbomě-technickému a včasnému provedení kompletního díla 
nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných 
pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří 
nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni 
kvalifikovanými silami. Pro realizaci díla je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí
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k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce 
tedy musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
19. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.
21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, a s veškerými souvisejícími 
platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami, které je nutno pro realizaci tohoto 
díla považovat za závazné.

Článek 7 - Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH 
[Kč]

Aktuální výše 
DPH [Kč]

Cena včetně DPH 
[Kč]

Celková cena díla 160 648,09 33 736,10 194 384,19

2. Zhotovitel je plátcem DPH
3. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který je 
zpracován na základě výkazu výměr předaného objednatelem zhotoviteli.
4. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel poskytovatele dotace může být celková 
cena díla změněna pouze v těchto následujících případech:
- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo 
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě bude uzavřen 
písemný dodatek ke smlouvě.
- případné vícepráce - tj. dodatečné stavební práce (dále také „vícepráce“), práce nad rámec 
předmětu plnění musí být smluvními stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a 
objednatelem zadány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Stejně tak musí být 
projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla požadované 
objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí 
dohoda obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná 
oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či

£



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*  *  *
* * EVROPSKÁ UNIE
*  *
* *

*  *  *
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program "

termín plnění, pokud nedojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude 
uzavřen v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
- případné méněpráce (stavební práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou 
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.
5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list):
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 
odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené 
poskytovatelem dotace, a bude uzavřen příslušný písemný dodatek smlouvy.

Článek 8 -  Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále 
„návrh“). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací.
2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr (= oceněném položkovém rozpočtu). 
Pokud vícepráce v oceněném výkazu výměr obsaženy nejsou, pak takové stavební práce 
budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.
3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. Objednatel je povinen nechat si odsouhlasit 
změnový list poskytovatelem dotace formou žádosti o změnu.
4. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Článek 9 - Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále 
také „faktur“) a konečné faktury vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nej později do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
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Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno 
v řešení sporů.
3. Platby za vícepráce:
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí a jsou 
sjednány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, musí být jejich cena fakturována 
samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
4. Náležitosti daňových dokladů (faktur):
Každý daňový doklad (faktura) musí mít (= musí obsahovat) veškeré náležitosti účetního 
dokladu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. ty které jsou stanoveny 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 kalendářních dní ode dne 
průkazného/prokazatelného doručení faktury objednateli. Úhrada za plnění předmětu 
smlouvy bude prováděna v české měně. Každá faktura musí obsahovat tedy všechny 
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 075/0006472 a názvem: Modernizace skleníku a učebny odborného 
výcviku pro obor Zahradnictví.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.

7. Veškeré platby dle smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české 
měně, a to na účet zhotovitele uvedeném v článku 1 této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit cenu za plnění dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.

v
Článek 10 - Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kompletní plnění ve lhůtě dle článku 4 odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za plnění sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Způsob vyúčtování a lhůta splatností smluvních pokut:
Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku 
z prodlení. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li

V
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strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení neuznává.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nej později 
do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

v
Článek 11 -  Kontrola a další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace

1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele 
dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost musí zhotovitel zajistit i 
u svých případných poddodavatelů.
3. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veškeré dokumenty související s realizací 
projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace IROP.
4. Zhotovitel si je vědom, že projekt bude spolufinancován z prostředků EU -  Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP).

Článek 12 -  Záruky za jakost díla/záruční lhůta

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací, jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
5. Záruční lhůta na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky materiálů, strojů 
a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců, 
nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu, strojů anebo zařízení záruční dobu delší.
6. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla (= předávací 
protokol).
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.

JO-
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8. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9. Způsob uplatnění reklamace:
Objednatel je povinen vady písemně (prokazatelným způsobem emailem, poštou apod.) 
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Podmínky odstranění reklamovaných vad:
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti kalendářních dnů po 
obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nej později do 48 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení).
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
11. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nej později do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nej později do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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Článek 13 -  Osobní údaje

1. Osoby uvedené v této smlouvě, jmenovitě Ing. Ondřej Strouhal, Ing. Michal Hejzlar, p. 
Lubomír Mutňanský stvrzují, že v souvislosti s ochrannou osobních údajů a v návaznosti na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 udělují souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů smluvními stranami, a to za účelem jejich potřebného využití při plnění 
této smlouvy.

Článek 14 -  Společná a závěrečná ujednání, řešení sporů

1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Ke změnám či 
doplnění neprovedených písemnou formou se nepřihlíží.
2. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 
řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude - li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má 
sídlo objednatel.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

5. Obě smluvní strany předem souhlasí se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy, 
včetně jejích příloh a dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících 
a se zpracováním svých osobních údajů.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné ustanovení ani skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě 
uvedených osobních údajů, a zveřejněním podepsané smlouvy včetně všech jejich příloh 
v registru smluv případně na profilu zadavatele. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Zhotovitel uděluje svolení ke zveřejnění smlouvy a 
svých osobních údajů bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu 
smlouvy jejím obsahem vázány.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel.
8. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a 
považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého právního 
styku. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilý k právním úkonům a že se řádně 
seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu 
vlastnoručně podepisují. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím 
podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě 
vyhotovení.

10. V této smlouvě znamená uváděné plnění ve dnech kalendářní dny, pokud není ve smlouvě 
výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státem uznaných svátků.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 -  Oceněný výkaz výměr = oceněný položkový rozpočet

V Chrudimi, dne:V Chroustovicích, dne
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Výkaz výměr - část B

Název veřejné zakázky: Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví -- modernizace učebny
Zadavatel: Odborné učiliště Chroustovice. Zámek 1, č.p. 1,538 63 Chroustovice

1

P.Č. Popis položky MJ Množství
Jednotková
cena v Kč 
bez DPH

Cena celkem v
Kč bez DPH

l Podhled SDK lx A 12,5 m2 98,78 675,00 66 676,50

2 Pomocné lešení m2 98,78 65,00 6 420,70

3 Tmelení styku SDK a stěny m 73,30 43,00 3 151,90
4 Základní penetrační nátěr SDK podhledu m2 98,78 33,00 3 259.74
5 D+M parozábrany 1 lOg m2 98,78 75,00 7 408,50
6 Montáž tepelné izolace podhledu m2 98,78 68,00 6 717,04

”  7 Dodávka - tepelná izolace skelná 0,039 tl. 20cm m2 98,78 285,00 28 152,30
8 Malba SDK podhledu - 2x bílá m2 98,78 53,00 5 235,34

”  9 Malba stěn - 2x bílá m2 271,21 47,00 12 746,87
10 Přesun hmot % 1 397,69 9,00 12 579,20
ll Vedlejší náklady - provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, úhrada poplatků za 

likvidaci odpadů, zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla ( zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení).

Kč 1,00 3 500,00 3 500,00

12 Vedlejší náklady - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - 
objednateli bude předáno lx (= jedno vyhotovení) v grafické (tištěné) podobě a Ix (= jedno 
vyhovenp v digitální podobě na CD ve formátech PDF, Word.

Kč 1,00 4 800,00 4 800.00

Cena celkem v Kč bez DPH 160 648,09
DPH 21% 33 736,10
Cena celkem v Kč včetně DPH 194 384,19

Poznámka: Dodavatelé si sami doplní potřebné vzorce k výpočtu.
■1
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