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S m l o u v a  o  d í l o  

č . D-28049-DUS-SOD-001-01 

 
Z H O T O V I T E L :

D B D  C ON T R OL  SY ST E M S  s p o l .  s  r . o .
Adresa: Průmyslová 211 IČO:  424 07 982
 391 37   Chotoviny – Červené Záhoří DIČ: CZ 424 07 982
  Tel.: xxxxxxxxxx
  Fax: xxxxxxxxxxxxx

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích ,  oddíl C ,
vložka 461 .
 

  

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Dušek
 ředitel a jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních: xxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:xxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

O B J E D N A T E L :

B Y TE S T Á BO R  s . r .o .
Adresa: Třída kpt. Jaroše 2418 IČO: 6 2 5 0 2 5 7 3
 390 03 Tábor DIČ: CZ 6 2 5 0 2 5 7 3
  Tel.: xxxxxxxxxx
  Fax: xxxxxxxxxxxxx

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích ,  oddíl C ,
vložka 4796 .
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Semerák
 jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních: xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
 

dále jen objednatel 
 

  
uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE 

1.1. Název stavby / díla: Plynová kotelna Vančurova 2022 (VS14) 
1.2. Místo stavby / díla: Vančurova 2022, Tábor 
1.3. Investor: Bytes Tábor s.r.o. 
1.4. Provozovatel: Bytes Tábor s.r.o. 

ČLÁNEK II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že na základě jemu udělenému živnostenskému oprávnění provede dílo v 
tomto rozsahu a kvalitě:  

PLYNOVÁ KOTELNA, VANČUROVA 2022, TÁBOR 
 

Realizace se týká profese elektroinstalace a MaR. Vychází z nabídky formou položkového 
rozpočtu č. D-28049-DUS-ROZ-002-01, který je nedílnou součástí éto smlouvy o dílo.  

Způsob realizace bude v plné míře navazovat na již zavedený a provozovaný systém MaR 
s přenosem dat na centrální dispečink firmy BYTES Tábor s.r.o.. Realizace tohoto díla také vychází 
z požadavků servisní smlouvy č. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou má zhotovitel uzavřenou 
s objednatelem.  

ČLÁNEK III. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Předmět této smlouvy o dílo provede zhotovitel v těchto termínech: 
Zahájení realizace předmětu díla: ……………………………………………………..……2.10.2018 
Ukončení realizace a předání předmětu díla: ………………………………………..……26.11.2018 

ČLÁNEK IV. 
CENA DÍLA 

4.1.  Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních 
stran pevnou částkou: 

Cena díla 1.113.275,-Kč 

slovy: Milionstotřinácttisícdvěstěsedmdesátpětkorunčeských 

Cena zde uvedená je bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace. 

4.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla. 
4.3. Úhradu dohodnuté ceny díla provede objednatel v souladu s ustanovením čl. V. této smlouvy o 

dílo na účet zhotovitele uvedený na fakturách zhotovitele. 
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ČLÁNEK V. 
FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla v rozsahu čl. II. a čl. IV. této smlouvy o 
dílo. 

5.2. Na základě dohody smluvních stran jsou platební podmínky stanoveny následující: 
5.2.1. Dílčí fakturace bude probíhat měsíčně formou dílčích faktur do 90% ceny díla se 

splatností 30 dnů. 
5.2.2. Konečná fakturace do 100% ceny díla proběhne na základě předání předmětu díla 

zhotovitelem objednateli formou předávacího protokolu. Konečná faktura bude mít 
splatnost 30 dnů. 

5.3. Faktury budou obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 Číslo smlouvy o dílo. 

 Sjednané lhůty splatnosti. 

 Soupis provedených prací a dodávek. 

 Další náležitosti předepsané platnými zákony. 
5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavené faktury před dnem splatnosti, pokud tyto 

nemají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.3. této smlouvy o dílo. Objednatel však je povinen 
takto učinit nejpozději do 10 dnů dle dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že faktura je 
platná. 

5.5. V případě neuhrazení vystavených faktur v termínech splatnosti objednatelem si zhotovitel 
vyhrazuje právo zastavit okamžitě práce a pokračovat až po uhrazení všech dlužných částek. 

5.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele protokolárním předáním díla za 
předpokladu zaplacení faktur. 

5.7. Jakékoliv zvýšení nebo snížení ceny díla, např. z důvodu rozšíření požadavku objednatele, bude 
upraveno po dohodě obou smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě nebo písemným 
objednáním, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran. 

5.8. V případě přerušení plnění díla nebo jeho nemožnost dokončení nezaviněné zhotovitelem, se obě 
smluvní strany výslovně dohodly na zúčtování provedených dodávek a prací včetně DPH z již 
provedených plateb vzhledem k rozpracovanosti předmětu díla. 

ČLÁNEK VI. 
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při 
práci, a že dílo bude odpovídat příslušným platným normám a předpisům. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovníky objednateli na předmětu této smlouvy 
o dílo a to i tehdy, když vzniklá škoda není v přímé souvislosti s výkonem smluvených činností. 

6.3. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. 
6.4. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat pravidla ochrany životního prostředí (EMS) a 

pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje k úklidu 
pracoviště, třídění jím vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své náklady a 
rizika. 
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6.5. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedení stavebního deníku, je zhotovitel povinen vést 
ode dne převzetí staveniště stavební deník:  
6.5.1. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem 

v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a dodávek, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k záznamům zhotovitele připojovat své vyjádření do tří 
pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6.5.2. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy s dvěma oddělitelnými průpisy. 
Denní záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci smluvních stran zásadně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.  

6.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které zajišťuje zhotovitel v týdenních intervalech, pokud není dohodnuto 
jinak. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech provedených prací a 
dodávek, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva pracovní dny 
předem. Jestliže se objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a neprovede kontrolu prací a 
dodávek, je oprávněn zhotovitel s pracemi pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat 
dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, vyjma 
případů, kdy se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny. 

6.8. Oprávněný zástupce zhotovitele je povinen zajistit účast pracovníků zhotovitele při kontrolách 
prací a dodávek objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění závad zjištěných 
objednatelem. 

ČLÁNEK VII. 
ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před převzetím místa plnění předmětu díla / staveniště 
zhotovitelem: 

 Projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb 

 Pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas 

 Pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby 

 Výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby 

 Doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 

7.2. Objednatel je povinen odevzdat místo plnění předmětu díla / staveniště zhotoviteli v takovém 
stavu, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami 
smlouvy o dílo. Převzetí místa plnění předmětu díla / staveniště zhotovitelem bude potvrzeno ve 
stavebním deníku, pokud to tato smlouva o dílo požaduje. 

7.3. Současně s odevzdáním místa plnění předmětu díla / staveniště zabezpečí objednatel vytyčení 
cest pro příchod a příjezd pracovníků zhotovitele na místo plnění. 
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7.4. Objednatel poskytne zhotoviteli v době realizace díla v místě plnění:

 přiměřené prostory pro skladování materiálu,

 přiměřené uzamykatelné prostory,

 možnost vjezdu vozidel zhotovitele dle dohodnutých pravidel,

 možnost používat zdroje elektrického proudu (230 V, 380 V) a

 možnost používat sociální zařízení.

7.5. Objednatel provede před zahájením prací zhotovitele seznámení a proškolení pracovníků
zhotovitele dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v místě
realizace prací. O proškolení provede oprávněný zástupce objednatele prokazatelný záznam.

7.6. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn
k zastavení prací zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost prováděných prací, život nebo
zdraví pracovníků a kvalita prováděných prací.

7.7. Objednatel je povinen zajistit řádné spolupůsobení a koordinaci prací a dodávek mezi uživateli,
ostatními dodavateli a zhotovitelem v místě plnění předmětu díla a v době realizace díla.
Oprávněným zástupcem objednatele zajišťujícím výše uvedené bude: xxxxxxxxxx

7.8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektů souvisejících s předmětem díla.
7.9. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla odpovídá za to, že řádný průběh prací

zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

ČLÁNEK VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Provedení díla vymezeného čl. II. této smlouvy o dílo bude splněno předáním a převzetím díla
smluvními stranami protokolárním zápisem potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele
xxxxxxxxxxxxxxx a oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.

8.2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 dní před smluvním termínem
předání díla zápisem ve stavebním deníku.

8.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu.
8.4. Dohodnou-li se obě smluvní strany, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývající části díla. Pro předávání díla po
částech platí pro každou samostatnou předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí
ustanovení obdobně.

ČLÁNEK IX. 
SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla z viny 
zhotovitele ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den zpoždění. 

9.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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9.3. Smluvní pokuta, na kterou vznikl objednateli nárok, bude odečtena od nezaplaceného zůstatku 
ceny díla. 

9.4. Smluvní pokuta, na kterou vznikl nárok, nemá vliv na náhradu škody a do její výše se 
nezapočítává. 

ČLÁNEK X. 
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíční záruční lhůtu na provedené práce. Na dodaný 
materiál poskytne záruční lhůtu shodnou se záruční dobou jednotlivých výrobců. Záruční lhůta 
počíná běžet dnem předání díla. 

10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou (zásahem 
osoby, která nemá oprávnění dané objednatelem nebo provozovatelem díla) a činnostmi, které 
jsou v rozporu s provozními podmínkami předmětu díla. 

10.3. U vad zjevných je tak povinen učinit nejpozději při převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za 
tyto vady zaniká. Pro ten případ je zhotovitel povinen na místě sepsat reklamační zápis. 

10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostatečně vady, uvést jak se projevují a uplatnit 
příslušný druh nároku z vad díla. Uplatněný nárok již nemůže později měnit. 

10.5. Vadná díla nebo jejich části budou opraveny bezplatně, pokud budou kryty zárukou uvedenou v 
odstavci 11.1. této smlouvy o dílo. 

10.6. U konstrukčních prvků budou opravy provedeny bezplatně pouze v případě, že jejich 
provozování bude v souladu s pokyny výrobce a běžnými zvyklostmi. 

ČLÁNEK XI. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou 
ovlivnit smluvní strany, např. válka, revoluce, mobilizace, povstání, živelní a přírodní pohromy a 
katastrofy. Za vyšší moc se nepovažuje vzniklá devalvace ani inflace. 

11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínek uvedených shora. 
11.3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném 

znění v době uzavření této smlouvy o dílo. 
11.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen zhotoviteli 

uhradit veškeré uskutečněné dodávky, provedené práce a další prokazatelné náklady ke dni 
odstoupení od této smlouvy o dílo. 

11.5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících. 

11.6. Případné spory budou řešeny dohodou. Pro případ soudního sporu se obě smluvní strany 
dohodly na místní příslušnosti obecného soudu zhotovitele. 

11.7. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou. 
11.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí 

splněním všech závazků obou smluvních stran. 
11.9. Tato smlouva je zpracována ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá 

zhotovitel a jedno objednatel. 
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ZHOTOVITEL: 
 

OBJEDNATEL: 
 

  

V Chotovinách dne …………….. 
 

V Táboře dne ………………. 
 

  

Jméno a příjmení: Josef Dušek Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Semerák 

Funkce: jednatel společnosti Funkce: jednatel společnosti 

    

Podpis a razítko: 
 

Podpis a razítko: 
 

 


