
  

 

Smtouva o dílo č. 920/1/2018

Smiouva o dílo

č. 920/1/2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných částech domu č.p. 9204

vchod č.or. 3 a 5 v ulici Dětská v Ostravě—Porubě

[.

Smluvní strany

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Dětská 920, Ostrava-Poruba

se sídlem Dětská 920/5, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 015 75 317

zapsán v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Krajského

soudu v Ostravé, oddíl S, vložka 11095

zastoupen předsedou společenství vlastníků statutárním městem Ostrava m

městským obvodem Poruba, kterého při výkonu funkce zastupuje lng. Petr

Mihalšk

bankovni ' " ' ‘ nk a.s.

asloWW
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková,

tel. č. 606 044 878, e—mail:hhrbkova©moporubacz

dále jen objednatel

_

Zhotovitel: PLCom,s.r.o„

se sídlem Trojíoká 1910/7, Nové Město, 128 00 PrahaZ

zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 225985

ičo: 26784858

DIC: CZ26784858

zastoupeni lng. Tomášem Šimíkem, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: \

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Šímík,

tel.čí 777 651 777, e~mai§2simik@plcom.cz

dále jen zhotovitel

ll.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této

smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
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Smlouva o dílo Č. 920/1/2018

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. l. této smlouvy jsou vsouladu

se skutečností vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Strany prohlašuji, že osoby podepísující tuto smlouvu jsou ktomuto právnímu jednání

oprávněny.

lll.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad anebezpečí pro

objednatele dílo:

„Rekonstrukce elektroinstalaco ve společných částech domu č.p. 920, vchod

č.or. 3 a 5 v ulici Dětská v Ostravě-Porubě“

v rozsahu dle projektové dokumentace (PD) vypracované společností EUROprojekt

build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka v měsíci

září až listopadu 2018 (dále jen projektová dokumentace) a v souladu s cenovou

nabídkou zhotovitele, která je součástí této smlouvy o dílo. Provedení díla zahrnuje

zejmena:

. výměnu páteřních rozvodů hlavního domovního vedení,

. rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů,

. výměnu hlavních jističů před elektroměrem a celkového vybavení,

. výměnu přívodů k bytovým jednotkám vč. výměn bytových rozvodnic a jističů,

. rekonstrukcí osvětlení společných částí domů — schodišť, chodeb, strojovny výtahu,

. ostatní práce _ ůklid společných častí domu v průběhu provádění prací, opravy stěn,

začištění.

Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se s projektovou dokumentací před podpisem této

smlouvy náležitě a s vynaložením odborně péče seznámit.

Objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové dokumentace při předání staveniště

(čl. X odst. 1 smlouvy).

Dtto může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činností, které vyplynou

znepředvídatelnýoh změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasněho

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo měněpráce). Předmětne

vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě oboustranně

odsouhlaseněho písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními

stranami, vopačněm případě je provádí na své náklady. Písemným dodatkem bude

rovněž stanoven rozsah méněpraoí.

. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen vpruběhu realizace o další

oboustranně odsouhlaseně neoddělitelně přimo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto

činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseněho dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě

je zhotovitel provádí na své náklady, Stejně podmínky platí i vpřípadě neprovedení

jakékoliv části předmětu díla resp. méněprací.

. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za provedení díla

zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek dale touto smlouvou stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení dila tak, aby bylo vsouladu

sprojektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věcí potřebné

k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
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Smlouva o dílo Č. 920/1/2018

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči, v rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dita, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení

díla.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy neni plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý a má dostatečně kapacity k realizaci díla

dle této smlouvy.

IV.

Místo plnění

Místem provádění díla je budova č.p. 920 — bytový dům v části obce Poruba, stojící na

pozemku parc. č. 1293 — zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Poruba, obec

Ostrava, která byla prohlášením vlastníka budovy ze dne 7. 12. 2011 rozdělena na jednotky,

a to na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Ostrava č.j. V—14376/2011 — 807 s právními účinky ke dni 15. 12. 2011.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro

provedení a umístění dila dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skrytě

překážky znemožňující provedeni díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena dila

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena

pevná, nejvýše přípustná, plati po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě

dále stanoveno jinak.

Cena díla: bez DPH f Ý ' ' * Šý? ;? íÍ'*í“7 Čí f“1?‘111‘1‘x‘552153 Kč

DPH celkem 171 277,20 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 1 313 125,20 Kč

Cena dila je podrobně specifikované vPoložkovém rozpočtu zhotovitele, který je

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Tato smluvní cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné

k provedení celého díla v rozsahu či, Ill. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou

projektovou dokumentaci a dalšími závaznými podklady.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla ve sjednaněm rozsahu.

4. Ke změně ceny dle čl. V., odstl. smlouvy může dojšt pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseněho a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (vicepráce) nebo omezení (méněpráce)

dila uvedeného v čl. lil. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů

týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či meněpracl, které budou řešeny

formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto
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vícepráce či měněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v Poiožkověm rozpočtu

zhotovitele (přítoha č. 1 této smiouvy). Pokud vtomto poiožkovem rozpočtu nejsou

odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

Smluvní strany se dohodty, že dojde-li v průběhu pínění předmětu této smlouvy ke

snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z

této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby

DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smiouvě.

Zhotovitet odpovídá za úptnost specifikace prací při ocenění celeho díla v rozsahu

převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezeni

předmětu smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnými právními předpisy.

VI.

Termin plnění

Práce na díle budou započaty nejpozději do: 5 kalendářních dnů ode dne

protokolárního předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli (předpoklad

září 2018).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tzn. řádně dokončit dílo a předat jej objednateli)

nejpozději do: 30. íistopadu 2018.

Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů

stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení

provádění díla, pokud tomu nebudou bránitjine okoínosti.

Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveného dila proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věci

opatřených k provádění dila.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění dita, poznamená tuto

skutečnost do stavebního deniku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín

dokončení a předání dita, pokud objednatel a zhotovitel neuzavře vzájemně

odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu dokončení a předání dila ktéto

smlouvě o dílo podepsaný oběma smluvními stranami.

Před započetím dalších prací po výše uvedeném přerušení vyhotoví smluvní stany zápis

do stavebního deniku, ve kterem zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací

a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav. "

Vpřípadě, že zhotovitel bude sprováděním prací ve zřejměm prodlení, které by

ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivněni praci a zápisem do stavebního deniku stanovi zhotoviteli thůtu

kvyrovnaní skluzu, Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je

objednatet oprávněn do doby vyrovnáni skluzu pozastavit financování.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech,

které mohou mít viív na cenu a termín provedení díla.

VII.

Vlastnictví

Vlastníkem zhotovovaněho díla je objednatel. Do podepsání zápisu o předání a převzetí

dila bez vad a nedoděžků nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
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Vlastníkem zařizení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto

věcech, a to až do okamžiku předání řádně provedeného dila objednateli.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

4.

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinen je

vrátit objednateli po splnění svěho závazku.

Zhotovitel se zavazuje vest veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými

předpisy.

Vlll.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvně ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č, 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Faktura bude vystavena jako dílčí směsíčním plněním vrozsahu die oboustranné

odsouhlaseněho zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná

v rozsahu dle oboustranně odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu

s vyůčtovánim do výše ceny díla. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou

právní úpravou. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání řádně

dokončeného díla objednateli (čl. Xlll této smlouvy). Přílohou konečné faktury bude

oběma stranami podepsaný předávací protokol.

Zjišťovací protokol bude obsahovat soupis oboustranně odsouhlasených provedených

prací za konkrétní měsíc, v případě konečného zjišťovacího protokolu za celou dobu

realizace díla. Jedině oboustranně odsouhlaseně práce uvedené vtomto zjišťovacim

protokolu pak mohou být předmětem fakturace ze strany zhotovitele.

Dílčí i konečná faktura musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy

pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystaveni faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejšho uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název: „Rekonstrukce

elektroinstalace ve společných částech domu č.p. 920, vchod č.or. 3 a 5 v ulici

Dětská v Ostravě—Porubě“ (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena do 30 dnů od jejího prokazatelného

doručení objednateli; pokud vtéto lhůtě nebude faktura uhrazena z důvodů

nespočívajicích na straně objednatele (např; pozdní doručení faktury zhotovitelem,

průtahy při proplacení faktury případným poskytovatelem dotace apod.), nebude za

nedodržení splatnosti faktury účtována objednateli žádná sankce, penále, smluvní

pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada.

t) soupis provedených prací včetně oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího

protokolu

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

tetefonu,

h) lČ a DlČ objednatele a zhotovitele, jejich přesně názvy a sídlo.

Nebude—ll faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude

chybně vyůčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vracení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta sptatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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Objednatel je oprávněn jednostranně pozastavit financováni v případě, že zhotovitel

bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou

dokumentaci nebo touto smlouvou, a to bezjakýchkoli finančních náhrad zhotovitetí.

Objednatel je oprávněn jednostranně přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční

situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude

dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Objednatel je oprávněn provest kontrolu vytakturovaných praci a činnosti. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Misto předáni faktury — statutární město Ostrava — městský obvod Poruba, Klimkovícká

55/28, 708 56 Ostrava—Poruba.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. l. smšouvy.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platně právní úpravě, českým technickým normám,

předané projektové dokumentaci citovaná v čt. lll odst. 1 této smlouvy a této smlouvě

K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky Strany se dohodty na 1. jakosti díla.

Zhotovitet je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními

předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro

tento typ stavby tak, aby dodržet smluvenou kvalitu dila. Dodržení kvality všech prací a

dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a

nedodělkyje povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s touto smlouvou.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny

v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou

v souladu s ptatnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené

projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasený oprávněným zástupcem

objednatele. '

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následně při předání a

převzetí dita nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmi zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogennimi nebo

jinými ůčinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti

je povinností zhotovitele provest náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a

materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasně odborně provedení všech zkoušek předepsaných

platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo

vyžádaných od přístušných kompetentních orgánů, a to za účastí oprávněného zástupce

objednatele.
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X.

Staveniště

O předání staveniště sepiši smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma

účastníky.

Zhotovitel zajistí na viastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném

k provedení dila.

Zhotovitel hradí ei. energii, vodné, stočné a daiší odebraná média. Zhotovitel zabezpečš

na své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob,

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu, na svůj

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzntkié jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými

předpisy.

Xi.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací

díla, vést denně stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby

musí být stavební denik trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele.

Stavebni denik musí obsahovat:

a) záktadní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a

případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smiuv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní Záznamy 0 prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy v deníku nesmí být přepšsovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s piněním

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technožogií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisi s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, technický dozor,

autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dáte orgány

státního odborného dozoru nebojině příslušné orgány státní správy.

Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně

provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné
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stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně

vyzvat zmocnéného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska k provedeněmu zápisu od zmocněných zástupců

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit

kzáznamu své písemně stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu

_ souhlasí.

i 8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předáni a

převzetí dila objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněněmu zastupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak

oproti vráceni prvniho průpisu předá originál stavebního deníku.

tO. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

  

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést diio svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na

vlastní zodpovědnost

2. Zhotoviteš se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborně péče, přičemž je povinen

zejména:

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu sveškerými platnými normami a

obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení dita

      

  

c) i a dohled nad provedením dila, nezbytnou kontrolu

zavisle na kontrote prováděné objednatelem),

d) a na místo provádění dila (staveniště) a nedomáhat se

ve p a ja e 01 pozemky, instaface nebo infrastruktury, které nejsou součástí

staveniště, bez získání svolení příslušného viastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy,

podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscich,

závazné i doporučené technické normy, podkiady a podmínky uvedené v této

smlouvě a veškeré pokyny objednateíe,

i) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných

předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní nákiady,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními

či jinými " ' "' ' " kový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla
  

   

 

  

zjistí.

3. Zhotoviteije po

krádežemi až

nákšady.

4. Zhotovitet prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování dila

zakryty. Pokud se objednatel v daném terminu ke kontrole dila nedostaví, má se za to,

že se zakrytim souhlasí. Vtakovém případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim

provedených zakrývaných prací, přičemž ztotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy a předá ji bez zbytečného odkladu

objednateti. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednateie odkryty,

náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytim neprovedl kontrolu,

ačkoli jej zhotovitel kjejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další

povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení a předání fotodokumentace objednateli). Pokud

zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací

objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
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náklady spojené s odkrytím praci, opravou chybného stavu a následným zakrytim
zhotovitel.

Zjisti-lí zhotovitel při provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provedení díla, je
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných prací.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméně 1x za 7
dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se
pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení
objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele sřádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaciprostřednictvím měněného poddodavatele vzadávacím řízení, je povinen doložit totosplnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u
nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční
škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace.

Xlll.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provest dilo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu v místě
provedení dila.

Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla
a uplatnění sankci, jestliže se zhotovitel současně v předávacím protokole zaváže tyto
vady odstranit. Vpředávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně
specifikovány. Nebude-li v rámci předávacího protokolu dohodnut jiný termín, jezhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů odpodpisu předávacího protokolu. 0 tom, že drobné vady případně nedodělk uvedené
vpředchozi větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhoto

  

 

   

Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předá
zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně kjehopřevzetí. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele řádně dokončené dílopřevzít.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou na místěprovedení díla včetně funkčností díla, a

b) předání kompletní požadované dokumentace blíže specifikované vodst.
článku smlouvy —- ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předá

c) podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami

K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující doku
a) 1 sadu projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného

stavu provedených prací,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých
zkouškách a revizich předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto
smlouvou,

c) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení
dita,

d) stavebni deníky (originál),

e) doklad o likvidaci odpadů.

Předávací protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části sepíše zhotovitel a bude
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obsahovat:

a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termin vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dilo,

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) seznam převzaté dokumentace,

h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané díšo obsahuje s

termínem jejich odstranění

i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá, a

pokud ne, z jakých důvodů,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude

prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a

převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě

nebo ve spojení sjinými nebrání provozu díla jako celku s tim, že v tomto protokolu o

předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny kjejich bezplatnému

odstranění.

Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

považuji se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze

stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasi. Jestíiže jsou objednatelem

vpředávacim protokole vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím

současné požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily

po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

Vpřípadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po

odstranění nedostatků, pro které objednáte! odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje

přejímací řízení vnezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní

strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel

prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá nebo

opětovně nepřejimá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na

oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy, bude vzněklý spor předán

krozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocne rozhodnutí soudu je pro obě smluvní

strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání předmětu

smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deniku.

XIV.

Záruka za dilo

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvatítu, která bude

odpovídat projektové dokumentaci dle čl. lll této smžouvy, platným technickým normám,

standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České

republice v době jeho realizace.

Zhotovitet odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se

projeví vzáruční době. Tyto vady je zhotovítet povinen vsouladu s níže uvedenými

podmínkami bezplatně odstranit.
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Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručnšmi dobami

vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

Zhotovitel poskytuje objednateli zámku v délce šedesáti měsíců

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo

zásahem vyšší moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u

zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů poté, co

závadu zjistit. V písemném oznámení — dopisem, eumaílem, uvede konkrétně, jake vady

byly zjištěny, kde a jak se projevují. Jakmile objednatel odeslat toto písemně oznámení,

má se za to, že požaduje bezptatně odstranění vady.

Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu

uskutečnění prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od

oznámení vady objednatelem.

e} odstranit vadu bránící užívání díla nebo částí díša bezodkladně v technicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady,

Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně

dohodnuty lhůty jině.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodšn

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná

lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně

prostřednictvím datové schránky, telefonicky, osobně nebo faxem.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných terminechr je objednatel

oprávněn odstraněni vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli.

Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace

adresovaná zhotoviteli v posiední den záruční doby.

Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění

objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.

Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahujíci souhlas nebo

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis

obsahovat termín odstraněni vady, popis způsobu odstranění vady, případně

zhotovitelem navrhovanou výší slevy za vadu.

V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečně stanovisko společně stanoveného soudního znaice. Pokud se smluvní strany na

společném znalci nedohodnou do sedmi dnu od uplatnění rozporného stanoviska

zhotovitele, určí soudního znaice objednatel.

XVI.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovované—rn díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za

škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např.
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živelná udáiost), nemající původ vjednání zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých íátek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a

užívání díla v souvislosti nebo tako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle zákona a dle této smtouvy

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku dle této smlouvy bude mít

vsouvislosti s píněním povinností die této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti

škodám způsobeným třetím osobám jeho činnosti, vč. možných škod způsobených jeho

pracovniky či poddodavateli v min. výši 5 mil. Kč.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné

škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve

smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotoviteí povinen tyto škody uhradit z vlastních

prostředků.

XVII.

Sankčni ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za

každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním dokončeného díla objednateli

ve lhůtě stanovené dle čt Vl. odst. 2. teto smiouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována

až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deniku objednatelem

nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednatetí smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy zhotovitet zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednateiem

nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřipadě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a

převzetí díla vdohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu i 000 Kč za

každý nedodělek či vadu, u nichžše v prodlení a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní rekiamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen

zaplatit objednateii smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodiení

sodstraněním každé rekiamovaně vady až do termínu jejiho odstranění. Označil-li

objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní

pokuty v dvojnásobně výší. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 bed.

od teiefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele,

V případě, že bude zjištěno, že stavební denik není přístupný v pracovní době na stavbě,

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný

případ.

Dojde—Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaptatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhrada škody

zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoši povinen započíst proti pohledávce
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zhotovitele.

XVlll.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn

písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění dila do 7 dnů po sjednaněm termínu zahájení prací na díle,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v

zápisu z kontrolního dne, ato ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,

c) bezdůvodně přeruší provádění dila na dobu delší jak 3 pracovní dny,

d) je v prodíení s dokončením a předáním dokončeného díla objednateli po dobu delší

než 30 dnů,

e) provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentaci,

platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně

pokyny objednatele,

í) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

V případě, že objednateí odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly

opatřeny k provedení díía a dopraveny na místo provedeni díla.

V případě, že objednatet odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 3, není

povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteií žádnou píatbu, byť se podle

smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení dila náhradním zhotovitelem. Pokud

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek

ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteíi, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat

na zhotoviteli jako díuh.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smiouvy, pokud je objednatel v prodlení s

předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) soud vrámci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn

úpadek smluvní strany,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit sve závazky ze smlouvy.

Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit

druhe smíuvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděía o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smíouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smíuvní strany sepíší protokol o

stavu provedeni díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejmena

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy,

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného dita. V

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dita neshodnou, nechají vypracovat

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znaíce, jakož i k

úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se

smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek

platí zhotovitel.
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Vzájemně pohledávky smluvních stran vznikle ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smtouvy se považuje den, kdy bylo písemně oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy se smlouva ruší nikolív od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší mocí. Za vyšší moc se pro účel smlouvy

považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají

bezprostřední vliv na provedení díla.

Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o

dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v dusledku vyšší mocí dojde k prodlení s

termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě

zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na

dalším postupu provedení díía změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit svě závazky ze smlouvy v

důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět

druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu 0 této skutečnosti.

XX.

Zvláštní ujednání

V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled na realizaci stavby TDI —- technický

dozor investora, tuto osobu stanoví objednatel a jméno bude zhotoviteli sděleno při

předání staveniště zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

XXI.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jí podepíše

jako druhá.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Pří ukončení smlouvy

jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat sve závazky, zejména si vrátit věcí

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díta a místo provedení

díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikaji práva na již vznikle (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
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5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatří! a které jsou součástí díla a

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí,

které opatřit a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinností

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Osoby podepísující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských

oprávněni.

8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na zákiadě pozvánky objednatele všech jednání

týkajících se předmětného díla.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smtouvu před jejím podpísem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určíte,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodšy o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Vše, co byto dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními

stranami ptatí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zastupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13. O uzavření této smlouvy rozhodlo shromáždění vlastníků na schůzi konané dne

5.9.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedene veřejné zakázky, zadané die

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

14. Zhotovitel bere na vědomí. že tato smlouva bude objednatelem v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněna v registru smluv, a

to po dobu časově neomezenou.

15, Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 — oceněný položkový rozpočet zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele: ,

VOstravě—Porubě dne v/Č'J—ČÍ. [C?/5 VOstravě—Porubě dne ,! Q 20/5

  
statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Ing., Tomáš Šimí

při výkonu funkce zastoupen lng. Petrem Míhálíkem, jednatel

předseda společenství vlastníků

„ , . „ . . it?“
Spolecenstvu vlastniku jednotek Detská 920, 865267848 12 8311910}?

Ostrava-Poruba 58' “302267 rahaŽ
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