



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené

č. smlouvy: 02PT-002908

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupení:

IČ: 250 23 446

DIČ: CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vl.
12637

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na služby **D11 1105/2 Osičky - Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu D11, úsek 1105/2 v režimu pevné ceny** zahájeném písemnou výzvou Objednatele (dále jen „**Zakázka**“).

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je technická asistence a poradenská činnost objednateli v rámci posouzení změn během realizace stavebního díla (dále jen „změn“) v návaznosti na „Směrnici generálního ředitele č.18/2013“ – „ZMĚNY STAVEB“ a dále v návaznosti na „Příkaz ředitele úseku výstavby č.1/2009“ – „Tvorba, správa a používání LDS a CDS ASPE“. Posouzení změn bude probíhat v návaznosti na režim „pevné ceny“ stavby D11, úsek 1105/2.

D11 1105/2 Osičky pomoc a poradenská činnost bude objednateli poskytována po dobu realizace stavby (do 31. 7. 2018).

1) Před vlastní administrací změn bude zpracována podrobná vstupní analýza a rozbor množství jednotlivých položek:

- nabídkových množství položek
- změn množství položek v rámci odsouhlasených ZBV před nastavením režimu pevné ceny
- množství průběžného čerpání položek v rámci zjišťovacích protokolů + cenová kontrola oproti fakturaci
- změn množství položek v režimu pevné ceny

Výstupem analýzy bude jednoznačná identifikace změn množství položek v čase a kontrola čerpání množství položek, a to pro celé období realizace stavby. Takto stanovený rozdíl mezi nabídkou a pevnou cenou bude považován za mezní (resp. nejvýše přípustnou) hodnotu změn jednotlivých položek v rámci realizace stavby. V rámci řízení změn pak bude v návaznosti na režim pevné ceny tento rozdíl podrobně sledován, aby nedošlo k překročení definované (nejvýše přípustné) hodnoty změny jednotlivých položek.

Nedílnou součástí je zajištění dat od ŘSD ČR a zhotovitele stavby v elektronické formě, převod veškerých datových podkladů do formátu datového skladu ASPE, který provozuje GŘ ŘSD ČR.

2) Analýza a rozdělení dodatečných prací dle jednotlivých § ZVZ v návaznosti na prokázání technických podmínek jednotlivých zákonných ustanovení (nepředvídatelnosti, nezbytnosti či neoddelitelnosti), a to včetně detailního odůvodnění položek a charakteristiky jejich věcné a technické náplně. V rámci analýzy by měly být naopak eliminovány takové dodatečné práce, u kterých technické podmínky jednotlivých zákonných ustanovení nebudou dostatečně prokázány a zároveň bude součástí postupná optimalizace s cílem maximalizovat rozsah víceprací v kategoriích č.1 a č.5.

Nedílnou součástí je zpracování vyjádření k navrhovanému odůvodnění ZBV zhotovitelem v rámci RDS.

Rozčlenění dodatečných prací v podrobnosti položek rozpočtů bude zpracováno v takovém datovém formátu, který objednateli umožní následné využití výstupů v SW ASPE9 (který objednatel používá pro sledování realizace staveb).

Výstupy analýzy budou implementovány do datového skladu ASPE, který provozuje GŘ ŘSD ČR. Implementace bude provedena v podrobnosti rozpisu položek ZBV do jednotlivých § ZVZ, a to pomocí stávajících funkcí SW ASPE.

3) Účast na Kontrolních dnech a vedení průběhu jednání po technické stránce při projednávání RDS jednotlivých stavebních objektů i provozních souborů.

4) Zpracování detailních odůvodnění, dodatečných analýz a konzultační činnost ve vztahu ke správním řízením ÚHOS a dalším kontrolám, včetně projednání se SFDI.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic

ČR pro poskytování služeb, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

- 2.2. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývá-li z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.
- 2.3. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb **D11 1105/2 Osičky - Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu D11, úsek 1105/2 v režimu pevné ceny** (dále jen „Služby“).
- 3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady: podrobnou vstupní analýzu rozpracovanosti stavby, podrobný soupis služeb
- 3.3. Objednatel poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb následující Podklady k poskytování Služeb: soupis prací

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.
- 4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 08/2018 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).
- 4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

V. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

| | Nabídková cena bez DPH v Kč | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH v Kč |
|--|--|-------------------------------|---|
| | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu D11 úsek 1105/2 v režimu pevné ceny | Kč 1.694.100,-- | Kč 355.761,-- | Kč 2.049.861,-- |

(dále jen „Cena“).

- 5.2. Přílohu č. 2 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 5.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury vystavené po řádném poskytnutí a předání všech Služeb s dobou splatnosti 30 dní.
- 6.3. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení Faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4
PSČ 145 05
Fax: [REDACTED]
K rukám: [REDACTED]

VII. SANKCE

- 7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb. Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny nedodaných Služeb a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Poskytovatel si je vědom toho, že poskytování Služeb bude financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Poskytovatel si je vědom, že pokud neposkytne Služby, resp. jejich části, řádně a včas, může Objednateli způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

VIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 8.1. Ustanovení vlastního textu této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4
PSČ 145 05
Fax: [REDACTED]
K rukám: [REDACTED]

Při doručování Poskytovateli: IBR Consulting, s.r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec 3
Fax: [REDACTED]
K rukám: [REDACTED]

- 9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

V případě Poskyvatele Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

- 9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 0 a 9.3 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve [čtyřech (4)] stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po [dvou (2)] stejnopisech.
- 9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Dopis nabídky, oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny,

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 15-10-2014

IBR Consulting, s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 10.10.2014

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-002908, uzavřené dne 15. 10. 2014 na
**„D11 1105/2 Osičky – Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu D11, úsek
1105/2 v režimu pevné ceny“**
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

SMLUVNÍ STRANY

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **IBR Consulting, s. r. o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2014 Smlouvu o poskytování služeb na „D11 1105/2 Osičky – Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu D11, úsek 1105/2 v režimu pevné ceny“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v odstavci IV. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce II, se mění a nyní zní následovně:

4.2. Poskytovatel je povinen provést službu **do 31.12.2018** od data uvedeného ve výzvě podle 4.1. Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a jemu předcházející smlouvy o poskytování služeb v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne

20. 08. 2018

V Praze dne

24 -08- 2018