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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel 

město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 
 
Zhotovitel 

společnost:  Ing. arch. Jan Čepelák 
IČ 18949916 
Zlešická 1846/1, 148 00 Praha 4 – Chodov  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba 
pověřená touto osobou 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti 
na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek 
dále uvedených, dohodly na uzavření následující 

 
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají v návaznosti na zhotovitelem zpracovanou a projednanou 

studii stavby a cenovou nabídku zhotovitele na akci „Stavební úpravy obnovy vstupů z ulice 17. 
listopadu - Základní škola 17. Listopadu č. p. 109, Jičín – projektová dokumentace“. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 

a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 

pro provedení díla dostačující 
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 

insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při 
předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít 
a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 

 
IV. DÍLO 

 
1. Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací 

souvisejících pro vypracování společné dokumentace pro vydání stavebního povolení v 
podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DSP + DPS), vypracování oceněného soupisu prací 
dle cenové soustavy ÚRS, případně RTS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS nebo 
RTS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání v rozsahu stanoveném 
v projektové dokumentaci „Studie stavebních úprav obnovy vstupů z ulice 17. listopadu – Základní 
škola 17. listopadu č.p. 109, Jičín“, vypracované Ing. arch. Janem Čepelákem  12/2016. 

2.  
3. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující obsah dokumentace. 

Obsah dokumentace:   
• je pro vydání stavebního povolení (DSP) dán v souladu se zněním § 110 odst. 5 Stavebního zákona 

dle § 2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů s odkazem 
na přílohu č. 12 této vyhlášky. 

• je pro prováděcí dokumentaci (DPS) dán vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění 
• soupis prací ani PD nesmí obsahovat obchodní názvy konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 

obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby 

 
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě etapy: 

I. etapa  

zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro 
provedení stavby (DSP + DPS), včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (DO) a správců sítí (SDTI), oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS/RTS a 
neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS/RTS. 

II. etapa – autorský dozor projektanta (AD) v průběhu realizace stavby 

účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Za tímto účelem bude zhotovitel řádně a včas vyzván k uzavření 
dodatku na uvedené práce, po zajištění financování ze strany z rozpočtu města Jičín. 

 
Součástí první etapy (DSP + DPS) bude následující: 

− zpracování dokumentace DSP + DPS obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky 
− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní dvou pracovních jednání s objednatelem a 

s dotčenými odbory MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 
− projednání s DO a zajištění jejich souhlasných stanovisek 
− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd…) 

- použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy, 
− projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro 

provedení stavby bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
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− výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x 
elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i neoceněný 
soupis prací ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru 

 
Součástí druhé etapy (AD) bude následující: 

− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na 
základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude 
zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti 
schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, je povinen být součinný popř. je povinen 
předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby (v 
souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), a dále poskytuje podporu při komplexních 
zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících 
činností ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena hodinovou sazbou Kč/hod, přičemž doba výkonu 
autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho 
ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí hodinové sazby za 
výkon AD. Fakturace bude probíhat na základě skutečných odpracovaných hodin. Hodinová 
sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k provedení změny 
v PD. 

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady. 

 
4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 

účinnými v době provádění příslušných etap díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této 
smlouvě.  
Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla prověřit u příslušného stavebního úřadu, 
s ohledem na novelu zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., 
způsob zpracování PD a druh řízení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení). 

  
5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele 

na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen 
dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být 
řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této 
smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 
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6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění 
na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

 
7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 

smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:  

I. etapa (DSP + DPS)          do 20. 12. 2018  
II. etapa (AD)    v průběhu realizace stavby 

 
Zahájení II. etapy díla je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to 
si zadavatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění II. etapy. K tomuto upřesnění dojde 
formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

 
3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 

předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném 
v záhlaví této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu 
plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. 
Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci 
řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro 
účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání 
příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o 
prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke 
smlouvě o dílo. 

 
VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 

směřujících ke zhotovení předmětu díla resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho 
pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu I. etapy proběhnou minimálně dva 
kontrolní dny. Kontrolní dny v průběhu I. etapy se budou konat vždy v sídle objednatele. V průběhu II. 
etapy pak budou kontrolní dny probíhat 2x do měsíce (v předem stanovených termínech) případně pak 
v závislosti na postupu stavebních prací.  
 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce 
druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním jednotlivých části (etap) díla. 
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VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 120900,- Kč bez DPH, DPH ve výši 
21% činí 25389,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 146289,- Kč. 
 

2. Cena jednotlivých částí díla činí: 
 

Části (fáze) 
díla Popis fáze 

Cena fáze díla 
v Kč 

bez DPH: 

DPH 
21% Cena s DPH 

I. etapa DSP + DPS 88.100,- 18.501,- 106.601,- 

II. etapa AD 32.800,- 6.888,- 39.688,- 

celkem 120.900,- 25.389,- 146.289,- 

 
Výpočet celkové ceny AD:  

Výpočet celkové ceny AD Celkem  
hodin 

 

Cena/hod.  
(bez DPH) 

 

Cena 
celkem   

(bez DPH) 
 

 
DPH 
21% 

Cena 
celkem   
(včetně 

DPH) Tabulka AD 

I.            cena za výkon AD na místě 
stavby (v celkové ceně za výkon AD 
je počítáno s účastí na 8 kontrolních 
dnech v délce trvání kontrolního 
dne na stavbě 5 hodin. Náklady na 
dopravu na místo stavby a čas 
strávený na cestě na stavbu je třeba 
započítat do hodinové ceny za AD 
na místě) 

40 580,- 23.200,- 4.872,- 
 

28.072,- 
 

II.         cena za výkon AD mimo 
stavbu (administrace, příprava, 
kontrola podkladů a rozpočtů, 
realizace úkolů dle požadavků v 
zápisech z kontrolních dnů…)           

20 480,- 9.600,- 2.016,- 11.616,- 

Celková cena za výkon AD     Ʃ 
 

60 
 

32.800,- 6.888,- 39.688,- 

 
3. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových 

právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, 
které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré 
případné dílní změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení 
nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích 
částech díla nebudou provažovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit 
cenu dále o tyto provedené změny.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených 

zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury objednateli.  
 
5. Úhrada ceny díla bude provedena po každé ucelené etapě díla objednatelem, resp. po odstranění 

případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo za II. etapu (AD) bude hrazena zhotoviteli objednatelem 
měsíčně dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude soupis provedených prací 
odsouhlasený zástupcem objednatele. 
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7. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
§ 435 občanského zákoníku.  

 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. 

 
9. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 

106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle 
ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je 
objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši 
vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet 
příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené 
výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 

 
VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem 
předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této smlouvy) 
objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení 
předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen „předávací 
protokol“), který bude opatřen podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 

způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 

způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit svému 
účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo 
provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací 
protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem 
dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto 
termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu 
za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že zhotovitel 
neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich 
odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
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3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených 
obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla. Jedná se zejména o chyby 
v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné 
návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, 
který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při realizaci díla, o použití nesprávné 
výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, 
výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto materiálů. 

 
X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 

platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách. 

 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla počne 

běžet předáním jednotlivých částí díla dle čl. IV. (všech jednotlivých částí) po dobu 2 let. Uvedená 
záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu díla. Po dobu trvání záruční 
doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně 
vytknuté vady díla.  

 
3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli 

jako by dílo prováděl sám. 
 
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba 

realizována vybraným zhotovitelem s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby. 
 

6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. 
chybějící stavební detaily pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost navrženého 
řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7. Vady projektové dokumentace popř. vysvětlení dle zákona o zadávání veřejných zakázek zjištěné 

v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou odstraněny do 2 pracovních dnů 
po uplatnění objednatelem. 

 
XI. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, 

nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 
– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (resp. každé etapy) delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 

straně. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních 
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pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  
 

4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 
S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti 
díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat slevu ve výši 10% 
z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na provedení díla.  

 
5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 

smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 

 
XII. SANKCE 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za danou etapu za každý započatý den prodlení. 
 
2. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 
3. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto 
smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny  na realizaci díla o více než 1 % oproti původní ceně 
smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za 
každé jednotlivé porušení.  

 
4. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody. 
 
5. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 
6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody 

v plné výši. 
 

7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 
 

8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je 
výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

 
10. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, 

zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy ve výši nejméně 0,5 mil. Kč (slovy: půl 
milionu korun českých) na pojistnou událost.  Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je 
povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli 
k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 
smlouvy. 

2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.  

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:  
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,  
b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,  
c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,  
d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,  
e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.  

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.  

6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto 
zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 
zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou 
ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění zejména položkový rozpočet a to ve smyslu ustanovení § 3 
odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. 
Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně 
označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 
 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

8. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

9. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení 
smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci 
následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy), popř. upravit 
plnění, které má být teprve poskytnuto. 

10. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 9/124/RM ze dne 11. 7. 2018. 

11. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.  

12. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1vyhotovení. 

13. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
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V Jičíně dne ………...................    V Jičíně dne ........................... 
 
 
 
 
 
 
.............................................................    ............................................................... 

město Jičín     Ing. arch. Jan Čepelák 
 JUDr. Jan Malý 
 starosta města Jičín 


