
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 

SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno,
Hlinky 140 
Hlinky 55/140, 6 Brno 
IČO , neplátce DPH
bankovní spojení: ČNB Brno, číslo účtu: 
státní příspěvková organizace zřízená MŠMT
(dále jen „objednatel“)
zastoupený:  N  T , ředitelem

a

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a,  Brno
IČO , DIČ 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)
zastoupen D  Z , jednatelem

uzavírají následující smlouvu

I.

Účel smlouvy

(1) Objednatel  pořizuje  předmět  díla  dle  této  smlouvy  za  účelem  odstranění
havarijního stavu a nevyhovujících hygienických podmínek v části objektu „Stará budova“
v areálu Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní
jídelny, Brno, Hlinky 140. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší  kvalitě  a
zavazuje se tak učinit.

II.

Předmět díla

(1) Dílo,  jež  má  být  podle  této  smlouvy  provedeno  zhotovitelem,  je  vymezeno
projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky
140 – Rekonstrukce interiérů Stará budova“, část stavební úpravy zpracovanou projektantem
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 L  P , 24. dubna 174,  Želešice, IČ  v říjnu 2017 a její
revize č. 1 z dubna 2018, které je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a rozumí se
jím provedení stavby „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky 140 – Rekonstrukce interiérů Stará
budova“, a to v souladu  se zadávací dokumentací  a  nabídkou zhotovitele  jako účastníka
výběrového řízení s názvem „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky 140 – Rekonstrukce interiérů
Stará budova – stavební úpravy“ a v souladu s účelem uvedeným v článku I. odst. (1) této
smlouvy (dále jen „dílo“).

(2) Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového
rozpočtu prací  a  dodávek zpracovaného zhotovitelem v rámci nabídky,  který je  nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

(3) Součástí  díla  jsou  související  vedlejší  a  ostatní  náklady,  které  jsou  zahrnuty
v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr samostatnými položkami:

a. ztížené podmínky související s realizací díla za plného provozu investora;
b. zřízení a odstranění zařízení staveniště, náklady na jeho provoz, tj. mj.

Zajištění  bezpečného  příjezdu  a  přístupu  na  staveniště  včetně  dopravního  značení
a potřebných  souhlasů  a  rozhodnutí  s  vybudováním  zařízení  staveniště,  oplocení
a zabezpečení prostoru staveniště proti  neoprávněnému vstupu. Náklady a poplatky
spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství včetně užívání ploch v souvislosti
s uložením  stavebního  materiálu  nebo  stavebního  odpadu.  Náklady  na  vybavení
zařízení  staveniště,  náklady  na  spotřebované  energie  provozem zařízení  staveniště,
náklady  na  úklid  v  prostoru  staveniště  a  příjezdových  komunikací  ke  staveništi,
opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem,
náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch
zařízení staveniště do původního stavu;

(4) Součástí  díla  jsou  dále  činností,  které  musí  být  zahrnuty  do  nabídkové  ceny,
přesto  že  nejsou  uvedeny  v soupisu  stavebních  prací  a  dodávek  s  výkazem  výměr
samostatnými  položkami.  Dodavatel  zahrne  ocenění  těchto  souvisejících  položek  do
jednotkových cen soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr:

a. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní
do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;

b. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení,  doložení  atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  apod.  a  jejich
předání  objednateli  ve  2  vyhotoveních.  Doklady o provedení  předepsaných
zkoušek,  atesty,  certifikáty,  prohlášení  o  shodě  bude  zhotovitel  dokládat
v průběhu realizace díla. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka
(TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla;

c. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. Celkový
úklid  před  předáním  díla  zahrnuje  kompletní  a  úplné  vyčistění  stavby,
staveniště a okolí před předáním a převzetím díla. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací,  uvedení okolí  stavby do stavu podle projektu
(pokud  je  okolí  stavby  projektem  řešeno)  nebo  do  stavu  před  zahájením
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

(5) Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této
smlouvě a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v
částech  závazných  i  směrných.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  kvalitě  stanovené
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technickými  specifikacemi  a  uživatelskými  standardy,  pokud  jsou  součástí  zadávací
dokumentace, jinak nejméně ve střední jakosti. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci
díla s odbornou péčí.

(6) Zhotovitel  díla  prohlašuje,  že  se  seznámil  s  požadavky objednatele,  a  že  tyto
nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či
předá  k použití,  nemá  povahu  věci  nevhodné,  ledaže  na  to  písemně  upozornil  v rámci
veřejné zakázky před uzavřením smlouvy.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této
smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli
sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy.

IV.

Místo a termín plnění díla

(1) Místem plnění díla  jsou projektovou dokumentací vymezené plochy a prostory
v objektu  „Stará  budova“  v  areálu  Dětského  diagnostického  ústavu,  střediska  výchovné
péče, základní školy a školní jídelny, Brno, Hlinky 140.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a. předání staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště
c. řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků bránících v užívání) do 60 

dnů ode dne předání staveniště
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 7 pracovních dnů od řádného 

dokončení a předání díla
(3) Úplné  vyklizení  staveniště  bude  zhotovitelem  provedeno  nejpozději  ke  dni

dokončení a předání díla.
(4) Smluvní  strany dohodnou přiměřené prodloužení  lhůty plnění sjednané touto

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně
objednatele.

V.

Cena díla

(1) Cena  díla  je  stanovena  v  souladu  s nabídkou  zhotovitele  předloženou  ve
výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla
je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla
jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena
DPH sazba 15 %
Cena vč. DPH
Slovy:   osmsetosmdesátjednatisíctřistasedmdesátpět korun českých.
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(2) Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem
připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění;
výše  uvedené  vyčíslení  DPH  je  pouze  informativní.  Jakékoliv  jiné  daně,  poplatky,  cla  a
podobné platby jdou k tíži zhotovitele.

(3) Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní  provedení  díla,  veškeré  náklady  spojené  s  úplným  a  kvalitním  provedením  a
dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však
pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků
za skládky, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek,
pojištění,  provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností spočívající v inflaci, změnách daní a
kurzů měn a změně cen práce a věcí.

(4) Výkony,  které  nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny,  ačkoliv  jsou
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

VI.

Změna ceny díla

(1) Smluvní  strany  se  dohodly,  že  cena  díla  může  být  změněna  pouze  v těchto
případech:

a. pokud  v průběhu  provádění  díla  dojde  ke  změnám  sazeb  daně  z přidané
hodnoty,  přitom  sazba  DPH  bude  účtována  vždy  v zákonné  výši  ke  dni
uskutečněného zdanitelného plnění;

b. za podmínek stanovených touto smlouvou.
(2) Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se

zákonem  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek.  Cena,  termín  případně  ostatní
ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

(3) Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného
pokynu objednatele  a žádný nárok ani  požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato
změna  smlouvy  sjednána  v  souladu  s touto  smlouvou.  Evidence  změn  bude  prováděna
formou změnových listů.

(4) Cena   změny  díla  bude  stanovena   podle  položek,  které  jsou  obsaženy  v
položkovém rozpočtu prací a dodávek zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy. V případě,
že  v položkovém rozpočtu  takové položky obsaženy nejsou,  budou pro  ocenění  použity
položky  z  ceníků  stavebních  prací  v aktuální  cenové  úrovni  ke  dni  předání  nabídky
zhotovitele. Pokud ceníky takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální
kalkulací a předložením cenových nabídek podle situace na trhu.

(5) Změna  díla  bude  neodkladně  po  zjištění  její  nutnosti  písemně  sdělena  druhé
smluvní straně, a to zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude
obsahovat  konkrétní  popis  změny.  Na  základě  zápisu  a  projednání  změny  zpracuje
zhotovitel  změnový list,  který  podepíše  a  doloží  jej  položkovým rozpočtem změny díla.
Změnový list bude po odsouhlasení a podepsání TDS a projektantem předložen objednateli.
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(6) Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této
smlouvě, jehož přílohou je změnový list. Až následně bude změna zhotovitelem realizována
a  musí  být  fakturována  vždy  samostatnou  fakturou  doloženou  položkovým  soupisem
provedených prací a dodávek.

VII.

Platební podmínky

(1) Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky
provedené  v uplynulém  kalendářním  měsíci.  Podkladem  k vystavení  faktury  je  soupis
skutečně  provedených  prací  a  dodávek  v uplynulém  kalendářním  měsíci  vystavovaný
zhotovitelem  a  potvrzený  technickým  dozorem  stavebníka  a  objednatelem.  Dnem
zdanitelného plnění je  poslední  den měsíce,  za který je fakturováno plnění díla.  Veškeré
doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci budou předány vždy
ve dvou vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 10. dne následující ho měsíce.

(2) Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů
ode  dne,  kdy  mu  zhotovitel  fakturu  doručí.  Dnem  zaplacení  je  den,  kdy  byla  částka
poukázána objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že
dokud nebudou odstraněny případné vady díla u provedených prací a dodávek uvedených
v soupise  skutečně  provedených  prací  a  dodávek,  nedostane  se  objednatel  do  prodlení
s úhradou ceny díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny.

(3) Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode
dne, kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny
díla. Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je
obdržel.

(4) Pokud  zhotovitel  námitky  uzná  jako  oprávněné,  bude  přílohou  vyrozumění
opravená  faktura;  nevyjádří-li  se  zhotovitel  v ujednané  lhůtě,  platí,  že  námitky  jako
oprávněné uznává. V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů
od doručení opravené faktury objednateli.

(5) Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění,
proč s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení
vyrozumění se všemi náležitostmi objednateli.

(6) Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny
díla bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit po
úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Objednatel
uhradí konečnou fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu
na vyznačenou splatnost konečné faktury.

(7) Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je
zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více,
pak  na  ten  z  nich,  který  zhotovitel  písemně  určil,  jinak  na  kterýkoliv  z  nich  dle  volby
objednatele. Není-li žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel
oprávněn  pozdržet  platby  až  do  30.  dne  poté,  kdy  jej  zhotovitel  písemně  upozorní  na
zveřejnění nového čísla účtu.

(8) Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu vylučuje prodlení
objednatele s platbami ceny díla.
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(9) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního

poté následujícího zdanitelného plnění,  oznámit a sdělit  mu potřebné údaje
pro úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně. 

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést
DPH z daného plnění za zhotovitele.

(10) Zhotovitel,  který  je  nebo  se  stane  plátcem  DPH  je  povinen  objednateli
neprodleně  po  uzavření  smlouvy  nebo  poté,  co  se  stane  plátcem  DPH,  písemně  sdělit
bankovní spojení jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy,
a dále písemně objednateli neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.

VIII.

Technické podmínky

(1) Technické podmínky díla jsou dány projektovou dokumentací  zpracovanou ve
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, která současně splňuje požadavky na
zadávací  dokumentaci  veřejné  zakázky  na  stavební  práce,  v níž  jsou  prvky,  materiály  a
výrobky specifikovány  obecně  pomocí  technických parametrů.  Dodavatel  při  zpracování
nabídky  musí  při  oceňování  konkrétních  výrobků  respektovat  dispoziční  a  prostorové
uspořádání  a  použít  takové  výrobky,  které  budou  v daném  prostoru  realizovatelné
s ohledem na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. Při zpracování nabídky i
při  vlastní  realizaci  stavby  je  dodavatel  povinen  respektovat  technické,  materiálové  a
estetické řešení  podle projektové dokumentace a navrhnout  pro realizaci  takové prvky a
materiály, které odpovídají technickým parametrům stanoveným v projektu.

(2) Nedílnou součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr zpracovaný podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uvedena číselná označení
položek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na
úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a
kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební
práce. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na
konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv
rovnocenný výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní
parametry dané projektovou dokumentací.

IX.

Staveniště

(1) O  předání  staveniště  bude  pořízen  protokol  o  předání  a  převzetí  staveniště
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných
osob objednatele a zhotovitele a soupis organizačních požadavků objednatele.

(2) Zhotovitel  zabezpečuje  zařízení  staveniště  v souladu  se  svými  potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

(3) Zhotovitel  je  povinen  udržovat  staveniště  i  dílo  v  čistotě  a  pořádku,  bez
hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se
svými  prostředky  a  uskladněným  materiálem  a  skladovat  je  tak,  aby  nepřekážely  při
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provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum,
odpadky  a  dočasné  konstrukce,  kterých  při  provádění  díla  není  nezbytně  třeba.  Při
nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit  ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  o
odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů  a  jeho
prováděcími  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  předávat  objednateli  doklady  o  zajištění
likvidace  odpadů vzniklých  stavebními  pracemi  na  díle  v souladu s posledně  citovaným
zákonem.

(4) Zhotovitel  je  povinen nejpozději  ke  dni  předání  díla  staveniště  zcela  vyklidit,
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

(5) Veškeré  výkony  při  provádění  díla  musí  být  prováděny  v  souladu  s  touto
smlouvou tak,  aby  nenarušily  provoz  v okolí  stavby,  životní  podmínky  osob  užívajících
budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost jak na staveništi, tak i v okolí místa předmětu
plnění  díla  v rozsahu  určeném  relevantními  právními  předpisy  o  ochraně  životního
prostředí a příslušnými hygienickými normami a přístup a užívání veřejných a soukromých
pozemních komunikací.

(6) Zhotovitel  je  povinen zajistit  v rámci  zařízení  staveniště  podmínky pro výkon
funkce  TDS  a  AD,  případně  činnost  koordinátora  BOZP  při  práci  na  staveništi,  a  to
v přiměřeném rozsahu.

(7) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které  mu  vznikly  v  souvislosti  s  narušením  práv  třetích  osob  činností  zhotovitele  nebo
v souvislosti s ním.

(8) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění
a poškození  pozemních  komunikací  vedoucích  ke  staveništi  dopravou  prováděnou
v souvislosti  s prováděním  díla.  Zhotovitel  je  zároveň  povinen  věnovat  zvýšenou  péči
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení
a rozložení dopravovaných nákladů tak,  aby případné poškození pozemních komunikací
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

(9) Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na
pozemních  komunikacích  způsobených touto  dopravou i  v  případě,  že  budou vzneseny
přímo proti objednateli,  a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z
uvedeného titulu.

(10) Dojde-li  přes  splnění  veškerých  povinností  uložených  touto  smlouvou
zhotoviteli  k poškození  jakékoliv  pozemní  komunikace  na  přístupu  ke  staveništi  v
souvislosti  s dopravou  při  provádění  díla,  je  zhotovitel  povinen  to  neprodleně  oznámit
objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv
nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

X.

Stavební deník

(1) Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne,  kdy  byly  zahájeny  práce  na  staveništi,
stavební deník,  a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel
povinen předat stavební deník objednateli.

(2) Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák.
č. 183/2006  Sb.  (stavební  zákon).  Stavební  deník  bude  přístupný  na  stavbě  objednateli
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v pracovní  době.  Zhotovitel  zapisuje  do  stavebního  deníku  všechny  důležité  okolnosti
týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv
na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat
průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

XI.

Práva a povinnosti objednatele

(1) Objednatel předá nejpozději  ke dni uzavření této smlouvy zhotoviteli ve dvou
vyhotoveních projektovou dokumentaci  díla.  Za  správnost  a  úplnost  předané projektové
dokumentace díla splňující ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. je odpovědný objednatel. 

(2) Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony
funkce technického dozoru stavebníka dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

 J  D , Vránova 1177//108,  Brno, IČ 
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby:

 L  P , 24. dubna 174,  Želešice, IČ 
(3) Objednatel,  TDS  a  AD  nebo  jimi  řádně  zmocněné  osoby  budou  mít  právo

kontrolovat  průběžné provádění díla  a zhotovitel  se  zavazuje jim za tím účelem kdykoli
umožnit  přístup na místo plnění dle  této smlouvy.  Případně zjištěné  nedostatky či  vady
objednatel oznámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže
zhotovitel  vady  ani  v přiměřené  lhůtě  neodstraní  a  postup  zhotovitele  by  mohl  vést
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(4) Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
části díla připravované na místě jiném, než je místo díla a budou mít kdykoliv přístup k
těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

(5) Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části
díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho
závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň
náklady  spojené  s  vykonáním  zkoušky.  V opačném  případě  uhradí  náklady  spojené  s
vykonáním takovéto zkoušky objednatel.

(6) Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat
této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich
průběhu a upozornit  zhotovitele zápisem ve stavebním deníku,  že tyto práce a dodávky
nebudou převzaty.

(7) Objednatel  je  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli předložení  vzorků  u  těch
výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to v dostatečné lhůtě
před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je
povinen objednatelem požadované vzorky předložit. 

(8) Objednatel  je  povinen  zajistit  při  předání  staveniště  jedno  odběrné  místo
elektrické energie 230/380V 50 Hz a vody.

XII.

Povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel  se  před zahájením provádění  díla  podrobně seznámí s projektovou
dokumentací díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v projektové
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dokumentaci díla upozorní na ně bez zbytečného odkladu objednatele a nebude pokračovat
v práci či dodávkách, dokud objednatel o zjištěných vadách a nedostatcích nerozhodne.

(2) Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  TDS  a  součinnost  osob  pověřených
výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti zhotovitele platí i
pro výkon AD. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje  se  dodržovat  obecně  závazné  předpisy,  technické  normy  a  ustanovení  této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny
objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

(4) Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  vlastním  jménem  a  na  vlastní  nebezpečí.
Zhotovitel  je  oprávněn zajistit  provádění částí  předmětu díla dle této smlouvy třetími,  k
tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto
třetím osobám jako celek.

(5) Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

(6) Zhotovitel  je  povinen  výkonem  dozoru  nad  provedením  díla  pověřit  osobu
oprávněnou k výkonu této  činnosti  podle  zákona.  Osoba  vykonávající  dozor  zhotovitele
bude zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit
stejně, jako by byly předány přímo zhotoviteli.

(7) Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  po  celou  dobu  provádění  díla  bude  mít
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány
speciální  odborné  znalosti  či  dovednosti  pro  jejich  aplikaci,  bude  zhotovitel  na  žádost
objednatele  předkládat  před  započetím takovýchto  prací  doklad  o  odborné  způsobilosti
pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

(8) Zhotovitel  je  povinen  provádět  důslednou  kontrolu  nakupovaných  materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla dle této smlouvy a vyžadovat od
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody
k obsluze podle této smlouvy.

(9) Zhotovitel  je  povinen  dodržet  veškeré  termíny  sjednané  s objednatelem
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných
písemných  dokumentech  vyhotovených  mezi  zhotovitelem  a  objednatelem;  takto  nelze
změnit termíny uvedené v této smlouvě.

(10) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit
na skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu
sledovaného  touto  smlouvou,  a  jež  vyplývají  či  naopak  nevyplývají  z dokumentů  či
informací jinak zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy.

(11) Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  všem  subjektům  provádějícím  kontrolu
nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením
díla.

(12) Zhotovitel  je  povinen  zajistit  na  stavbě  bezpečnost  a  ochranu  zdraví,
respektovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci,  ve  znění  pozdějších  předpisů a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb., o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.
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(13) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností
zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

(14) Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním,
bude-li to požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních
předpisů  nebo  příslušných  ČSN  předá  zhotovitel  objednateli  včas  informaci  o  jejich
vykonání.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  zkoušky,  kontrolu  nebo  schválení  příslušnými
orgány či úřady a včas písemně objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání.

(15) Zhotovitel  oznámí  objednateli  3  pracovní  dny  předem  termín  provádění
zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně
díla.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  se  k  výsledkům  zkoušek  vyjádřit  a  v  případě
pochybností  o  jejich  průkaznosti  nařídit  jejich  opakování.  Náklady  na  tyto  dodatečné
zkoušky  jdou  k  tíži  zhotovitele  v  případě,  že  jejich  výsledky  prokáží  oprávněnost
pochybností  objednatele,  v  opačném  případě  hradí  náklady  na  opakované  zkoušky
objednatel.

(16) Skryje-li  nebo zatají-li  zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla,
která  byla  určena  ke  zvláštním  zkouškám,  kontrolám  nebo  schválení,  nebo  nezabrání-li
skrytí  či  zatajení  takové  části  díla  jinou  osobou,  před  jejich  provedením,  zadáním  nebo
dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak
zpřístupnit  a  umožnit  ji  podrobit  určeným  zkouškám,  kontrolám  nebo  schvalovacím
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část
díla do řádného stavu.

(17) Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  potřebné  spolupůsobení  při
výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací,
zboží  a  služeb hrazených z veřejných  výdajů  nebo z veřejné  finanční  podpory  v rozsahu
nezbytném  pro  ověření  příslušné  operace.  Zhotovitel  je  povinen  smluvně  zajistit
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(18) Zhotovitel  je  povinen  pro  realizaci  díla  využít  těch  poddodavatelů,  jejichž
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen
objednateli  předložit  návrh  na  změnu  poddodavatelů,  k nimž  musí  doložit  doklady  o
způsobilosti, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na
způsobilost  stejně  jako  původní  poddodavatelé,  jejichž  prostřednictvím  zhotovitel
způsobilost prokazoval ve své nabídce.

XIII.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

(1) Vlastníkem  díla,  jehož  zhotovení  je  předmětem  této  smlouvy,  je  od  počátku
objednatel.  Po  předání  staveniště  zhotoviteli  k provedení  díla  podle  této  smlouvy  nese
zhotovitel  odpovědnost  za  škodu  způsobenou  na  staveništi  nebo  díle,  a  za  škodu
způsobenou činností zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.
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XIV.

Předání díla

(1) Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného  díla,  případně  jeho  částí,  na  staveništi  za  účasti  TDS,  případně  také  AD,
objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

(2) Dílo  se  považuje  za  řádně  provedené  jeho  řádným  dokončením  a předáním
objednateli bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem.
Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel
nahradil  případné škody vzniklé  při  provádění  díla,  za  něž odpovídá.  Objednatel  může
převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní
strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Do
odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  není  dílo
dokončeno.

(3) O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání
a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3
dny  předem  oznámí  písemně  objednateli,  že  dílo  je  připraveno  k  převzetí.  Zhotovitel
s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky a objednatel svolá předávací a přejímací
řízení.

(4) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí
díla  včetně  soupisu  vad  a  nedodělků  s termínem  jejich  odstranění  a  předat  objednateli
minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady včetně (nikoliv  však pouze)
zápisů  a  protokolů  o  provedených  zkouškách,  atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě
použitých  materiálů  a  výrobků,  záručních  listů  a  návodů  k  obsluze  dodaných  zařízení,
manipulačních a provozních řádů, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby.

XV.

Práva z vadného plnění

(1) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením
smlouvy, má objednatel dle své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(2) Objednatel  oznámí  zhotoviteli  vady  písemně  neprodleně  poté,  kdy  ji  zjistí,
nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi
má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani
do 1 týdne od doručení písemné výzvy zhotovitele.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá
za vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny
porušením povinností zhotovitele.

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí
předaných  mu  k  zpracování  objednatelem  v  případě,  že  zhotovitel  ani  při  vynaložení
odborné  péče  nevhodnost  těchto věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  upozornil  a
objednatel  na  jejich  použití  trval.  Zhotovitel  rovněž  neodpovídá  za  vady  způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
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těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto
nevhodnost nemohl zjistit.

XVI.

Záruka za jakost

(1) Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho
části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 60
měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku
XIV. této smlouvy.

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady
dle své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však
do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel
i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od
doručení písemné výzvy zhotovitele.

XVII.

Odstranění vad

(1) Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční
době  uspokojit  nejpozději  do  14  dnů  od  jejich  uplatnění,  pokud  se  smluvní  strany
nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.

(2) Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit
třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby,
kdy se tak stane.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

(1) Od  této  smlouvy  může  kterákoli  strana  písemně  odstoupit,  pokud  dojde
k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou
dnem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

(2) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a. nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 3 dnů po termínu

sjednaném touto smlouvou,
b. je-li druhá smluvní strana déle než 7 dnů v prodlení s plněním své povinnosti

dle čl. IV. této smlouvy, vyjma termínu zahájení provádění díla,
c. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 3

kalendářní dny,
d. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
e. opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění

ze strany objednatele
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(3) Objednatel  má  právo  od  smlouvy  odstoupit  také  tehdy,  stane-li  se  zhotovitel
nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí,  že byl zjištěn úpadek nebo
hrozící úpadek zhotovitele.

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.
(5) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které
jsou  součástí  díla  a  uhradit  případně  vzniklou  škodu.  Objednatel  je  povinen  uhradit
zhotoviteli  rozpracovanou část  díla  a  cenu věcí,  které  zhotovitel  opatřil  a  které  se  staly
součástí díla, je-li rozpracovaná část díla použitelná ke sjednanému účelu.

XIX.

Smluvní pokuty

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených v čl.
IV. odst. (2) písm. a., b., c. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(2) V  případě  prodlení  zhotovitele  s vyklizením  staveniště  je  zhotovitel  povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(3) Poruší-li  zhotovitel  svou  povinnost  odstranit  vady  díla,  které  jsou  obsaženy
v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž
termín odstranění  je  uveden v čl.  IV.  odst.  (2)  písm.  d.  této  smlouvy,  je  povinen uhradit
objednateli  smluvní pokutu ve výši  1 000,-  Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit.

(4) Poruší-li  zhotovitel  svou  povinnost  odstranit  reklamované  vady  díla  v záruční
době ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každou vadu a  započatý  den prodlení.  Zaplacením smluvní  pokuty  nezaniká  povinnost
zhotovitele vady řádně odstranit.

(5) Poruší-li  zhotovitel  svou  povinnost  informovat  objednatele,  že  se  stal
nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši DPH z ceny díla.

(6) Poruší-li  objednatel  svou povinnost  zaplatit  cenu díla včas,  je  povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(7) Smluvní  strany  se  dohodly,  že  závazek  zhotovitele  zaplatit  smluvní  pokutu
nevylučuje právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo
právo.

(8) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde
k odstoupení od ní některou ze smluvních stran.

XX.

Závěrečná ujednání

(1) Smlouva je  sepsána ve  čtyřech stejnopisech,  z  nichž po dvou obdrží  každá  ze
smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu
poslední smluvní stranou.

strana 13



 

 „DDU, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 – Rekonstrukce interiérů Stará budova – stavební úpravy“

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem
České  republiky.  Je-li  smlouva  vyhotovena  ve  více  jazykových  znění,  je  rozhodné  české
znění.

(3) V případě  pochybností  o  povinnostech  plynoucích  z této  smlouvy  smluvním
stranám bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba,
pak  také  s přihlédnutím  k  zadávací  dokumentaci  a  nabídce  zhotovitele  jako  účastníka
veřejné zakázky s názvem „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky 140 – Rekonstrukce interiérů Stará
budova – stavební úpravy“.

(4) Tuto smlouvu lze měnit  a  vztah z ní  vzniklý skončit  pouze právním jednáním
v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná
forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy
uvedené  v této  smlouvě  je  každá  ze  stran  oprávněna  změnit  doručením  písemného
oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky na uzavření  této smlouvy nebo její  změnu,  ani  když podstatně  nemění
podmínky nabídky.

(6) Pokud  mezi  smluvními  stranami  vznikne  spor  ohledně  způsobu  interpretace
některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla,  jsou strany povinny najít
ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální
možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I.
odst. (1) této smlouvy.

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto
vztahu  nebo  v souvislosti  s ním vůči  druhé  smluvní  straně  vzniknou,  ani  tuto  smlouvu
postoupit  třetí  osobě  bez  písemného  souhlasu  druhé  smluvní  strany.  Zhotovitel  není
oprávněn započíst pohledávku proti pohledávce objednatele.

(8) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl
zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení
zadávací  dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Zhotovitel se
zavazuje  respektovat  veškeré  povinnosti,  které  z toho  jemu  i  objednateli  jako  zadavateli
plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších
dodávek,  služeb  nebo  stavebních  prací,  se  zhotovitel  zavazuje  na  ně  podat  nabídku  při
zadávání takové veřejné zakázky, je-li způsobilý být jejich dodavatelem.

(9) Zhotovitel  uděluje  objednateli  souhlas  se  zpracováním  jeho  osobních  údajů
uvedených v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou
založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se
zpracováním a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro účely evidence,
monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(10) Objednatel  má  právo  omezit  rozsah  plnění  zhotovitele,  má-li  k tomu  vážný
důvod,  zejména  neobdržel-li  prostředky  ze  státního  rozpočtu;  cena  díla  se  v takovém
případě  odpovídajícím  způsobem  sníží.  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  plnění
v původním rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva
využije.

(11) Na  tuto  smlouvu  se  vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím  registru
smluv podle zákona č.  340/2015 Sb.,  o registru smluv.  Smluvní strany se dohodly,  že na
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objednatele  přechází  povinnost zveřejnit  smlouvu v registru smluv.  Tato smlouva nabývá
účinnosti okamžikem uveřejnění v rejstříku smluv. 

(12) Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  smlouvu  důkladně  přečetly,  souhlasí  s jejím
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato
smlouva zachycuje  jejich skutečnou,  svobodnou a  vážnou vůli,  že  byla  uzavřena nikoliv
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Vymezení díla - projektové dokumentace stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet prací a dodávek zhotovitele

V Brně dne 28. 6. 2018 V Brně dne 13. 8. 2018

……………………………………. …………………………………….
Zhotovitel Objednatel
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky 140 –
Rekonstrukce interiérů Stará budova“, část stavební úpravy  zpracovaná projektantem

 L  P , 24. dubna 174,  Želešice, IČ  v říjnu 2017 a
její revize z dubna 2018

(uložena jako samostatná část této smlouvy)
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK ZHOTOVITELE

1. Položkový rozpočet prací a dodávek zhotovitele (podrobná kalkulace ceny za
dílo)  stavby „DDÚ,  SVP,  ZŠ a  ŠJ  Brno Hlinky 140 –  Rekonstrukce  interiérů Stará
budova“
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