



Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk – rekonstrukce střech a oken;
objekt SVLS“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: *CAPS 19*

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Mechanika, a.s.

Spisová značka: B 4622 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČO: 25518127

DIČ: CZ 25518127

Zastoupený: Ing. Jindřichem Zdráhaem, předsedou správní rady a
statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk – rekonstrukce střech a oken; objekt SVLS“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č. j. KUOK 81668/2018 ze dne 30. 7. 2018 a nabídkou Zhotovitele ze dne 9. 8. 2018 reagující na tuto výzvu.
3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností M&B eProjekce s.r.o., IČO: 29453968, se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I – Město, 750 02 Přerov v 06/2018.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je budova pavilonu SVLS SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk, která se nachází v areálu nemocnice ve Šternberku. Budova pavilonu je součástí pozemku p. č. 1783/5, který je zapsán na LV č. 948 pro k. ú. Šternberk (dále jen „nemocnice“).
6. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší výměnu částí výplní otvorů v pavilonu SVLS – společné vyšetřovací a léčebné složky (rehabilitace, RTG, vodoléčba) v areálu Nemocnice Šternberk. Stavební práce dále řeší demontáže vyznačených stávajících výplní otvorů včetně stávajících ocelových ráků, do kterých jsou stávající výplně otvorů ukotveny, provedení demontáže klempířských prvků, které souvisí s demontovanými výplněmi otvorů, provedení demontáže vnitřních parapetů (v části vodoléčby jsou vnitřní parapety z keramické dlažby, které budou otlučeny), otluk stávajících obkladových keramických pásků kolem vnějších ostění a v bezprostřední blízkosti stávajících oken. Vybourání části příček v místech, kde jsou příčky napojeny na meziokenní vložky. Nové výplně otvorů jsou navrženy částečně jako PVC okenní prvky a částečně jako prvky lehkého obvodového pláště z hliníkových profilů s izolačním sklem bezpečnostním.

Požadované hodnoty součinitel Un jednotlivých prvků:

Hodnota součinitele U_w navržených výplní otvorů Al. oken je: 0,90 W/m²K

Hodnota součinitele U_w navržených výplní otvorů PVC oken je: 0,73 W/m²K

Hodnota součinitele U_D navržených výplní otvorů dveří je: 1,20 W/m²K

Hodnota součinitele U_{cw} navržených prvků Al. LOP je: 0,90 W/m²K

Vzhledem k přítomnosti azbestových vláken v meziokenních vložkách je nutné při demontáži těchto prvků provést zvláštní opatření dle projektové

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: *6ARS 19*

dokumentace a dle vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jehož obsah je uveden v části E projektové dokumentace.

Stavba je členěna na dvě etapy z důvodu provádění stavby za provozu a požadavku uživatele na minimální narušení provozu nemocnice. Měření koncentrace azbestových vláken bude provedeno po každé etapě.

V podrobnostech tento odstavec odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**
2. Termín dokončení díla: **30. 11. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH5 699 223,- Kč
Sazba DPH.....21%

Celkem cena díla bez DPH : pět-miliónů-šest-set-devadesát-devět-tisíc-dvě-stě-dvacet-tři-korun-českých
2. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.
3. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla

dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobou (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720946997 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.

2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelem určen.
4. Zhotovitel je povinen nejméně 30 dnů před zahájením prací, při kterých bude odstraňovat azbest nebo materiál s obsahem azbestu, provést hlášení o prováděných pracích. Hlášení bude adresováno Krajské hygienické stanici v Olomouci a obsahově bude odpovídat § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.
5. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Položkový rozpočet

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 17. 8. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 11-09-2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Prostějově dne: 05. 09. 2018

Za Zhotovitele:



**Ing. Jindřich Zdráhal, předseda správní
rady a statutární ředitel**

