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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

 
Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :  481 629 223, xxxxxxxxxxxxx  

E-mail   :  bores@mu.semily.cz  

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

Sídlo   : Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov 

  

Zastoupený  : Petr Zikuda, jednatel  

IČ   : 28776976 

DIČ   : CZ28776976  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

26745 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxxxxxx 
  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

 

mailto:bores@mu.semily.cz
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Název akce:   
Kanalizační přípojka pro č.p. 402 a 404 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 

uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí provedení výstavby tlakové části kanalizační přípojky pro č.p. 402 a 

404 (od ČS do kanalizačního řadu) dle zadávací dokumentace z roku 2007. 

 Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 22.5.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 

smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně 

inženýrská opatření apod.). 

 Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto 

sítí. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 

případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky 

během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků 

správního orgánu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.  

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prová-

děcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.) 

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 

plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 

souhlasí. 

 

 

Článek 4 

Termín provádění díla 

a)   Zahájení prací:  08/2018 

b)   Ukončení prací:  nejpozději 30. 11. 2018 
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Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele : 

Stavební objekt Cena (bez DPH) 

Kanalizační přípojka pro č.p. 402 a 404 181710,- Kč 

ONS – potřebné ke kompletnímu dokončení 50 000,- Kč 

Povinná rezerva  25 000,- Kč 

Celkem 256 710,- Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 

platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 

smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 310 619,10 

Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 

ze dne 22.05.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 

ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 

prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 

tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 

jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a 

změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem 

doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou 

umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je 

možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení 

oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu 

na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena 

z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné 

změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce 

nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě 

možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné 

změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a 

automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 

tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 

zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o 

výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 

vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení 

uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní 

strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 
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5.9.  V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 

to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 

mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 

na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3.  Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4.  Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 

10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a 

převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí 

objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 

období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem 

položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 

cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, 

která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany 

TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu 

fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 

od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou 

zúčtovány předchozí platby. 

6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 

objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 

sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Pokud vícepráce 

nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude 

fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená 

v článku 5.  

 

Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 
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dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním 

deníku provedené zhotovitelem. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat 

zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 

náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 

náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 

bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 

nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je 

dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  
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Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 

doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na část 

technologickou. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná 

datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo 

bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní 

strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen zhotovitel  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Martin Boreš – odbor rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12.2. Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen 

zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné 

zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku 

zhotovitele.  
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Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 

kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 

jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj 

(na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného 

pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a 

na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 

požadavky a potřebami objednatele. 

 

Článek 14 

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1.  Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 

v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 

smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 

osobou před tímto dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, 

které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 

zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a 

dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

15.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 

s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 

a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 

předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 

http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 16.7.2018 pod číslem usnesení 

180716/RM/420 a následně byl Radou města Semily dne 27.8.2018 pod číslem 

usnesení 180827/RM/477 upraven termín ukončení prací na 30.11.2018.   

 

http://www.semily.cz/
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15.7.  Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  22.5.2018 

 

V Semilech dne 11.09.2018      V Turnově dne 07.09.2018 

 

 

 

 

 

 

      za objednatele            za zhotovitele  

      Bc. Lena Mlejnková      Petr Zikuda, jednatel 



investor : Město Semily Nb_35/18

1. kanalizační přípojka

0,000

montážní a startovací jáma pro ČSOV a protlak ve volném 

terénu (ČSOV není možno přejíždět) - zemní práce (výkop, 

zpětný zásyp, obsyp ČSOV, odvoz přebytečné zeminy na 

skládku

1,0 kpl x 15 000  = 15 000 Kč        

0,000 dodávka a montáž ČSOV ČeSKan 2NORIA 1,0 kpl x 89 000  = 89 000 Kč        
0,000 spuštění a revize ČSOV, zaškolení obsluhy 1,0 kpl x 14 500  = 14 500 Kč        

0,000-0,020
protlak potrubí PE d63 s ochrannou vrstvou bez chráničky do 

stávající kanalizační šachty
20,0 m x 2 200  = 44 000 Kč        

0,020
prostup do stávající šachty (vybourání a zpětné zapravení 

věčtně úpravy výtoku z potrubí
1,0 kpl x 4 500  = 4 500 Kč         

1. kanalizační přípojka 167 000 Kč     

2. přípojka NN

0,000 napojení kabelu do stávajících rozvodů v budově 1,0 kpl x 950  = 950 Kč            
0,000 prostup kabelu stěnou budovy 1,0 kpl x 800 = 800 Kč            

0,000-0,012

dodávka a montáž kabelu včetně zemních prací (výkop, podsyp 

a obsyp pískem, zásyp hutnitelnou zeminou, zpětné zadláždění 

povrchu)

12,0 m x 1 080 = 12 960 Kč        

2. přípojka NN 14 710 Kč       

3. ostatní náklady

ostatní náklady celkem 1,0 kpl x 50 000 = 50 000 Kč        

povinná rezerva 1,0 kpl x 25 000 = 25 000 Kč        

3. ostatní náklady 75 000 Kč       

 Základní cena

 DPH 21%

 Cena s DPH celkem

V ceně není obsaženo:

Prohlášení uchazeče:

V Turnově 22.5.2018

Semily kanalizační přípojka pro čp 402 a 404

 - pasportizace okolních objektů

 - geologický dohled

256 710 Kč                 

53 909 Kč                   

310 619 Kč                 

Cenová nabídka

Obsah této nabídky má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti 

ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou 

společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou 

formou. Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv 

smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli 

dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem (toto prohlášení vzniklo v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) .

 - zkoušky hutnění zemní pláně

 - přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí  

 - dokumentace skutečného provedení (v ceně díla geodetické zaměření s popisem délek, lomových bodů, 

křížení sítí, kilometráží, názvů materiálů, výrobců, tlakové řady, "v bublinách" schémata jednotlivých uzlů…)

 - zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena a případné poplatky

 - archeologický průzkum

 - náklady na případné opravy poškozeného nevytyčeného podzemního zařízení – veškeré podzemní zařízení ve 

správě objednatele předá objednatel zhotoviteli prokazatelně při předání staveniště


