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Smlouva o dilo
uzavienda dle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik (dale jen obCansky zakonik),
v platném znéni

Smluvni strany:

Méstska ¢ast Praha 14

se sidlem Bratfi Venclikd 1073,198 21 Praha 9
zastoupena Spravou majetku Prahy 14, a.s.

se sidlem Metujska 907,198 00 Praha 9, Hloubétin
jednajici Vladimir Mitas, feditel

IC: 25622684

DIC: CZ25622684

Bankovni spojeni:

¢ .

dale jen objednatel ~ na strané jedné

EDENSTAVS.r.0.

se sidlem Na BliZzce 126, 267 61 Cerhovice

IC: 033 99 079

Ve vécech obchodnich a smluvnich je opravnén jednat: Jaroslav Kunc
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Jaroslav Kunc

délejen zhotovitel - na strané druhé
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Preambule

Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na zakdzku malého rozsahu s nazvem
,Oprava vrchnich konstrukci obvodového plasté objektu Metujska 907, 198 00 Praha 14"
zadavaného mimo rezim zékona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek.

Vramci vySe uvedeného zadavaciho fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako nabidka

nejvhodnéjsi.
1. Predmeét smlouvy

1.1 Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci specifikovanych v ¢l. 2. této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zplsobem a jakosti dle ¢l. 2. této smlouvy
svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny.

2. Predmét dila

2.1. Pfedmétem dila je oprava vrchnich konstrukci obvodového plasté objektu Metujska 907,198
00 Praha 14 ve vlastnictvi Mésta Praha a ve spravé objednatele, a to v souladu se soupisem
dodavek a montézi, ktery bude zhotoviteli pfedan nejpozdéji pfi podpisu smlouvy (déle jen
,Dilo" nebo ,Stavba").

2.2. Mistem plnéni je objekt Metujska 907, Praha 14 na pozemku p.C. 1477, katastralni Uzemi
Kyije.

2.3. Zhotovenim Dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a

montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materiall, vyrobk( a technického vybaveni
nezbytnych pro fadné dokonceni Dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni Dila nezbytné,
zejména, nikoliv vSak vylucné:

e zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni Dila;

* zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inZenyrskych siti béhem
vystavby;

e veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (zejména chodcll a vozidel v mistech dotéenych Stavbou);

» zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inZenyrské sité;

e zajiSténi Cistoty stavenisté a zejména jeho okoli, v pfipadé potfeby zajistit Cisténi
komunikaci dot€enych provozem zhotovitele;

« odvoz, uloZeni a likvidace odpad(l v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy;

- zajisténi a provedeni viech nezbytnych zkou3ek a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisl platnych v dob& provadéni a predani Stavby,
kterymi bude prokadzano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych
parametrl Stavby, a to vCetné letového ovérent;

» zajisténi atest a dokladd o poZzadovanych vlastnostech vyrobkd;

 zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd.
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Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila, musi byt objednatelem pfedem odsouhlaseny,
v pripadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, musi byt pfed jejich fakturaci
uzavien dodatek k této smlouvé.

Cena rovnéz zahrnuje i cenu za pfipadné vypracovani dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby, na zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpad(, naklady na skladky suté a vybouranych hmot aZz do skuteéného skonéeni dila,
naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materialC, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na zfizeni identifikacni tabule na stavenisti a
jakékoliv dalSi vydaje potfebné pro realizaci zakéazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

3. Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

3.1.1. Termin zahajeni praci: do 5 dnii od vyzvy objednatele k zah4jeni pInéni
3.1.2. Termin dokongeni dila: 30 dnd od zahajeni praci

PInéni dila bude provadéno podle pfedem navzajem odsouhlaseného harmonogramu praci.

vvvvvv

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 3 dni od vyzvy k zahajeni pinéni. Stavenisté bude
zhotoviteli pfedano v rozsahu ur¢eném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Pfedani
je mozné pouze v pracovni den.

4. Cena dila
Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a Cini:

e Cena bez DPH: 196.950,- K¢
e DPH: 21%

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustnd po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v pribéhu realizace stavby ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude v takovém
pfipadé kcené dila bez DPH pfipoCtena DPH v aktualni sazbé platné v dobé vzniku
zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje veSkeré ndaklady zhotovitele nutné k Upliné a fFadné realizaci dila
a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i predpokladany vyvoj kurzii ¢eské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji platnosti.

V pfipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z divodl leZicich na strané& zhotovitele, je tato
cena neménna az do doby skutecného ukonceni dila.

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu pInéni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnéni prenesené danové povinnosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

Pfipadné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt uzavien dodatek.

4.6.1. Zhotovitel oceni veSkeré c&innosti v polozkovém rozpo€tu dle jednotkovych cen
pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze
pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci
zhotovitele s pfihlédnutim k poloZzkam katalogli smé&rnych cen v aktualnim znéni,
vydavanych URS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
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4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

4.7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Pfipadné ménéprace musi byt objednatelem
odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

5. Platebni podminky

5.1. Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé vystavené faktury za provedené
dilo.

5.2. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu po fadném predani dila bez vad, pfipadné po
odstranéni posledni vady v pfipadé prevzeti dila s vadami.

5.2.1. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci a dodavek v Clenéni dle specifikace s
uvedenim minimalné souhrnné polozky, ceny za jednotku, mnozZstvi a vysledné ceny za
pFislusnou polozku, ktery bude odsouhlasen objednatelem.

5.3. Splatnost faktury je stanovena dohodou smiuvnich stran do 30 dn od doruéeni faktury
objednateli.

5.4, Faktura je uhrazena dnem odepsani pfislusné castky z uc¢tu objednatele. Platba bude
provedena na UCet zhotovitele uvedeny na fakture.

5.5. Faktura musi mit nalezZitosti darového dokladu dle zakona €. 235/2004Sbh., o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele (TD).

5.6. Dariovy doklad musi byt doruen na adresu objednatele nejpozdéji 20 dnd pfed jeho
splatnosti.

5.7. V pfipadé, ze bude faktura obsahovat nespravné nebo nedplné Udaje, je objednatel opravnén
fakturu do 20 dnll od jejiho doruceni vratit. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl fakturu
opravi nebo vystavi novou. Vracenim faktury pfestava bé&zet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova
30denni Ihita splatnosti podind bézet dnem dorueni opravené nebo nové faktury
objednateli.

6. Stavenisté

6.1. Prostor staveniSté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

6.2. Nejpozdéji pfi predani stavenisté prfedd objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotovenich.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, udrZzovat na prevzatém stavenisti na svdj naklad poradek a Gistotu,
odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

6.4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany apod.

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné& zplsobilé
a radné proSkolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovisti.

6.7. V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢i poddodavatele vySetfi a sepiSe
zaznam o pracovnim Urazu pfisluSny zaméstnanec zhotovitele a seznami bezpecnostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.



6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Cislo smlouvy objednatele: 0587/2018/SMP14/1050

Porudovani predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecénosti provozu se
povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 2 dnll po predani a prevzeti celého dila objednatelem. Za
vyklizené se povaZuje stavenisté zbavené vSech odpadll a necistot a uvedené do stavu
predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu pdvodniho.

7. Provadéni dila

Pokud to vyZaduje charakter zakazky je na vyzvu objednatele zhotovitel povinen vést
stavebni denik v souladu s ust. § 157 zakona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zékon) a zapisovat do ného veSkeré skutecnosti rozhodné pro

pInéni této smlouvy.

Takto vedeny stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho
pro opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den
minimalné v dobé od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

Stanovi-li objednatel TD je tento TD opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych
norem, smluvnich podminek a pravnich pfedpisd a rozhodnuti statni spravy. O vysledcich
kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjist&né v prlbéhu praci je
povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a
stanovit zhotoviteli Ih(tu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlené veSkera potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel sankcni
opatfeni uvedené v ¢l. 11.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele a nesmi mit vliv na vySi ceny dila.

Zhotovitel je povinen predavat TD objednatele zjiStovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodatecnych zejména stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykaz(i v nabidce.

Zhotovitel je povinen veSkery nepouzitelny materiél, ktery vznikl pfi realizaci dila zlikvidovat
ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé, Ze by skutecny
objem takového materidlu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu vymeér.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
objednatel nebo jim urCena osoba a jichz se zGcastni objednatel, zhotovitel a objednatelem
uréeny stavebni dozor. Zapisy z kontrolnich dnd zajiStuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Zavéry uskutecnéné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou vSak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na zakladé
poZadavku objednatele ucinéného nejméné 3 dny pFfed konanim kontrolniho dne je
zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni predlozit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu
ur¢eném objednatelem.

Objednatel nebo jeho povéfeny zastupce je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doCasnému
zastaveni provadéni dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny
zhotovitele, ma zhotovitel pravo na Ghradu néklad( vzniklych timto dodasnym zastavenim
provadéni dila a pokud nedojde kjiné dohodé&, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokonceni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele doCasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéreni dodavek a montézi, které
v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
pokladka rozvodid a kabeldl pfed zahozem &i zakrytim, veskeré izolace, injektaZe, instalaéni
rozvody v budovach, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych
a znepristupfovanych praci a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych
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zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych materialdl pouzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zépisem do stavebniho deniku
nebo samostatnym protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokracuje zhotovitel
v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na néklady objednatele. Pokud je pfi
dodatecném odkryti zfejmé, Ze prace €i konstrukce byly provedeny vadné, hradi néklady na
dodate€né odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim ¢&i znepfistupnénim pofidi zhotovitel
fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych €asti v rozsahu specifikovaném
objednatelem a preda je bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skute€nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméreni, ktera
nejpozdeji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila, je
povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma veskeré néklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14
dnl od oznameni rozsahu a charakteru Skod tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, Skodu
financné nahradit.

Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé pouzivat jiné poddodavatele, nez byli uvedeni v nabidce.
Zména poddodavatelti uvedenych v nabidce musi byt pfedem pisemné odsouhlasena
objednatelem.

Vznikne-li nové nutnost plsobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti tfeti zakona 309/2006 Sbh.
0 zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v souasném znéni a ve
znéni provadeéjicich predpisd; je zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné& sdélit
objednateli. Vznikne-li nutnost plsobeni koordinatora BOZP (kony zhotovitele (napf.
pfizvanim poddodavatele), nese naklady na Cinnost koordinatora BOZP zhotovitel.

Objednatel mlze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pUsobit i tehdy, kdyz
pravni predpisy jeho plisobeni nevyzaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem urcen, plnou

soucinnost ve smyslu zakona ¢ 309/2006Sb. a jeho provadécich predpisd. Zejména se
jedna o:
a) umoznéni pohybu po stavenisti koordinatorovi BOZP

b) dodrzovani pokynd koordinatora BOZP na poli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a zajisténi jejich dodrzovani vSemi zameéstnanci zhotovitele a smluvnimi poddodavateli

c) prizplsobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupll poZadavkim na
poli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud k tomu byl koordinatorem BOZP vyzvan

d) fFizeni se planem BOZP, pokud byl zhotoviteli pfedlozen

e) v€asné a fadné informovani koordinatora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebnich
praci a jeho zménéch

f) vCasné a fadné seznameni koordinatora BOZP s technologickymi a pracovnimi postupy,
které budou pfi realizaci dila pouZity a o jejich zménach béhem realizace dila
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g) vCasné a tadné informovani koordinatora BOZP o poc¢tu pracovnikd, poddodavatelich
a Jejich pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a o zménach téchto
pracovnik{

h) fadné a v dostateCném predstihu poskytnuté informovani koordinatora BOZP o zahajeni
praci a ¢innosti vystavujicich fyzikou osobu zvySenému ohrozZeni zivota nebo poSkozeni

zdravi podle zékona ¢. 309/2006 Sh. a jeho provadéjicich predpisti, pokud tyto prace
nebyly souc¢asti zadavaci dokumentace a planu BOZP.

Zhotovitel navstivil misto plnéni verejné zakazky a peclivé prekontroloval kompletni soupis
montdzi a dodavek, jakoz i veSkeré dalSi podklady pro provedeni dila, které od objednatele
prevzal a souhlasi s tim, Ze objednatel nebude po uzavieni smlouvy o dilo brat zfetel na
pozadavky, uplatiiované naroky a namitky zhotovitele vyplyvajici z nedostatecné prohlidky
mista pInéni nebo vad projektové dokumentace a vSech ostatnich podkladl pro provedeni
dila nebo nedostatecného ¢i chybného popisu dila v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere
na védomi, Ze na v3echny vady projektové dokumentace a ostatnich podklad poskytnutych
zhotoviteli objednatelem ¢i na nedostatecny ¢i chybny popis dila v projektové dokumentaci
byl zhotovitel povinen pisemné upozornit objednatele pfed podpisem smlouvy o dilo.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed uzavienim smlouvy o dilo u€inil veSkeré ukony nutné pro
zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejména kontrolni priizkumy
daného stavenisté a ovefil tak, Ze staveniSt€é umoznuje provedeni dila dohodnutym
zplsobem. Déle zhotovitel prohlasuje, Zze pred uzavienim smilouvy o dilo proved! kontrolu
vypoétl pro navrh nékterych &asti dila, pfekontroloval Gdaje uvedené ve vykazu vymér a
veSkeré poskytnuté podklady vzajemné porovnal a ovéfil jejich spravnost a proveditelnost
dila a prohlasuje, Ze nezjistii nevhodnost projektové dokumentace & ostatnich podkladd
poskytnutych zhotoviteli objednatelem a Ze tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedeni
dila. Zhotovitel v souvislosti s prohlasenimi u¢inénymi vySe dale bere na védomi, Ze v pfipadé,
Ze po uzavieni smlouvy o dilo vyjde najevo, Ze pisemné neupozornil objednatele na
skute¢nosti uvedené vySe pred uzavienim smlouvy o dilo a zhotovitel az po uzavreni smlouvy
o dilo objednateli sdéli existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatnich
podklad( prevzatych od objednatele, jdou veskeré naklady s timto spojené k tiZi zhotovitele a
tento neni opravnén uplatiovat viéi objednateli z tohoto titulu jakékoliv naroky ¢i odstoupit
od smlouvy, s ¢imz vyslovné souhlasi.

Likvidaci komunalniho odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajiStuje sdm na
své naklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle pfislusnych predpisi ve smyslu
zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist, a o zméné nékterych
dalSich zakond, a obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢ 21/2005 Sh., HMP, kterou se
stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani
komunalnich odpadd vznikajicich na Uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se
stavebnim odpadem (vyhlaSka o odpadech) a likvidace stavebniho odpadu vzniklého pfi
realizaci stavby si zhotovitel dila zajiStuje sdm na své naklady, a to tak, Zze odpad bude
roztfidén dle pfisludnych predpisd ve smyslu zakona &. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni
pozdg&jSich predpisll, a 0 zmé&né nékterych dalSich zakond.

Stavebni prace budou probihat v obydlené zéné. Po dobu provadéni praci je zhotovitel
povinen dodrzovat veskeré hygienické, pozarni a bezpec€nostni pfedpisy, napf. pozadavky na
limitovanou hlu¢nost a prasnost apod.

VSechny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, soucasti vnitfniho vybaveni, venkovni
plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pfed odevzdanim dila
objednateli do plvodniho stavu, v pfipadé jejich zniceni je zhotovitel povinen nahradit je
novymi.

Pokud to charakter predmétu dila vyzaduje zajisti zhotovitel vystéhovani a zpétné
nastéhovani vybaveni prostor dotéenych stavebnimi pracemi.
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8. Prevzeti dila

Zhotovitel vyzve nejméné 3 pracovni dny pred terminem dokonceni dila objednatele
k pfevzeti dokonceného dila. Podminkou pfedani a prevzeti dila objednatelem je Fadné
splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkll. Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen,
prevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému a bezpe&nému uzivani predmétu dila. Zapis o pfedani a pfevzeti dila
bude proveden spolecné objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti
ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V pfipadé, ze k tomu
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen z(€astnit se kolaudacniho fizeni stavby.
K tomuto fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zplsobilou osobu, ktera bude schopna
poskytovat kvalifikované Informace tykajici se pfedmétu dila.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména:
1 atesty pouzitych materiald

1 doklady o provedenych zkouSkach

1 prohlaSeni o shodé

1 doklady o likvidaci odpad.

Na z&kladé vyzvy objednatele i

1 dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢i jejich ¢asti (Cl. 8.5)
1 stavebni denik

Ojedinéla drobné vady a drobné& nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila, nejsou dlvodem pro odmitnuti prevzeti dila objednatelem. Objednatel
vtakovém prfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodélky
odstranit v dohodnutych Ihdtach.

O pfedéani a prevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodélky dle ¢l. 8.3. této smlouvy a Ity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

V pripadé, ze budou zjiStény vady dila v rdmci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladné od jejich zjisténi.

Zhotovitel je opravnén za GCelem zajiSténi realizace pfedmétu dila v terminech stanovenych
touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich poddodavatelll. V pfipadé, Ze by
zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavateldl a zaroveri by se jednalo
0 poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zékona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejny
zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon"), tj. novy poddodavatel musi splfiovat tytéz
kvalifika¢ni pfedpoklady jako poddodavatel plvodni.

9. Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku v 60 mésicich, kterd zacina plynout ode dne
predani a prevzeti dila. Zaruka na instalovana technologicka zafizeni je poskytovana v délce
poskytované vyrobcem.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
prisludnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které méa dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zarucni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
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pri¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnl ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jakym zplisobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnli ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie
zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamovana vady v technologicky
nejkratSim terminu, nejdéle vSak do terminu dohodnutém s objednatelem. Jestlize zhotovitel
neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu
odstranit sdm nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli
odstranéni vady.

Oznameni o ukonceni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena v€l. 9.1. této smlouvy, ktera pocind bézet dnem predani a prevzeti
opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a ostatnimi Ucastniky
fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

10. Odpovédnost za Skodu

Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadll a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkll zhotovitele dle této smlouvy.

11. Sankce

v pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu plnéni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pripadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy i jen zapo€aty den prodleni, maximalné
vSak do vySe 20 % dluzné Castky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycCiSténi stavenisté
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o predani a prevzeti, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& v pfipadé, Ze nesplni
povinnost oznamit objednateli nové vzniklou nutnost plisobeni koordinatora BOZP.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na

plnénim neznamené zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.
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Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrZeni dafiového dokladu (faktury)
s vyCislenim smluvni pokuty.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kaZzdou reklamaci
a za kazdy zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel i pres upozornéni objednatele ve stavebnim deniku pokraCuje ve
stavebnich pracich v rozporu se svymi povinnostmi €i zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.

12.  Odstoupeni od smlouvy

Za podstatné porusSeni smlouvy dle § 2002 a nésl. obfanského zékoniku, pfi kterém je druha
strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

1 vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani v stanovené Ihiité

1 prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd

1 prodleni objednatele s pfedanim stavenisté &i jinych podstatnych dokladd pro plnéni
smlouvy o vice nez 30 dnd

® Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. ¢ 182/2006 Sb., insolvencniho
zékona

1 poruSovani predpisli bezpecnosti prace a technickych zafizeni

8 nedodrzeni povinnosti dle ¢1.10.4. této smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé strané
smlouvy.

13. Z&vérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize meénit pouze Ccislovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym ukon€enim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy
plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obéanského zakoniku

Zhotovitel je na zdkladé § 2e) zakona €. 320/2001 Sh. o financni kontrole osobou povinnou
spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat
veSkerou soucinnost s kontrolou.

Obé strany smlouvy prohlaSuji, Ze si smlouvu precetly, sjejim obsahem souhlasi a Ze byla
sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omyld.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz kazdy mé& platnost origindlu a
zhotovitel obdrzi dva a objednatel ftfi.
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13.8.  Smluvni strany prohlaSuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu obCanského zakoniku a udéluji souhlas kjejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

13.9.  Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv (CES), vedené méstskou Casti Praha 14, kterd je vefejné pristupna a kter4 obsahuje
Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy, datum jejiho
uzavfeni, dobu Ucinnosti od/do a dale vlastni text smlouvy.

13.10. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smiuv.

13.11. Nedilnou soucésti této smlouvy je priloha:
Pfiloha €. 1 - poloZzkovy rozpocet

12 09 2018

V Prazedne dne:......
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EDENSTAV s.r.o.
Na Blizce 126, 267 61 Cerhovice

TEL ;|
1C:03399079
MAILI

NAZEV:

Havarijni oprava vrchnich konstrukci obvodového plasté

Montaz a demontaz leSeni

PFiplatek za kazdy metr a den na mésic

Pfesun hmot leSeni

Pomocné leSeni

Nakladani kontejnerd

Odvoz a ulozeni vybouraného materialu kontejnerem

Ocisténi staré fasady

Penetrace podkladu

Oprava stén lepidlem s vyztuZnou siti
Povrchova Uprava stén tenkovrstvou omitkou
Zakryvéani dotcenych ploch u leSeni a balkénech
Zakryvani prosklenych stén

Hruby Gklid

Mimostavenistni doprava

CELKEM
DPH 21%

MJ

m/\

sbr.

ks
m/\
ml\

ml\

sbr.
sbr.
sbr.
sbr.

CENNOVA NABIDKA

Odbératel: Méstska Cast Praha 14
Havarijni oprava vrchnich konstrukci, Metujska 907

Tel.:
Email:

Datum vyhotoveni:
MnozZstvi celkem

250
250
2,5

3,5

240
240
240
240

[T O ey

Jednotkova cena

125,00 K&
33,00 K¢
1 450,00 K¢
5 000,00 K¢
650,00 K¢
1 550,00 K¢
45,00 K¢
25,00 K¢
240,00 K¢
265,00 K¢
1 000,00 K¢
500,00 K¢
500,00 K&
5 000,00 K¢

Naklady celkem

31 250,00 K¢
8 250,00 K&
3 625,00 K¢
5 000,00 K¢
2 275,00 K¢
1 550,00 K¢
10 800,00 K&
6 000,00 K&
57 600,00 K¢
63 600,00 K¢
1 000,00 K¢
500,00 K¢
500,00 K¢
5 000,00 K&

196 950,00 K¢



