



**Město Hodonín**

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na akci:

### **OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE – UL. BRNĚNSKÁ, HODONÍN**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Zapsán v obch. rejstříku: oddíl C, vložka 66926  
IČ: 25751018  
DIČ: CZ25751018  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta  
zastoupen: Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby  
IČ: 00284891  
DIČ: CZ699001303  
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: [REDACTED]

- objednatel: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby  
[REDACTED] odbor investic a údržby (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: **OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE – UL. BRNĚNSKÁ, HODONÍN**

Místo: ul. Brněnská, Hodonín, silnice II/431, pozemky parc. č. 2040/22, 2040/51 a 2832/5 v k.ú. Hodonín

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Osvětlení přechodu pro chodce – ul. Brněnská, Hodonín“ (dále také jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“), v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací a oceněným soupisem prací. Oceněný soupis prací tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem smlouvy provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vč. oceněného soupisu prací nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec oceněného soupisu prací, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5. Předmětem smlouvy je realizace osvětlení stávajícího přechodu pro chodce na ul. Brněnská v Hodoníně, na silnici II/431, v blízkosti firmy TOP CENTRUM car s.r.o. Osvětlení přechodu pro chodce je navrženo doplněním příslušných konstrukcí a svítidel do stávajícího systému veřejného osvětlení. Svítidla jsou navržena v provedení LED. Předmětem smlouvy je také zajištění dočasného dopravního opatření, vytýčení dotčených inženýrských sítí, dodání geodetického zaměření skutečného provedení, zkoušek a revizí dle platné legislativy, stavebního deníku, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům a výrobkům a světelné technické měření dle požadavku TKP staveb pozemních komunikací – kapitoly 15.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný soupis prací, který bude u obdobných či stejných položek jako u soupisu prací dle ust. čl. 3.1. této smlouvy (tj. původní soupis prací), vycházet z cen dle tohoto původního soupisu prací. V případě položek neřešených v původním soupisu prací bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

**Pro každou vícepráci nebo méněpráci zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací, jejich hodnota a procentuální navýšení nebo snížení oproti ceně za dílo bez DPH uvedené v čl. 6.2. této smlouvy.**

## 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 5 dní od předání staveniště
ukončení prací	do 30 dní od zahájení prací
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
  - do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
  - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění díla
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší provádění díla z důvodů na jeho straně
  - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

#### 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení díla se posune o počet dnů:

- na které bylo dílo přerušeno z důvodů na straně objednatele
- na které bylo dílo přerušeno z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude dílo přerušeno a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 této smlouvy.

### 5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

#### 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště.

### 6. CENA ZA DÍLO

#### 6.1. Celková cena (dále také jen „cena“) je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení s názvem „**Osvětlení přechodu pro chodce – ul. Brněnská, Hodonín**“ a oceněného soupisu prací zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne ..... a je cenou maximální.

#### 6.2. Cena je dohodnuta ve výši:

121 787,68 Kč bez DPH  
25 575,41 Kč DPH 21 %  
147 363,09 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní provedení díla dle požadavku objednatele.

Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků, vytýčení inženýrských sítí, apod. Cena je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

### 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

#### 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

#### 7.2. Fakturace bude provedena do 10 dní od předání díla předávacím protokolem. Povinnou přílohou faktury bude soupis prací, odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

#### 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

#### 7.4. Faktury budou předávány na adresu objednatele:

**město Hodonín, odbor investic a údržby  
Národní třída 25, 695 35 Hodonín**

### 8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

#### 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

#### 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále také jen „deník“), a to dle náležitostí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník generálního projektanta (dále jen „GP“) pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD“), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.  
Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. **V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele.** O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. TDO vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. TDO a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 8.12. Zhotovitel je oprávněn provádět část díla s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.13. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

## 9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

## 10. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

### 10.1. Pojištění odpovědnosti:

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

## 11. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

## 12. REKLAMACE

### 12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění vady
  - rozsah vady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamacie nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

### 13. ODPOVĚDNOST ZA VADY

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání díla objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou.

U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

### 14. SMLUVNÍ POKUTA

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností.

14.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.

14.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

## 15. JINÁ UJEDNÁNÍ

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

15.3. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem. Jinak jsou neplatné.

15.4. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.7. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

## 16. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

16.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína ([www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)), a profilu zadavatele (<https://stavebnionline.cz>).

### Přílohy:


Příloha č. 1: Soupis prací

V Hodoníně dne 28. 08. 2018

V Praze dne 09. 09. 2018

### Objednatel

Razítko:




Podpis:

Ing. Milan Hudec  
vedoucí odboru investic a údržby

### Zhotovitel

Razítko:



Podpis:

Ing. Vítězslav Chmelík  
jednatel

Ing. Petr Formánek  
jednatel



## Soupis prací

## REKAPITULACE NÁKLADŮ (SOUPIS PRACÍ)

**Stavba:** Osvětlení přechodu pro chodce - ul. Brněnská, Hodonín  
**Objekt:**  
**Místo stavby:** Hodonín  
**Stupeň PD:** DUR+PDPS  
**Stavebník:** město Hodonín  
**Vypracoval:** ██████████ ELPRO s.r.o. Bzenec  
**Datum:** 05/2017

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž				
Demontáž				
Zemní práce				
Součet				
Geodetická činnost				
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>121 787,68</b>			
<b>DPH 21%</b>	<b>25 575,41</b>			
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>147 363,09</b>			

č.pól.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
		<b>Elektromontáž</b>						
1.		STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI (počet ukonč. kab. ve stožáru)	KS					
2.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC.BEZ OK (počet ukonč. kab. ve stožáru)	KS					
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj. kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet připojovaných svítidel x 3ks)	KS					
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení x 4ks)	KS					
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet svítidel)	KS					
6.	210202011	SVITIDLO PŘECHODOVÉ, 9468 Lm, 40 LED CoolWhite, 75,0W PRAVOSTR.OPTIKA (např. Luma 1 - PHILIPS PRE BGP623 T25 DP-R1)	KS					
7.	210202011	SVITIDLO PŘECHODOVÉ, 9468 Lm, 40 LED CoolWhite, 75,0W LEVOSTR.OPTIKA (např. Luma 1 - PHILIPS PRE BGP623 T25 DP-L1)	KS					
8.	210204201	(počet svítidel pro nasv.přechodu s pravostr. optikou) STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1x27	KS					
9.	210204201	(počet stožárů s jedním svítidlem) STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2x27	KS					
10.	210204002	(počet stož. se dvěma svítidly) STOZAR CHODECKÝ 6m, POZINK.	KS					
11.	210204103	(počet nových stožárů pro nasv.přechodu) VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY 1,0M, POZ.	KS					
12.	210204103	(počet chodeckých výložníků příslušné délky ) VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.- DÉLKY 1,7M, POZ.	KS					
13.	210204103	(počet chodeckých výložníků příslušné délky ) VÝLOŽNÍK TRĚMENOVÝ ATYP. NA SILNIČNÍ STOŽÁR PRO CHODECKÉ SVÍTIDLO, POZINK., 860/700mm / 126°	KS					
14.	210204103	(počet třmenových výložníků příslušných rozměrů) VÝLOŽNÍK TRĚMENOVÝ ATYP. NA SILNIČNÍ STOŽÁR PRO CHODECKÉ SVÍTIDLO, POZINK., 1330/570mm / 155°	KS					
15.	210810005	(počet třmenových výložníků příslušných rozměrů) KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ	M					
16.	210810013	(počet chodeckých svítidel x9m) KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY	M					
17.	210010036	(délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m) TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ	M					
18.	210950202	(délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m) PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M					
19.	210220010	(délka tr.PVC DN63) NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X)	M					
20.	210220301	(počet nových stožárů x 1m) SVORKA SPOJOVACI SS	KS					
21.	210220302	(počet odbočení ke stož. - 2ks, spojení po trase - 4ks) SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS					
22.	210220022	(počet nových stožárů) UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M					
23.		(délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 2m) SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 5 stožárů)	KS					
24.		MONTÁŽNÍ PLOŠINA MP13 (doba použití MP při mont. svítidel a výložníků)	HOD					
		<b>CELKEM</b>						
		<b>MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU</b>						
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-% (ZRN)	%					
		VYTVCENI INZENYRSKYCH SITI	TKC					
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS					
		REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENI	TKC					
		MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ VČ. VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU O MĚŘENÍ	TKC					
		<b>MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET</b>						
		Vedlejší rozpočtové náklady GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%					
		<b>MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH</b>						
		GEODETICKÁ ČINNOST	TKC					

č. pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
		<b>Demontáž</b>						
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet odpojovaných svítidel x 3ks)	KS					
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení x 4ks)	KS					
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet svítidel)	KS					
4.	210204201D	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)	KS					
		<b>CELKEM</b>						
	PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENÝCH VÝKONU (PPV)-1% (ZRN)	%					
		<b>DEMONT. PRÁCE - SOUČET</b>						
		Vedlejší rozpočtové náklady GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%					
		<b>MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH</b>						

č. pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže	
					J.C.   mont.celkem	Cena r J.C.
<b>Zemní práce</b>						
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)		KM		
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)		M2		
3.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet chodeckých stož. x 0,40m3)		M3		
4.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet chodeckých stož. x 0,20m3)		M3		
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet chodeckých stož. x 0,25m3)		M3		
6.	460100002	POUZDRO PRO CHODECKÝ STOZAR VO (počet chodeckých stožárů)		KUS		
7.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy výkopů x 1,0m)		M2		
8.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)		M2		
9.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu)		M		
10.	XB0296	CHODNÍK Z ASFALTU - ŘEZÁNÍ SPÁR, ROZBOURÁNÍ A OPĚTOVNĚ ZAPRAVENÍ ASF.POVRCHU V ŠÍRCE 0,35M, PODKLADOVÝ ŠTĚRK A BETON, HUTNĚNÍ, ODVOZ ZEMINY A SUTĚ, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU (délka trasy ve stáv. chodníku)		M		
CELKEM						
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						
Vedlejší rozpočtové náklady						
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY						
%						
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						