

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	N17-SAL-151	Stavební úpravy kanceláří a WC v 1.NP radnice č.p. 420 p.č. st. 88, k.ú. Milevsko
Objekt:	SO 01	Stavební práce
Rozpočet:	02	Stavební práce
Objednatel:	Město Milevsko nám. E. Beneše 420 39901 Milevsko	IČO: 00249831 DIČ: CZ00249831
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663 397 01 Písek	IČO: 26099837 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	280 848,38
PSV	654 674,29
MON	47 803,94
Vedlejší náklady	19 371,53
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 002 698,14</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 002 698,14 CZK
Základní DPH	21 %	210 566,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 213 264,75 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 306,81
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 309,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 203,93
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 642,19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			111 135,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 819,52
9	Ostatní konstrukce	HSV			16 190,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 280,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 215,42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 598,90
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 261,69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 164,06
713	Izolace tepelné	PSV			3 971,21
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 082,86
722	Vnitřní vodovod	PSV			25 276,57
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 535,14
725	Zařizovací předměty	PSV			31 980,68
726	Instalační prefabrikáty	PSV			14 881,71
728	Vzduchotechnika	PSV			19 668,80
730	Ústřední vytápění	PSV			10 918,06
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			12 980,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			160 559,38
767	Konstrukce zámečnické	PSV			95 285,11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 955,85
772	Kamenné dlažby	PSV			67 021,00
776	Podlahy povlakové	PSV			83 108,82
781	Obklady keramické	PSV			47 068,32

783	Nátěry	PSV		1 811,70
784	Malby	PSV		21 516,00
785	Tapety	PSV		6 472,90
786	Čalounické úpravy	PSV		21 580,18
M21	Elektromontáže	MON		47 803,94
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		18 720,06
VN	Vedlejší náklady	VN		19 371,53
Cena celkem				1 002 698,14