Smiouva o dilo

Cislo objednatele 4/18/0198
&islo zhotovitele

uzaviena mezi nize uvedenymi G¢astniky podle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., Zakon ob&ansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,obtansky zakonik")

1. Ué&astnici smlouvy

1.1 Objednatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
PSC, sidlo: 460 01, Nam. Dr. E. Benese 1, Liberec |
zastouper /: Tiborem Batthyanym, primatorem mésta
ve vécech smluvnich:  Tomasem Kyselou, naméstkem pro technickou spravu majetku mésta
ICO: 00262978
DIC: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113

bank. spojeni:

|
ve vécech technickych opravnén k jednani: _

(dale jen ,objednatel*)

1.2  Zhotovitel: ZIKUDA -vodohospodarské stavby spol. s r.o.
PSC, sidlo: Nudvo,vice 2103, 511 01 Turnov
zastoupeny: Petr Zikuda, jednatel spole¢nosti
ICO: 28776976
DIC: CZ28776976

bank. spojeni:
ve vécech smiuvnich opravnen k jednani:

ve vécech technickych opravnén k jednani: _

(dale jen ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né také jen jako ,,i¢astnici smiouvy* nebo také jen ,,smluvni
strany®)

2. Predmét smiouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny zajeho provedeni, ato zapodminek smluvenych nize. Dale tato
smlouva upravuje vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, ato zejména jejich
prava a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je dale v této smiouvé uvedeno.

3. Predmét pinéni — vymezeni a Ucel dila

3.1 Pifedmétem plnéni smlouvy je provedeni stavebnich praci a Gprav souvisejicich s projektem
»Oprava povrchu ulice Energetikii a U Domoviny v Liberci®.
Ugelem takového plnéni zhotovitele (dila) je realizace stavebnich praci na odstranéni
stavajiciho krytu vozovky pro provedeni rekonstrukce inZzenyrskych siti.



3.2

3.3

Za pfredmét pInéni (dilo) se povaZuje dodavka a montaz stavby podle:

technologickych postupl vztahujicich se k provadénému dilu,

technickych listt vyrobk( vztahujicich se k provadénému dilu,

norem (zejména CSN) vztahujicich se k provadénému dilu,

obecné zavaznych pravnich predpist vztahujicich se k provadénému dilu a
pokynU objednatele.

UDAJE O STAVBE:

Nazev stavby: ~Ooprava povrchu ulice Energetikti a U Domoviny v Liberci“
Misto stavby: Liberec

Investor stavby:  objednatel

(dale jako ,,stavba®)

Pfedmétem pInéni (dila) je také:
3.3.1 zpracovani:

dopracovani technologickych postupl (viz projektova dokumentace), které budou
prfedany zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schvaleni,

.3.2 provedeni veSkerych dalSich €innosti souvisejicich s realizaci dila, pficemz se
zejména jedna o:

geometrické zamérfeni stavenisté véetné vytyCeni smérového a vysSkového fixu,
potfebna vykopova povoleni,

vypracovani a projednani navrhu do€asnych dopravnich opatfeni a zajisténi povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem vystavby v€etné spravnich
poplatki a povoleni k uzivani dalSich, stavbou dotéenych pozemki (skladky materialu,
mezideponie atp.),

osazeni dopravniho zna€eni kdopravnim omezenim, zaji§téni jeho udrzby,
premistovani a nasledného oznaceni (v¢€. dopravniho znaeni v dobé pred€asného
uzivani komunikace, Ci jeji Casti), ato do doby predani celkové dokonceného
dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i; za zajisténi opatfeni pro
zabezpeceni bezpelnosti provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci akce
zodpovida v prabéhu praci zhotovitel,

zajiSténi informovanosti ob¢anl s dostateCnym predstihem a v dostate¢né mife
0 zpUsobu obsluznosti dané lokality, ve které bude provadéna stavebni ¢innost
(moznosti parkovani vozidel v&. ur€eni nahradnich parkovacich ploch v dané lokalité po
dobu provadéni stavebnich praci, moznosti zasobovani, zpUsob pFistupu a pfijezdu,
koordinaci postupu vystavby a ostatnich Cinnosti souvisejicich s pfedmétem pinéni
s vlastniky sousednich nemovitosti a vlastniky technické infrastruktury vcetné jejich
dodavatell (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdélovaci kabely) a zajisténi nepfetrzitého
pfistupu a pfijezdu k nemovitostem v dané lokalité dot€enym stavbou, vCetné zfizeni
pfipadnych provizornich pfistupu a pfijezdd,

vSechny ¢innosti z titulu vlastnika komunikace do doby pfedani a pfevzeti kompletné
dokonc¢eného dila objednatelem bez vad a nedodélkd (bezpecnost silni¢niho provozu,
uklid komunikace v letnim, popf. zimnim obdobi, pojistné udalosti z provozu na vefejné
komunikaci vyplyvajici atd.),

vedeni prubézné technické dokumentace nemovitosti bezprostfedné umisténych
u predmétu zakazky v prabéhu realizace stavby,

kompletni dodavku navrzenych systémovych feSeni véetné vSech dopliujicich prvkd;
zpracovani fotodokumentace stavby — projektu a jeji pfedani zadavateli po dokonceni
stavby v jenom vyhotoveni v elektronické podobé, pficemz fotodokumentace bude
dokladovat prabéh dila a bude dokumentovat postup stavby a zejména Casti stavby
a konstrukce pred jejich zakrytim,

pfipravu, pofizeni a dodani potfebnych podkladl a dokladl k podani zadosti o vydani
kolaudacéniho rozhodnuti,

vyrobu, instalaci a osazeni 1 ks informacni tabule pfed zapocetim realizace stavby
s uvedenim nazvu stavby, kontaktnich osob (ndzvu investora, projektanta, technického
dozoru a dodavatele dila, terminu vystavby (datum zahajeni a dokonceni) dle pokyni
investora
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e pfed pfedanim dila zajistit pisemné odsouhlaseni provedeni dila krajskym konzultagnim
stfediskem NIPI CR, o.s. (Narodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanovi
obecné technické pozZzadavky zabezpelujici bezbariérové uzivani staveb
(vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb.),

o jakékoliv dalsi vedlejSi vydaje potfebné pro realizaci tohoto dila.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smluvniho vztahu pfimo s dodavateli sluzeb a energii nezbytnych k Fadnému
a v€asnému provedeni dila. Pokud to nebude mozné, zavazuje se zhotovitel b&hem stavby
odebrané sluzby ¢&i spotfebované energie uhradit objednateli na zakladé vyucétovani vycisleném
a prfedlozeném objednatelem.

4. Doba plnéni predmétu dila, doba provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo ve Ihuté maximalné 4 kalendarnich tydnd ode dne prevzeti
stavenisté (dale jen ,lhata“).

Predpokladany termin zahajeni: srpen 2018

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté za podminek uvedenych v €l. 7.1 této smlouvy o dilo
do péti (5) dni od pisemné vyzvy objednatele, a nejpozdéji do péti (5) dni od prevzeti
stavenisté zahajit plnéni této smlouvy.

Lhata pro dokonéeni dila po¢ina bézet dnem protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli.
Za okamzik splnéni se povaZzuje den protokolarniho pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokongit a objednateli pfedat nejpozdéji posledni den lhity uvedené
v této smlouvé. Prodlouzeni lhaty pro dokonéeni dila maze zhotovitel pozadovat pouze
v pfipadech, pokud dojde ke zpozdéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pficin:

4.4.1 neplnéni zavazku ze smlouvy na strané objednatele z divodu nedostatku finanénich

prostfedkU pro plynulé financovani dila objednatelem;

4.4.2 pozastaveni praci z davodd vyhradné na strané objednatele (které nejsou dlsledkem

vnitfnich pomérd, zpdsobu provadéni dila ¢i neplnéni zavazku ze strany zhotovitele);

4.4.3 vdasledku pusobeni vys8i moci, zakterou se pro ucely této smlouvy povazuje

zejména zivelna pohroma, rozhodnuti znemozrujici dalSi postup praci (vydané nikoliv
z davodu nebo pro jednani zhotovitele), valka, stavky, vyjimeény bezpe€nostni stav statu,
jakoz dalSi nepredvidatelné a zavazné okolnosti, které strany nezpUsobily, ani jim pfi
vynaloZeni veSkeré péte nemohly zabranit, a pro které nelze v provadéni dila pokracovat
a v€as jej dokongit.

5. Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele. Ugastniky
dohodnuté cena dila €ini:

Cena dila bez DPH: 129 901,90
DPH 21%: 27 279,40
Cena dila véetné DPH: 157 181,30

Celkova cenauvedena vySe bez DPH (dale jen "celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely pfedmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy ajako cena nejvySe
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila, ato i v pfipadé prodlouzeni Ihity dokonéeni
stavby z dlivodu na strané objednatele.

Dan z pfidané hodnoty bude k celkové cené, resp. k jejim prlibéznym splatkam, uctovana dle
danovych predpisu platnych v dobé vystaveni darnového dokladu tj. dle zakona €. 235/2004 Sb.,
Zakon o dani zpfidané hodnoty v platném znéni (dale jen “zakon o DPH®) pfi fakturaci
zdanitelného pInéni.

Celkova cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Upinému a kvalitnimu
provedeni dila v€etné vSech rizik a vlivd béhem provadéni dila.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

6.1

Tato smlouva nepfipousti pfekroCeni sjednané celkové ceny ani jakékoliv poZzadavky zhotovitele
na Uhradu vicenakladl ¢&i vicepraci €i souvisejicich nakladd, a to i ve formé (pausalizovanych)
nahrad Skod, oproti sjednané celkové cené, vyjma pfipadu uvedeném v ¢l. 16 odst. 16.1 této
smiouvy.

Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skuteCné neprovedenych praci
zhotovitelem ve vySi polozek uvedenych v nabidkovém rozpocétu zhotovitele. Stejné bude
postupovano pokud v pribéhu provadéni dila dojde k diléim zménam technologii nebo
k zaméné materiall predem projednanych a odsouhlasenych s objednatelem. Pouziti
technologii a materiald vys$si kvality po pfedchozim odsouhlaseni s objednatelem a s tim
zvy8ené naklady nemaji vliv na sjednanou celkovou cenu.

Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu Ceské
meény v(c&i zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo
cla. Celkova cena s DPH mlze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou DPH.

Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis provedenych praci, oboustranné odsouhlaseny
a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo ktomu stranami povéfenymi,
vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, uréenych pro objednatele.

Kopie podepsaného avzajemné odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci
povéfenymi pracovniky smluvnich stran bude tvofit pfilohu a soucéast pfislusné faktury —
dariového dokladu.

Cenu dila muze zhotovitel fakturovat po:

e protokolarnim predani celého dila a oboustranném podpisu predavaciho protokolu,
e odstranéni veskerych vad anedodélkii na dile, vyplyvajici z protokolu o predani
a prevzeti dila.

Proti vystavené faktufe s celkovou cenou lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat
uplatnéné smluvni pokuty ¢&i jiné penézité naroky objednatele v0ci zhotoviteli ¢i jeho
pravnimu nastupci dle této smlouvy.

Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur, popf. dil€ich faktur, se stanovuje na 30 dni od data jejich prokazatelného
doruceni objednateli.

Faktura zhotovitele — darovy doklad pro uhradu musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu
dle § 29 odst. 1 a2 zakona o DPH. Na dafiovém dokladu bude uveden nazev projektu
»QOdstranéni plvodniho krytu komunikace — ulice Energetikd“, dale musi obsahovat &islo
smlouvy o dilo, popis provedeného plnéni, cenu bez DPH, sazbu a vySi DPH, cenu celkem —
Castku k uhradé.

V pfipadé, Ze ucetni/danové doklady nebudou obsahovat nékterou z vySe uvedenych nalezitosti
nebo pokud jejich pfilohou nebude u€astniky podepsany soupis provedenych praci, nepovazuji
se zarelevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen nani cokoli platit.
Objednatel je opravnén zaslat je ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni &i oprave,
pficemz tato doba se nepovazuje za prodleni objednatele se splatnosti. Lhata splatnosti
opravenych nebo dopinénych danovych dokladd pocina bézet znovu od opétovného
a prokazatelného doru€eni ndlezité doplnénych ¢&i opravenych darfiovych dokladd (faktury)
objednateli.

V pfipadé, Ze jsou soucasti pfedmétu dila i pfelozky inzenyrskych siti, jejichz spravce vyzaduje
provedeni jim certifikovanym realizatorem a jejich skute€na cena bude timto spravcem

uplatnéna v odlisné vysi, nez bylo ocenéni uvedené v zadavacich podminkach, bude tato
zména pfedmétem dodatku k této smlouvé.

6. Rizeni stavby a provadéni dila

Ugastnici se dohodli na t&chto svych zastupcich :
HI. stavbyvedouci zhotovitele:
PFipravar zhotovitele:
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7.2

Zastupce zhotovitele:
Zastupce objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy; k provadénému dilu se vztahujicimi
technologickymi postupy; technickymi listy vyrobkd; platnymi technickymi normami (zejm. CSN);
s podminkami pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu; s podminkami
pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby; se
stanovisky dotéenych organ(i statni spravy a samospravy; obecné zavaznymi pravnimi
predpisy; specifickymi poZzadavky spravcu siti a v souladu s pokyny objednatele.

Bez ohledu na pfedchozi vétu se timto smluvni strany dohodly, Ze pokud jakykoliv dokument
a/nebo pravidlo uvedené vySe bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech (v&. obecné uznavanych technickych norem, at jiz
zavaznych ¢i doporucujicich), nebude takova skute¢nost povazovana za rozpor a zhotovitel
bude bez dalSiho povinen dodrzovat takovy pfisnéjSi pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém
dokumentu a/nebo pravidlu.

Pfi provadéni dila musi zhotovitel pouzivat materialy, vyrobky a technologicka zafizeni pouze
nové a v 1. jakostni tfidé a pouze schvalené pro pouziti v CR a splfiujici dle platnych pravnich
predpisll pfedepsané vlastnosti (prohlaseni o shodé, certifikaty, pokyny a navody). Skladovani
vSech vyrobk(, materiald a zafizeni, manipulace s nimi azpracovani do dila musi byt
provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pokyny, navody a upozornénimi vyrobcu.
Pouziti jinych materialt ¢i vyrobkua pfi provadéni dila Ize pouze po odsouhlaseni s objednatelem
nebo technickym dozorem. Pouziti materialt a vyrobk( nezpusobilych k dosazeni fadné kvality
dila dle podklad( a vydanych rozhodnuti, nebo nedodrzeni pfedepsanych nebo doporuéenych
pracovnich ¢&i technologickych postupl pfi zpracovani materialCi, zabudovani vyrobk( nebo
technologickych ¢asti (tzv. nezpusobilé soucasti), v€etné poskozeni kvality pfi skladovani neni
mozné. V takovém pfipadé ma objednatel pravo pozadovat odstranéni nezpusobilych soucasti
a jejich nahrazeni vhodnymi. Zhotovitel je povinen nahradit nezpuUsobilé soucasti na své
naklady a bezodkladné.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, pFipadné evropskych technickych
normach, v obecné zavaznych pravnich pfedpisech av této smlouvé. Dilo bude soulasné
splfiovat pozadavky vyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb a zaroven bude splfiovat technické pozadavky

stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Objednatel je
opravnén kvalitu zhotovitelem provadéného dila kdykoli kontrolovat.

Dilo se povazuje za provedené, je-li dokon¢eno bez vad a nedodélkd a pfedano. To plati i pro
dil¢i ¢asti dila.
Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materiald aje povinen objednatele

pisemné upozornit na nevhodné materialy uréené k pouziti pfi provadéni dila, které je opravnén
pouzit pouze v pfipadé, ze objednatel pisemné sdéli, Ze na jejich pouziti trva.

7. Stavenisté, stavebni denik

Objednatel po uzavfieni této smlouvy pisemné vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pro
stavbu (dale jen ,stavenisté“). StaveniS$tém se rozumi vlastni stavebni pozemek, k jehoz
vyuziti pro stavbu bylo vydano Stavebnim Uufadem Magistratu mésta Liberce Uzemni rozhodnuti
a stavebni povoleni stavby. Naklady na zfizeni stavenisté jeho provoz, udrzbu a likvidaci po
dokoncCeni stavby jsou soucasti ceny dila.

O predani stavenisté objednatelem a jeho prevzeti zhotovitelem v€etné podkladi uvedenych
vEl. 7.1 bude sepsan pisemny protokol podepsany obé&ma smluvnimi stranami, popf.
povéfenymi osobami smluvnich stran. Sou¢asné bude udaj o datu prfedani stavenisté zapsan
ve stavebnim deniku stavby a budou zde uvedeny i napojovaci body elektrické energie a vody.
Zhotovitel neni opravnén odmitnout prevzeti stavenisté bezdlvodné nebo pro divody nebranici
zahajeni stavby, jinak plati, Zze stavenisté bylo pfedano v den oznaceny ve vyzvé objednatele.
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Vyty€eni inzenyrskych siti na misté stavby a v nezbytném pracovnim prostoru zajisti zhotovitel,
a to vzdy v dostate€ném Casovém predstihu pfed zapocetim zemnich &i jinych praci. Zhotovitel
je povinen Fidit se pfi stavebni ¢innosti pokyny a podminkami uloZzenymi pfislusnymi spravci siti.
Za poSkozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci i dalSiho majetku tfetich osob v souvislosti
s provadénim stavby, odpovida zhotovitel.

Dodavku energii a pfistup na stavenisté, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpe€ny provoz zajisti
na své naklady zhotovitel, ktery hradi veSkeré poplatky vzniklé i souvisejici se spotfebou vSech
energii po dobu provadéni stavby, dale veskeré poplatky, nahrady Skod &i sankce vzniklé Ci
vymeéfeneé v souvislosti se stavenistém, jeho existenci a vlivem na okoli.

Zhotovitel umozni pFistup na stavenisté vS§em svym zaméstnancim, poddodavatelim, osobé
vykonavajici autorsky anebo technicky dozor stavby a zastupcim a poradcim objednatele
a jinym osobam opravnénym vstupovat na stavenis§té dle pravnich predpistd. Ve vztahu
k ttmto osobam zhotovitel odpovida za bezpecny pfistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel
umozni pFistup na staveni§t€ osobé provadéjici fotodokumentaci a videozaznamy
o prilbéhu provadéni stavby, tuto osobu vybavi potfebnymi ochrannymi prostfedky
a odpovida za jeji bezpe€ny pohyb v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti na svlj naklad ostrahu stavenisté aje povinen chranit veSkery uskladnény
material, technologické prvky &i zafizeni pred ztratou, poskozenim ¢&i zniCenim v dlsledku
provadéné stavebni ¢innosti, pusobeni jinych osob ¢&i povétrnostnich vlivl, jakozZ i pfed moznou
kradezi.

Mimo stavenisté nesmi zhotovitel odkladat, skladovat €i ponechavat jakykoliv material, ani
nesmi mimo hranice stavenis$té Cinnosti na stavbé& neopravnéné zasahovat do nemovitosti
sousedicich se stavenistém.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisté zafizeni stavenisté o velikosti pfiméfené stavenisti
a povaze stavby.

Do péti (5) pracovnich dnu po pfedani a pfevzeti stavby na zakladé oboustranné podepsaného
predavaciho protokolu je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit, vycistit a uvést prostor (popf.
zasazené okoli stavenisté) do nalezitého stavu, tj. zejména odklidit veSkeré zbytky materiald,
demontovat stavenistni buriku, odstranit provizorni pfipojky energii a pfedat jej zpét objednateli.
O vyklizeni stavenisté bude stranami podepsano potvrzeni.

Zhotovitel je povinen vést o provadéni stavby pocinaje dnem pFevzeti stavenisté fadny uplny
a prikazny stavebni denik (dale jen ,,stavebni denik®) a provadét v ném zaznamy v rozsahu
a o obsahu, jak vyplyva z § 157 zakona &. 183/2006 Sb. (Stavebniho zakona) a vyhlasky o
dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. Pro montazni prace musi zhotovitel, resp. poddodavatelé
vést montazni denik.

Stavebni/montazni denik musi byt veden pfimo na stavenisti a pravo provadét v ném zdznamy
maji  zhotovitel, objednatel ajim povéfena osoba vykonavajici technicky dozor,
osoba vykonavajici dozor nad BOZP, jakoZ i osoby s pravem vstupovat na stavenisté za ucelem
kontroly dodrzovani pravnich pfedpist pfi provadéni stavby.

PFi dokoné&eni stavby zhotovitel spolu s jejim pfedanim odevzda objednateli original kompletniho
stavebniho deniku a veskeré dal8i dokumentace.

Vykon technického dozoru stavby (TDS) nesmi provadét dodavatel stavby, ani osoba s nim
propojena — to vSak neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné a v souladu se svymi povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svlj naklad a nebezpeci a zajistit pro jeho provedeni
veskeré technické, provozni, personalni a organiza¢ni podminky.

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle
svych odbornych znalosti a provéfenych zkuSenosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen
na nevhodnost pokynu upozornit.
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8.4

8.5

8.6
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8.12

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pfislusnych predpis(
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006
Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢. 495/2001 Sb. a ¢. 170/2014 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Pfed zahajenim praci pfedlozi podklady pro zpracovani planu BOZP dle zakona &. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vliady 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP

K provedeni kontroly praci, které budou v pribéhu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povéfenou osobu nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem, a to zapisem do
stavebniho deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym pfedloZzenim deniku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit
mu na jeho Zadost jejich dodate€nou kontrolu a v tomto pfipadé nese vesSkeré naklady s tim
spojené. Nedostavi-li se objednatel vterminu uvedeném ve stavebnim deniku ke kontrole
zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zdpisu do stavebniho deniku dilo
zakryt a pokraCovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté prace na zadost objednatele i
pozdéji. Nebude-li na dile shledana zadna vada, uhradi naklady spojené s dodateCnym
odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se provede zapis ve stavebnim deniku,
vCetné popisu vad zjisténych praci. Zhotovitel je povinen zavadny stav odstranit a pfizvat
technicky dozor k opakované kontrole.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
v platném znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb. (o pozarni prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu. VesSkeré S$kody, zplUsobené nedodrzenim uvedenych predpisl, hradi
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
zivot. prostredi.

Zhotovitel se zavazuje nakladat sodpady vzniklymi v prabéhu realizace dila dle
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlasek Ministerstva Zivotniho
prostfedi €. 94/2016 Sb., €. 384/2001 Sb., €. 374/2008 Sb. a ¢. 93/2016 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vznikly pfi realizaci dila, na vlastni naklady, vést o odpadu
pfisludnou evidenci a pfi pfedani dila (posledni €asti) pfedlozZit objednateli doklady o odstranéni
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako pfiloha soucasti ,Protokolu o pfedani a prevzeti
praci zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli pfi pfedani dila (posledni dil¢i ¢asti) doklady
o odstranéni a likvidaci odpadu nepfedlozi, jedna se o podstatnou vadu dila adilo se
nepovazuje za fadné provedené a objednatel nema povinnost jej pfevzit.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci, Zze k ni nema zadné
vyhrady, ze nezjistil ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zpusobilych osob zadné
prekazky a ze dilo je podle ni zpUsobilé k provedeni. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, ze se piné
seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze spravné vyhodnotil a ocenil vedkeré prace trvalého &i
dodasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné a v€asné provedeni dila a s odbornou
péci provéfil veSkeré skutecnosti rozhodné pro uréeni vySe ceny dila. ProhlaSuje také, Ze do
ceny dila jsou zahrnuty téZz veSkeré prace a naklady, které nejsou jednoznaéné &i vyslovné
specifikovany v projektové dokumentaci, ale jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své
odborné zplsobilosti pfedpokladat, resp. které nasledné pfi provadéni dila vykona &i vynalozi.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté predat objednateli technicky podklad na provadéni
zhotovovaného dila (v€. technologickych a montaznich postupl, technologickych Ihit, atd.)
a objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat jeho dodrzovani.

Zhotovitel je povinen uc€astnit se koordinacnich porad na stavbé (kontrolnich dnu), svolanych
zastupcem objednatele dle potfeby — minimalné 1x tydné. Zapis z kontrolnich dnd bude
soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené vSemi osobami a subjekty
(v€etné poddodavatelll) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, ato po celou dobu
realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bezvad anedodélkd, stejné tak za Skody
zpUsobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. Zze v pfipadé
jakéhokoliv naruseni ¢&i posSkozeni majetku (napf. vjezdl, plotl, objektd, prostranstvi,



8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

inZenyrskych siti) nebo podkozeni zdravi osob, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniz
se tim omezuji jeho povinnosti a odpovédnosti:

a) predmét dila véetné vesSkerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude slouzit pro
realizaci dila, vCetné zafizeni stavenisté, pojisténim stavebné montaznich rizik, ato
na pojistnou ¢astku nejméné ve vysi celkové ceny dila véetné DPH

b) pro pfipad odpovédnosti za Skody zplisobené pfi Einnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou
na jakémkoli majetku v¢&. pfipadnych uslych zisk(, Skody na zdravi, Skody zplsobené
na Zivotnim prostfedi atd. vzniklou objednateli &i jinému — tfeti osobé& v souvislosti s ¢innosti
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatell, a to na pojistnou ¢astku ve vysi nejméné 1
mil. K¢ pro jednu a kazdou Skodu.

c) naklady nademolici, vyklizeni aodvozsuti nutné kopravé nebo znovuzfizeni
dila znehodnoceného pojistnou udalosti, a to na pojistnou ¢astku v plné vysi, nejméné ve
vySi dohodnuté ceny dila

d) stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila

e) ostatni rizika a odpovédnosti (proti pozaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni
pojisténi, odpovédnost za zaméstnance atd.)

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila. Za timto
ucelem ma zhotovitel uzavienou pojistnou smiouvu ¢. INGTcTccTNzNENE

Nespliuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodé, respektive ukazi-li se jeho prohlaseni
kdykoliv po dobu platnosti a u€innosti smlouvy jako nepravdiva, ¢i nelplna, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10 % ze sjednané nejvySe pripustné ceny dila (véetné DPH)
uvedené v ¢l 5, odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Pfipadné uhrazeni této smluvni pokuty
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vy$e uvedenou pojistnou smlouvu
na vySe uvedena rizika.

Zhotovitel se zavazuje pIné respektovat a dodrzet veSkera opatfeni aterminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatki a zavad pfi
provadéni stavby, zjisténych v ramci kontrolni €innosti. Za takova opatfeni objednatele jsou
povazovana i opatfeni a pozadavky dozoru objednatele, pokud objednatel vyslovné nestanovi
jinak.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original smlouvy, v€etné dodatk(i a vSech jejich pfiloh,
veskeré originaly dokladu a listin (zejména ucetnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy €i s nim
souvisejicich ¢innosti, a to minimalné po dobu deseti let od provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené vSechny podstatné zmény a skute¢nosti,
které maiji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s predmétem smlouvy, nebo se jakymkoliv
zpusobem pfedmétu smlouvy nebo stavby dotykaiji.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
subjektiim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se dodavatelskych
¢innosti spojenych s pfedmétem smlouvy a poskytnout témto kontrolnim organdm svoiji
soucinnost.

9. Archeologické nalezy

VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a stavby a dalSi zbytky nebo pfedméty
geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou predany do péce
a pravomoci objednatele.

Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétd,
detaill stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen
neprodlené oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZz stavebnimu Gfadu a organu statni
pamatkové péle nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu pferusit prace
a rozhodnout o dalSim postupu, ato pisemné a bez zbyte€ného odkladu, pfi€emz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku plnéni téchto pokynl, pfeda
zhotovitel objednateli dalSi upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni lhiaty v dusledku
tohoto zpozdéni.
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10. Spoluptisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutym zpUsobem spoluplsobit a zhotovitelem fadné
a v€as dokoncené dilo bez vad pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k fadnému provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyzadovat soucinnost
objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen o soucinnost pozadat pfedem
a poskytnout k tomu objednateli pfiméfenou lhatu. Pokud objednatel oznami zhotoviteli, ze
poskytnuta lhita neni pfiméfena a zaroven oznami Ihitu ke spinéni pozadované soucinnosti, je
pro smluvni strany zavazna takto objednatelem uréena lhdta. Zhotovitel je povinen Zadat
o soucinnost objednatele pisemné; pouze v urgentnich pfipadech, kdy je nezbytnd okamzita
reakce objednatele, je zhotovitel opravnén pozéadat kontaktni osoby objednatele o soucinnost
ustné, telefonicky ¢i emailem a v pisemné podobé tuto Zadost zaslat dodate¢né.

Pokud dojde k pferuSeni provadéni dilazdivodd azavinéni nastrané objednatele,
doba k provedeni dila mGze byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z ddvodu
a zavinéni na strané objednatele provadét. Doba prodlouzeni se urCi podle doby trvani
pfekazky nebo neplnéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, Ze
zhotovitel ucinil veSkera racionalni opatieni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, ato bude
stanoveno pisemnym dodatkem k této smlouvé.

11. Vlastnické pravo ke stavbé, prejimaci rizeni

Vlastnické pravo ke zhotovované véci — stavbé prechazi okamzikem zabudovani materialu
a zarfizeni do stavby na objednatele. Zhotovitel vSak nese odpovédnost za nebezpeti vzniku
8kod na zhotovovaném dile, tj. jeho posSkozenim, ¢&i zni¢enim, do jeho pfedani objednateli.
Odstranovani nasledku z takto vzniklych $§kod nezaklada pravo zhotovitele na preruseni praci i
prodlouzeni lhaty k dokonéeni dila.

Z davodu prodleni objednatele s uhradou faktury, s pfevzetim dila nebo jiného poruseni
povinnosti dle této Smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované soucasti do
dila demontovat nebo odstraniovat, pfemistovat z mista stavby, prodat, ani jinak s nimi nakladat
nebo ¢init jina opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vzdy povazovan bez dalSiho
za nezakonny zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel splni Ffadnym dokoncenim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a pfedanim bezvadného dila objednateli
dnem ukongeni prejimky. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokolu, podepsaného
smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

O pfedani a pfevzeti kazdé Casti dila musi byt u€astniky sepsan pfedavaci protokol.

O pfedani a prevzeti celého dila (posledni dilgi €asti) musi byt u€astniky sepsan koneény
pfedavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavérecné dili pInéni.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti kazdé dil¢i €asti dila, jakoz i k prevzeti
celého dila (posledni dil¢i &asti) pisemné nejméné 3 dny pfedem. Vyzva k pfejimce bude
provedena formou zapisu do stavebniho deniku a sou¢asné pisemné (elektronicky) objednateli,
e-mailovou zpravou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru :
e-mail. adresa objednatele :
Pokud se nedohodne s objednatelem pisemné jinak, pfejimka muze byt provadéna pouze
v pracovni dny v obvyklé pracovni dobé. Objednatel je povinen dostavit se v den oznaceny ve

vyzvé pro zahajeni prejimky na misto stavby. Nedostaveni se bez zavazného duvodu se
povaZuje za zmareni pfejimky a zhotovitel je povinen vyzvu opakovat za stejnych podminek.

Pokud pfi pfedani dila objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpusobilé
slouzit svému Uc&elu, smluvni strany pferudi prfedavani dila na dobu nezbytné nutnou
k odstranéni téchto vad. Po takovou dobu pferuSeni je zhotovitel povinen v co nejkratSi dobé
odstranit vytéené vady, resp. nezpusobilost, a navrhnout objednateli vhodné terminy pro
dokong€eni predani jiz fadné dokonéeného dila bez vad.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je jeho provedeni (i) v kvalitativnich parametrech podle
projektové dokumentace, ostatnich podkladd ¢&i pokynl objednatele, Uspé&sné provedeni



zkouSek, pfedepsanych platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, K jejichz
dodrzeni se zhotovitel touto smlouvou zavazal a déle (ii) pfedani nize uvedenych dokladu (dale
jen ,,doklady*) objednateli, nevyjimaje t&ch dfive zminénych, pfi¢emz se dale jedna o:

e seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce, osvédceni, certifikaty, atesty, zarucni listy;

e zapisy aosvédcéeni o provedenych zkouskach (o tlakové zkousce rozvod( vody, vnitfni
i vnéjSi kanalizace, revizni zpravy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakoz
i veSkeré dalsi protokoly, certifikaty a prohlaseni o shodé vlastnosti pouzitych materialt a
technologii), zapisy a povoleni potfebna k pfipojeni stavby na média a jeji provoz, v€etné
dokladu o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni,

e zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

o stavebni denik stavby, pokud nebude potfeba vést jej az do odstranéni vad z kolaudace,

e popf. dalsi doklady, jejichz pfedloZeni si vyhradi technicky dozor objednatele zapisem do
stavebniho deniku nejpozdéji pét (5) dnli pfed prejimkou.

Seznam dokladl stavby zhotovitel pfipravi a odsouhlasi s technickym dozorem pfed zahajenim
pfejimky a bude povinen dbat pokynu technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnéni
a provést veSkera opatieni k tomu, aby poZadovany ¢&i chybéjici doklad v€as opatfil.

11.8 Objednatel je povinen fadné dokoncéené dilo bez vad a plnici smluveny ucel prevzit. Objednatel
v8ak ma pravo nepievzit dilo vykazuje-li byt drobné vady a nedodélky branici samy o sobé
nebo ve vzajemné souvislosti Fadnému uzivani a provozovani stavby a/nebo ohroZujici zdravi
a bezpecnost osob, jakoZ i pro neuplnost potfebnych a poZzadovanych dokladu, &i dilo neplnici
svUj ucel.

11.9 Pfipadné vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi pfedani dilci Casti dila, jakoz i celého
dila (posledni dil¢i €asti) uvedou ucastnici v pfedavacim protokolu (koneéném predavacim
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejdéle do 20 dnl po
jejich vytéeni.

11.10 Dnem predani a pfevzeti dila pfechazi nebezpe&i vzniku Skod na stavbé ze zhotovitele
na objednatele.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit prace dodate¢né pozadované pfi kontrolni prohlidce pfed
vydanim kolaudaéniho souhlasu na stavbu, ato vterminech vyplyvajicich ztohoto fizeni.
Odstranéni kolaudaénich zavad jsou souc&asti pfedmétu dila a nebudou zhotoviteli po jejich
provedeni zvlast hrazeny.

11.12 Smluvni strany maji vady za vytknuté bez zbyte€ného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli
oznameny ve lhuté nikoli kratSi, nez je lhata pfiméfena k zajisténi odborného posouzeni
pfedmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila.

Pro uplatnéni prava ze skryté vady se smluvni strany dohodly na Ihité péti let od prevzeti dila.

11.13 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti zvad dila, pouze prokaze-li, ze predmétna
vada byla zplsobena vyluéné chybou ve stavebni dokumentaci a/nebo selhanim stavebniho
dozoru objednatele, pokud nepuUjde o pfipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu
takového stavebniho dozoru schvaleného objednatelem, ktery byl zhotovitelem poucéen
o nevhodnosti takového pokynu.

11.14 Lhaty:
a) doba pfedani a prevzeti stavenisté se stanovuje do péti (5) dnd od pisemné vyzvy
objednatele — viz. CI. 4.2
b) doba zahajeni stavebnich praci se stanovuje nejpozdéji do péti (5) dni od prevzeti
stavenisté — viz. Cl. 4.2
c) pocatek béhu zaruéni Ihity je stanoven okamzikem fadného predani a pfevzeti bezvadného
dila

12. Zaruky

12.1  Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokon&eného dila, jeho souéasti a prvky, ktera
se vztahuje na veSkeré vlastnosti dila, které je Cini zplUsobilym pro pouziti ke smluvenému,
pokud neni tak k obvyklému, u&elu a které ma mit podle této smlouvy. Zaruéni doba na celé dilo
¢ini 60 mésicu (dale jen ,,zaruéni doba“), pocinaje (i) dnem pfedani a prevzeti dila bez vad
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12.2

12.3

124

12.5

12.6

a nedodélkd, anebo (ii) pfi pfevzeti dila s vadami a nedodélky po¢inaje dnem odstranéni vSech
vad a nedodélk(i uvedenych v oboustranné podepsaném protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje kratSi zarucni
Ihlity. U téch vS§ak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésicu anebo delsi Ih(té, pokud
ji poskytuji jednotlivi vyrobci sou€asti a prisluSenstvi stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit az do skon&eni béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi
postupy, technickymi listy vyrobk(, normami (zejm. CSN), obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a pokyny objednatele, a Ze bude moci slouzit ke smluvenému, resp. obvyklému, ucelu.

Zaruka za jakost dila se vztahuje navady vzniklé pfed uplynuti zaru€ni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zaruéni doby. Zaruka zhotovitele se vztahuje
na veSkeré vady dila zpusobené zhotovitelem nebo kterymkoliv zjeho poddodavatell.
Zaruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozdéji pfi prevzeti
dila.

Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyteéného odkladu vady dila, které se projevi v zarucni
dobé (dale jen ,,oznameni vady“). V oznameni vady je objednatel povinen oznacit misto
vyskytu vady a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli nize uvedené zaruéni naroky:

12.4.1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové &i chybéjici véci; a/nebo
12.4.2 pozadovat vici zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
12.4.3 pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionalem v oboru na ucet zhotovitele;

pficemz objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu k vyt€¢enym vadam libovolné
kombinovat. Objednatel vSak neni opravnén u vady, kterd byla napravena opravou &i dodanim
nové &i chybéjici véci, soutasné pozadovat slevu z ceny dila.

Spolu a vedle shora uvedenych zarué¢nich narok( ma objednatel pravo pozadovat :

12.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poruseni povinnosti fadné a vc€as odstranit vady, jakoz
nahradu $kody vzniklou v disledku vady dila vyskytnuvsi se v zaruéni dobé; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela &i z&asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknuta vada nebude ve
stanovené Ih(ité napravena anebo se vyskytla jiZ nejméné jednou v minulosti.

Zhotovitel je povinen na své néklady odstranit vady uplatnéné v zaruéni dobé dle néasledujicich
podminek a v terminech niZe uvedenych :

12.5.1 do dvou (2) pracovnich dnd po obdrZzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi
k prohlidce vady na misto stavby a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrZeni
oznameni sdéli objednateli své stanovisko k uplatnénym vadam, tj. rozsah uznani,
zpusob odstranéni nebo ddvody odmitnuti zaruéniho naroku. Pokud zhotovitel neuzna
opravnénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci vady znalec z pfislusného oboru,
kterého jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost zarucniho naroku objednatele,
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednateli
veskeré vydaje s tim spojené, zejména na znalecky posudek;

12.5.2 do patnacti (15) dnd po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na Ihuté delsi.

V pfipadé, Ze zhotovitel fadné &i v€as neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel
opravnén:

12.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vysi pfiméfené povaze vady uréené objednatelem (dale jen
.sleva“).; a/lnebo

12.6.2 uplatnit slevu dle ¢€l. 13

12.6.3 zajistit odstranéni vady jinym profesionalem v oboru opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele, ato na zakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
profesionalem s urCenim rozsahu aceny praci (dale jen ,naklady®). VySi nakladd
vyc&islenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznami a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuc&tuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti do
patnacti (15) dnG ode dne obdrzeni vyuctovani. V pfipadé sporu stran o vysi nakladu
na odstranéni vady jinou osobou, objednatel méa pravo zajistit znalecky posudek na ucet
zhotovitele a Castka uréena znalcem bude povaZzovana za opravnéné naklady
objednatele na odstranéni vady jinym zhotovitelem &i slevy z dila; a/nebo
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12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

12.6.4 odstoupit zcela ¢&i z&asti od smlouvy.

Doba ode dne obdrZeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do zaruéni
doby nezapocitava a o dobu odstrafiovani vady se u dané vady prodluzuje zaruéni doba.

O odstranéni vad zjisténych pfi pfedani dila, jakoz vad v zaruce musi byt pofizen zapis,
obsahujici i (foto-)dokumentaci jako v pfipadé provadéni dila (dale jen ,zapis“), podepsany
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi povéfenymi osobami.

Zaruka se nevztahuje na vady dila zplisobené nevhodnym nebo nespravnym provozovanim

a udrzbou dila v rozporu se zhotovitelem objednateli pfedanymi uzivatelskymi manualy anebo
navody k pouziti.

13. Poruseni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada Skody

Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazkd z této smlouvy zhotovitelem, jakoZ objednatelem,
jakoz nesplnéni jakékoliv z Ihut podle této smlouvy, se povazuje za poruseni této smlouvy (dale
jako ,poruseni“) a bude mit nasledky, které tato smlouva &i ¢eské pravo spojuje s poruSenim
smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za nasledky jakéhokoliv poruseni.

Za poruseni se povazuje zejména nedodrzeni dil€ich a kone€ného terminu dokonc&eni dila,
nekvalitni provedeni dil€ich ¢asti a celkového dila, jakoZz i nedodrzeni platebnich podminek.

Za kazdé jednotlivé poruseni mize opravnéna strana po strané, ktera poruseni zpusobila nebo
k nému doslo z dlivodu spocivajici v jeji ¢innosti, ne¢innosti nebo opomenuti ¢i za néj odpovida
jinak, pozadovat uhradu smluvni pokuty sjednané takto:

13.3.1 Za prodleni zhotovitele se spInénim diléiho z&vazného terminu =zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu za jednotlivy pfipad nedodrzeni dil¢iho terminu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni (slovy: pét tisic korun ¢eskych).

13.3.2 Za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim celého dila objednateli do konce lhaty
uvedené ¢l. 4 odst. 4.1 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové
smluvni ceny za kazdy zapocaty den prodleni.

13.3.3 Za prodleni zhotovitele se spIlnénim zavazného terminu pro predloZeni upravené
RDS nebo jeji ¢asti objednateli k odsouhlaseni stanovenych v €l. 4, odst. 4.3 (4.4) této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu za takovyto kazdy pfipad
nedodrzeni terminu ve vySi 2.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni (slovy:
dva tisice korun Ceskych).

13.3.4 Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila, na které byl upozornén
avyzvan knapravé zapisem ve stavebnim deniku ¢&i jinou pisemnou formou
objednatelem, technickym dozorem ¢&i jinou osobou opravnénou ke kontrole provadéni
dila (dale jen ,upozornéni“) nejpozdéji do deseti (10) dnd po upozornéni, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.5% z celkové ceny za kazdy pfipad
poruseni, na ktery byl upozornén. Smluvni pokutu dle pfedchozi véty zhotovitel zaplati
objednateli také v pfipadé porueni této smlouvy pouZitim jinych nez smluvenych ¢&i
povolenych material(, nebo materialld neodpovidajicich vzorkim dle nabidky nebo
nedodrzeni pfedepsanych technologickych postupu zhotovitelem, majicich vliv na snizeni
kvality nebo vlastnosti dila bez pfedchozi dohody s objednatelem. Objednatel ma pravo
na smluvni pokutu ve vySi shora uvedené za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim
smluvni pokuty nezanika zhotoviteli povinnost takové pfipadné zavady odstranit nebo
pouzit material v odpovidajici kvalité.

13.3.5 Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit véas vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a prevzeti dila — stavby, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,25% z celkové ceny za kazdou vadu a kazdy i zapoéaty den prodieni.

13.3.6 Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zarucni dobé,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z celkové ceny za kazdou
vadu akazdy i zapocaty den prodleni, pujde-li vS8ak o prodleni zhotovitele
s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné& omezovat uzivani &i provoz stavby,
v takovém pfipadé ¢ini smluvni pokuta 0,5% z celkové ceny za kazdou vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni.

13.3.7 Za prodleni zhotovitele (nebo jeho necinnost) pro pfrevzeti stavenisté ¢&i nastup
na odstranéni vad ma objednatel pravo ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ (slovy: pét tisic korun €eskych) za kazdou vadu a zapo€aty den.

13.3.8 V pfipadé kteréhokoliv jiného poruseni této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1-13.3.7
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zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z celkové ceny za kazdy
den prodleni a jednotlivy pfipad, pokud poruseni neodstrani do deseti (10) dnu poté,
kdy byl na poruseni pisemné upozornén.

13.3.9 V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro poruseni povinnosti zhotovitele, ma

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 % z celkové smluvni
ceny

Za prodleni objednatele se splnénim povinnosti zaplatit v€as dle platebnich podminek, maze
zhotovitel po objednateli pozadovat zaplaceni uroku z prodleni, ktery je sjednany ve vysi 0,05 %
z dluzné castky, za kazdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni s pInénim své povinnosti
platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruSeni, nezanika povinnost zhotovitele splnit
zavazek dle této smlouvy, k jehoz zajisténi se smluvni pokuta vztahuje.

Ugastnici jsou opravnéni pozadovat nahradu $kody zptisobené porugenim povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta, a domahat se nahrady Skody nehledé na &astku uhrazené smluvni
pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany na nahradu $kody vzniklé v souvislosti s porusenim této
smlouvy mUze byt uplatnéno samostatné.

Pravo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na nahradu Skody, které uz existuje v dobé
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotéeno.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel vzdy pozaduje zaplaceni smluvni pokuty, na kterou
mu vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, Zze zhotovitel zaplati smluvni pokutu, je povinen tuto
objednateli zaplatit i bez dal$i dodate¢né vyzvy ze strany objednatele nejpozdéji do tficeti (30)
dnu od vzniku takové povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vySe poskytnuté slevy, opravnénych nakladi
a smluvnich pokut dle této smlouvy nemuize v uhrnu pfesahnout 50 % celkové ceny dila.
Uvedené ujednani nema vliv narozsah naroku na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti jedné ze smluvnich stran.

13.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty €i slevy z ceny dila formou zapoctu ke

13.11

14.1

14.2

14.3

14.4

kterékoliv splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele vici objednateli.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v upadku a existence Upadku zhotovitele bude
potvrzena v insolvenénim fFizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5 % zceny dila, pficemz narok na smluvni pokutu vznika pét (5) dni pfed zahajenim
pfislusného insolvencniho fizeni.

14. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje, Ze vétSinu z celkového objemu stavebnich praci provede vlastni
kapacitou.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil€ich casti dila spoluprace poddodavateld,
uvedenych v seznamu predpokladanych poddodavateld podilejicich se na plnéni pfedmétu
této smlouvy a poddodavatelli, prostfednictvim kterych prokazal néktery z kvalifikacnich
predpokladu. Seznam poddodavatelll tvofi pfilohu €. 3 této Smlouvy. V kazdém pfipadé
zhotovitel odpovida za fadnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto provadél sam.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele predkladat v prabéhu provadéni dila aktualni
pisemny seznam vSech svych poddodavatelu.

Zména poddodavatele oproti seznamu tykajici se druhu arozsahu jeho pinéni je v pribéhu
plnéni dila moZzna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Zména poddodavatele,
prostfednictvim kterého byla prokazana néktera &ast kvalifikace (to se tyka i realizaniho tymu),
je v pribéhu pInéni dila mozna v dusledku objektivné nepfedvidatelnych skute¢nosti a pouze
za predpokladu, ze nahradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve shodném rozsahu
jako poddodavatel plvodni a rovnéz po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli, ze poddodavatelé nebudou pfevaznou €ast Cinnosti zadavat
dalsim poddodavatelim nebo osobam nemajicim pfislusna opravnéni pro cinnost nebo
povoleni k vykonu prace na uzemi CR.
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14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Za zpusob provedeni a kvalitu praci poddodavatelli na pfedmétu poddodavky dila, za jednani
poddodavatele pfi pInéni poddodavky, za $kody na dile zpisobené jednanim nebo opomenutim
kterymkoliv poddodavatelem v prabéhu provadéni dila nebo na majetku ulozeném na stavenisti
pro zabudovani (¢i montaz) do dila, odpovida zhotovitel objednateli jako by tyto Cinnosti
provadeél nebo poruseni ¢i Skody zpUsobil sam.

Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
poddodavky zavaze poddodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby povérené
objednatelem k vykonu technického &i jiného dozoru, jakoz k povinnosti na Zadost objednatele
predlozit doklady a poskytnout informace o zplsobu provadéni poddodavky (pouzitych
materidlech, technologiich). V pfipadé pochybnosti objednatele o odbornosti &i kvalité
provadénych praci poddodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni
takovych ¢&innosti a zadat zménu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti
objednatele a bezodkladné& mu pfedlozit k odsouhlaseni nahradniho poddodavatele.

15. Odstoupeni od smlouvy, preruseni a zastaveni praci

Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze:

15.1.1 prodleni zhotovitele s dil¢imi terminy je o vice nez 40 dnd nebo s koneénym
terminem o vice jak 20 dnd dle harmonogramu praci pokud je uveden v pfiloze ¢. 2
této smlouvy,

15.1.2 zhotovitel porusi jakoukoli povinnost zakotvenou v ¢l. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy
a neodstrani v€as zavadny stav v nahradni 10-ti denni Ih(té,

15.1.3 zhotovitel byt jedenkrat podstatné & nejméné dvakrat nepodstatné porusi smiouvu;
za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz takové poruseni jeho
smluvni ¢i jiné povinnosti, které dlivodné naru$uje divéru mezi smluvnimi stranami nebo
zjevné znemoznuje fadné a v€asné dokonceni dila; nebo

15.1.3 Upadku zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahajeni exekuce
na zavod zhotovitele; nebo

15.1.4 poruSeni povinnosti zakotvenych v pravnich pfedpisech, dle kterych je zhotovitel povinen
provadét dilo a nebo jimiz se fidi tato smlouva.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a Uc€innosti nabyva doruéenim druhému ucastnikovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupeni neurci jinak.

Objednatel je opravnén odstoupit od celé smlouvy i v pfipadé, Ze se poruSeni povinnosti tyka
pouze Casti pInéni dle této smlouvy. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen vratit veSkeré
plnéni pfijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel neni opravnén pozadovat vraceni dila, &i
jeho C&asti, ma vS8ak pravo na nahradu ucelné vynalozenych nakladu, které dosud vynalozil
na zhotoveni dila v souladu se smlouvou.

Ma-li objednatel za to, Ze zhotovitel nedostate¢né zajiStuje kapacity na stavenisti (napfiklad
pocet zaméstnancu, délka pracovni doby, mnozZstvi stroju apod.) a sou¢asné zhotovitel nepini
sjednany harmonogram praci a/nebo dle uvazeni objednatele nedodrZzeni harmonogramu praci
hrozi, je zhotovitel povinen na zdkladé vyzvy objednatele tyto chybégjici kapacity neprodlené
v dostate€né mife rozSifit a doplnit. Pokud zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele nesjedna
napravu v souladu s pfedchozi vétou, je toto povazovano za podstatné poruseni ustanoveni
této smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou a zavadny stav neodstrani bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé objednatele.

Objednatel nepfipousti moznost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou pfipadu, kdy
bude objednatel ve zpozdéni s uhradou faktury del$i nez 120 dni az duvodu uvedenych
v pravnich pfedpisech, jimiz se Fidi tato smlouva.

Objednatel ma pravo nerealizovat pfedmét smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené
finanéni prostiedky, nékteré Casti pfedmétu smlouvy nepozadovat nebo poZzadovat v ziZeném
rozsahu. Objednatel ma pravo z dlivodii omezeni nebo nedostatku finanénich prostredk :

15.5.1 pInéni smlouvy prerusit na nezbytné nutnou dobu. O dobu pFeruSeni se prodluzuje
IhGta a objednatel je povinen k pokraovani pinéni smlouvy zhotovitele pisemné vyzvat.
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu praci a dodatku o prodlouzeni
Ihaty, je zhotovitel povinen nasledujici kalendarni tyden pokracovat v plnéni smlouvy.

15.5.2 po pfedchozim upozornéni zhotovitele ukoné€it plnéni smlouvy a tuto smlouvu vypovédét.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

171

17.2

17.3

17.4

17.5

V tomto pfipadé zaniku smlouvy pfed splnénim zavazku nalezi zhotoviteli za Caste¢né
plnéni smlouvy pomérna &ast celkové ceny dila, urena za provedené prace souctem
ocenénych vykonu dle nabidky zhotovitele; zhotoviteli nendlezi zadné odstupné i
kompenzace dalSich nakladl a vydajli spojenych s provadénim dila a touto smlouvou.
V pfipadé sporu stran o vySi CasteCného plnéni, bude cena praci urCena znaleckym
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

PreruSeni praci navice nez Sest (6) mésicl a odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nedostatek finan¢nich prostfedk(i musi byt pfedem schvaleno minimalné usnesenim Rady
mésta Liberce.

Pro zavazné okolnosti mohou strany pfed splnénim zavazku tuto smlouvu ukongit pisemnou
dohodou, av$ak za sou¢asné dohody o vyporadani vzajemnych prav a zavazk( ze zaniklé
smlouvy.

16. DalSi ujednani

V pfipadé, zZe se v pribéhu provadéni dila vyskytne v dusledku okolnosti, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl pfedvidat, potfeba realizovat dodatecné prace, které nebyly
obsazeny v puavodnich zadavacich podminkach a které jsou sou¢asné nezbytné pro provedeni
pGvodnich praci nebo pro dokonéeni predmétu dila, je mozné tyto prace zadat pouze v souladu
se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni. Zhotovitel je
povinen na skuteCnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem do

stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo jakékoli
jeho jednotlivé Casti pfimo souvisejici s dilem a za tim Uc¢elem je opravnén dat zhotoviteli
pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci. Zhotovitel nema pravo na uhradu ceny
za nedokonc&ené Casti dila, ani na jakékoli odSkodnéni za nerealizaci zakazky v celém rozsahu.

Ugastnici se dohodli na tom, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i dat do zastavy jinému
jakoukoli pohledavku vuci objednateli (nebo jeji €ast), vzniklou na zakladé této smiouvy.
Objednatel je opravnén zapodist jakoukoli pohledavku, splatnou &i nesplatnou, za zhotovitelem
vUci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich dokladu a dalSich doklad(l vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
nejméné 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladu souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 ob&anského zakoniku.
Zhotovitel se vzdava prava napadnout pfipadnou relativni neplatnost této smlouvy z jakéhokoli
dlvodu dle platného ob&anského zakoniku.

17. VSeobecna ustanoveni, dolozky

Smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrudit na zakladé dohody obou smluvnich stran formou
pisemnych Cislovanych dodatku.

Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedoplfiuji ujednani této
smlouvy, a pokud v dusledku zaznam( nastane potfeba ménit ¢i doplnit tuto smlouvu, Ize
tak ucinit pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi
obcanského zakoniku a ostatnich platnych pravnich pfedpist. V pfipadé konfliktu maji pfednost
ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi ob&anského
zakoniku a dal8imi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a2
zhotovitel.

Tato smlouva se Fidi Ceskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pred
pfislusnymi soudy Ceské republiky.
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17.6
17.7

17.8

17.9.

17.10

17.11

17.12

17.13

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shledano za neplatné, neucinné nebo
nevymahatelné, pak tim nebudou dotCeny ostatni Casti této smlouvy a ostatni jeji ustanoveni
zUstane platné, u¢inné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zakonem. Strany se timto
zavazuji nahradit neplatna, neucinna nebo nevymahatelna ustanoveni novymi, pfi€emz nova
ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu neplatnych, neu€innych nebo nevymahatelnych
ustanoveni.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, Ze souhlasi sjejim obsahem, ZzZe
smlouva byla sepsana urcité, srozumitelné, nazakladé jejich pravé asvobodné vile,
bez natlaku na nékterou ze stran, a Ze obsahuje UpIné ujednani o veskerych skuteCnostech
a nalezitostech, které smluvni strany zamySlely mezi sebou v souvislosti s provadénim
dila ujednat.

Smiluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva mGze byt zvefejnéna na webovych strankach
statutarnino meésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich (dajl fyzickych osob
uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smiuv podle

zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uéinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

Smlouva nabyva uéinnosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1

zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznaCit udaje ve smlouvé, které jsou
chranény zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni Gdaje, ...) a nemohou byt
poskytnuty, a to Sedou barvou zvyraznéni textu. Neoznaceni Udajl je povazovano za souhlas s
jejich uvefejnénim a za souhlas subjektu udaju.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni podle této smlouvy poskytnuta pred jeji ucinnosti
jsou pInéni bez pravniho ddvodu a strana, ktera by plnila pfed Ucinnosti této smlouvy, nese
veskerou odpovédnost za pfipadné Skody takového pInéni bez pravniho dlvodu, a to i
v pfipadé, Ze druha strana takové plnéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.
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Prilohy:
Pfiloha €. 1 — Ocenény polozkovy vykaz vymér dle nabidky zhotovitele
Priloha &. 2 — Doklady o pojisténi dodavatele

Na dilkaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnén:ch za strany
jednat:

V Liberci dne 22 08. 2018 V Turnové dne 24.8.2018

Petr Zikuda
jednatel spole¢nosti

Bc. David Novothy
vedquci odbory
spravy verejného majetku

17



V142

CESKA
POJISTOVNA

Cesk4 pojistovna a.s.
Spalena 75/16, Nové Mésto, 1 10 00 Praha 1, Ceska republika
IC 45272956,
zapsand v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1464,

kterou zastupuje

(déle jen "pojistovna”)

ZIKUDA - vodohospodafské stavby spol. s 1.0.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, CESKA REPUBLIKA
1€ 28776976,
zapsand v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 26745,

kterou zastupuje
pan Petr Zikuda, jednatel spolegnosti

(déle jen "pojistnik)

uzavreli pojistnou smiouvu &. [ INEG_G
o pojisténi odpovédnosti za Skodu

Tato pojistna smlouva (déle téz "smlouva") je ve spravé Ceské pojistovny a.s., region severni Cechy,
Felberova 8, 460 95 Liberec.

Pojistna smlouva je sjednéna prostiednictvim makléfské spole&nosti MF Turnov s.r.0., Palackého 493,
511 01 Turnov, IC 25284631, Pojistény bude uplatiiovat veskeré naroky na plnéni z pojisténi

prostiednictvim této spolegnosti.

Na zékladg dohody obou smluvnich stran doslo s Géinnosti ode dne 11. 7. 2018 ke zméné pojistné
smlouvy. Timto se nahrazuje jeji predchozi verze.
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¢islo pojistné smiouvy: [ TN Kéd produktu: D5
Stav k datu 11.7.2018

Pojisténi odpovédnosti za Skodu

1. Uvodni ustanovenf
1.1, Pojisténi sjednané touto pojistnou smlouvon se fdi Vieobecnymi pojistnymi podminkami pro pojisténi odpovidnosti za

Skodu VPPOS 2005 (dale jen "VPPOS") a Doplikovymi pojistnymi podminkami pro pojiSténi obecné odpovédnosti za
gkodu podnikatele a primyslu DPPP 2005 (déle jen "DPPP"), kieré jsou nedilnou soudasti této smlouvy. Pojistnik timto pro-
hlasuje, % se s uvedenymi pojistnymi podminkami sezndmil a podpisem této smlouvy je prijima.

1.2. PojiStény
Pojisténym z této smlouvy je pojistnik.

2. Pojistény predmé&t innosti
2.1. Poji§téni s¢ sjedndvé pro pipad odpovédnosti za &kodu vzniklou jinému v souvislosti s Cinnostmi uvedenymi ve vypisu

2 obchodniho rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vioZka 26745.

2.2. Poji§téni se sjednévé i pro pipad odpovédnosti za kodu zplisobenou pojisténym jako pronajimatelem nemovitosti v Toz-
sahu, ktery nevyzaduje Zivnostenske opravnéni.

3. Rozsah poji¥tén, pojikténg nebezpeli
3.1. Pojisténi se sjednava pro pojistnd nehezpeti uvedend v Elanku 2 DPPP (poji¥téni v zdkladnim rozsahu).

3.2, Parametry pojidténi v zékladnfm rozsahu:
Pojisténi v zdkladnim rozsahu se sjedndvé s limitem plnéni - K&
Tento [imit plnéni plati pro Skody zapiitinéné po 25.08.2010. Pro gkody zapficinéné pred 26.08.2010 plati sublimit pin&ni -

Pojisténi v zékladnim rozsahu se sjedndva s tizemnim rozsahem Ceskd republika
Pojisténi v zdkladnim rozsahu se sjednava se spoluticasti [ &
Poji§tény se podili na plnéni z kaZzdé tkodné udalosti spolutidasti, kterd je sjednéna pro pojistné nebezpeti, z n¢hoZ je plnéno.
Je-li v ramei jedné skodné uddlosti pinéno z vice pojistnych nebezpeti, podili se pojistény na plnéni ze Skodné udalosti nej-
vy$si sjednanou spolutigasti.

3.3, Nad rdmec pojisténi v zikladnim rozsahu se pojisténi sjednavé té v rozsahu téchto doloZek:

3.3.1. Doloska V70 Pojift¥ni odpovEdnosti za Skodu vzniklou jinak ne¥ na zdravi, poSkozenim, znitenim nebo pohfe-
ovénim véci (¥isté finandni Fkody)

Odchylné od 1. 2 bodu | DPPP se ujednava, Ze pojidténi se vztahuje na odpovédnost za Skodu vzniklou (feti osobé jinak neZ
tirazem nebo jinym potkozenim zdravi této osoby, poskozenim, zni¢enim nebo pohfedovanim véci, kierou mi tato osoba ve
vlastnictvi nebo v uZivéni,
Predpokladem vazniku prava na pinéni z pojiténi v rozsahu tohoto ujednéni je, Ze ke vzniku kody (8kodné udalosti) doflo v
dobé trvéni pojisténi v souvislosti s pojisténou Einnosti nebo vztahy 2 této innosti vyplyvajicimi.

Pojiiténi se viak nevztahuje na odpovédnost za $kodu vzniklou prodlenim se splnénim smluvni povinnosti. Déle sc po-
jisténi nevztahuje na odpovédnost za schodek na finandnich hodnotéch, jejichZ spravou byl pojistény povéien, a na odpo-
vEdnost za Skodu vzniklou pii obchodovéni s cennymi papiry.
Pojisténi se rovnéZz nevztahuje na odpovédnost za §kodu zpfisobenou

jakékoliv obchodni spolegnosti.
Poji§téni v rozsahu této doloZky se sjedndva v ramei limitu plnéni sjednaného pro pojisténi v zikladnim rozsahu.

pojisténym jako élenem predstavenstva &i dozorti rady

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednéva se sublimitem plnéni ve vysi ,- K¢
Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjednavd s tizemnim rozsahem Ceska republika
Ke

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjedndva se spolutifasti ve vysi

3.3.2. Dolo¥ka V71 Poji¥tén{ odpov&dnosti za Skodu zpiisobenou vibracemi, sesedénim, sesouvanim piidy, erozi a v diisledku
poddolovéni

Odchyln& od &l. 3 bodu 1 pism. a) DPPP se ujedndva, Ze poji§i€ni se vziahuje na odpovédnost za Skodu vzniklou vibracemi,

sesedanim, sesouvanim piidy, erozi a v disledku poddolovdni.
Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjednava v rdmei limitu pInéni siednaného pro pojisténi v zékladnim rozsahu.

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednévé se sublimitem pinéni ve vysi -Ke
Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednavéd s tizemnim rozsahem Ceské republika
. <

Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjedndvé se spolutifasti ve vysi
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Eislo pojistné smiouvy: [ ING_N Kéd produktu: DS
Stav k datu 11.7.2018

3.3.3. Dolozka V76a Poji¥tén{ odpovédnosti za gkodu zpisobenou vyrobkem, ktery byl uveden do obZhu pred nabytim
fi%innosti pojistné smlouvy (nepravd retroaktivita)

Na zakladé &1, 2 bodu 3 DPPP se ujednivd, Ze poji§téni se vztahuje rovnéz na adpovédnost za Skodu zplisobenou vyrobkem,
ktery byl uveden do obhu v dobg od 1. 1. 2010 do 25. 4. 2012.

Ke tkodné udalosti viak i v tomto pFipads musf dojit v souladu s &l. 2 bodem 1 DPPP v dob# trvéani pojisténi.
Pojiténi v rozsahu této dolozky se sjedndva v ramei limitu pln&ni sjednaného pro pojisténi v zdkladnim rozsahu.
Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednava se sublimitem plnéni ve vysi - K&
Tento sublimit plnéni plati pro $kody zplisobené vyrobkem uvedenym do ob&hu po 25.08.2010. Pro gkody zplisobené vy-
robkem uvedenym do ob&hu v obdobi od 01.01.2010 do 25.08.2010 plati sublimit phéni NG <<
Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednévé s lizemnim rozsahem

Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjedndva se spolulitasti ve vy$i

Ceska republika
- K

3.3.4. Dolozka V79 Poji¥ténf néhrady nikladd 1é%eni vynalozenych zdravoini poji¥tovnou nisledkem pracovniho trazu nebo
nemoci z povolani

Odchyiné od VPPOS a DPPP se ujedndva, Ze pajidténi se vztahuje i na ndhradu ndkladd IéZeni vynalozenyeh zdravotni pojis-
{'ovnou ma zdravotni pé&i ve prospEch zamé&stnance pojistEncho v dasledku zavinéncho protipravniho jedndni pojisténého.
Toto pojisténi se viak vziahuje jen na piipady, kdy na odpovédnost 7a pracovni (raz nebo nemoc z povoléni, ke kterym se na-
Kklady na zdravotni péti viZou, se vztahuje zakonné poji§téni odpovédnosti Zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim trazu
nebo nemoci z povoléni, za pfedpokladu, Zze v dobé trvani pojisténi doslo k pracovnimu trazu nebo byla zjisténa nemoc z po-

voldni.

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednavé v ramei limitu plnéni sjednaného pro pojistEni v zédkladnim rozsahu.

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednava se sublimitem pinéni ve vy F K&
eska republika

Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednéva s {izemnim rozsahem
Pojisténi v rozsahu této doloZky se sjednava sc spoludtasti ve vysi -Ké

3.3.5. Dolo¥ks V103 Odstran#ni vyluky na majetkovou propojenost
Ujednava se, Ze pro pojisténi v zikladnim rozsahu se neuplatnl vyluky z pojidténi uvedené v &l 6 bodé¢ 3 pism. a) a b)
VPPOS.

V ptipadé odpovédnosti za tkodu vznikklou na nemovitych vécech je predpokladem pro pingni z pojidténi skutelnost, Ze po-
$kozené & znidené nemovité véci jsou majetkové pojitény. Pojistovna pFitom poskymme pojistné pinéni jen za predpokladu,
%e je poskytnute plnéni z pojisténi majetku a vidi pojisténému je ze strany pojistitele uplatnéno préavo na nahradu Skody, kte-
ré na n&j preslo dle ustan. § 33 sakona & 37/2004 Sb, Déle poskytne pojiftovna pojistné pinéni v rozsahu & tasti Skody, kie-
ré prevySuje pinéni z pojisténi majetku. resp. na kterou se pojisténi majetku nevziahuje.

Poji§téni v rozsahu této dolozky se sjednava v ramei limitu plnéni sjednaného pro pojisténi v zakladnim rozsahu.

Pojidténi v rozsahu této dolozky se sjednévé se sublimitem plnéni ve vy3i - K&
Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjedndva s lizemnim rozsahem Ceska republika
Pojisténi v rozsahu této dolozky se sjednévé se spolutidasti ve vysi - K<

3.4, Odchylng od ¢lanku 3 bodu 1 pism. ¢) doplikovych pojistnych podminek se pojisténi vztahuje i na tkody na vécech, na
kterych pojistény provadél objednanou &innost, pokud ke gkodé doslo proto, Ze talo Einnost byla provedena vadné. Pied-
pokladem vzniku priva na plnéni z pojisiéni je skutenost, Ze poji¥tény dodrzel predepsany nebo notoricky zndmy &i béZné
pouZivany postup, resp. névod k pouzivini zatizeni, stroje nebo jiné véci.

3.5, Odchylng od ¢lanku 10 bodu 1 VPPOS se ujedndvd, Ze zachrafiovaci néklady na zachranu Zivota nebo zdravi osob na-
hradi pojistovna nejvyde do 30 % limitu nebo sublimitu pojisiného plnéni sjednaného v pojistné smlouvé pro pojistné nebez-
pedi, kterého se zachrafiovaci nédklady tykaji.

4. Pojistné za jednotlivd pojistnd nebezpeti

4.1. Podkladem pro vypocet pojistného pro pojisténi v zékladnim rozsahu je vyse roénich
predmétem dané z pijmu. Sazba pojistného &ini 1,063253 %o. PFijmy, kterych pojistény dosahl v lofiském roce, resp. které
predpoklada, ¢ini h K&, Zstovani pojistného se neprovadi.

pifjmil pojisténého, které jsou

i v zékladnim rozsahu na dal3i pojistny rok bude stanoveno na zakladé aktudlni vySe piiimit poji§téncho.

Pojistné pro pojistén
y 18ji 2 mdsice pred koncem pojistného roku aktudlni daje.

Za timto tSelem je pojistdny povinen zaslat pojiit'ovné nejpozd

4.2. Pichled pojistného pro pojidténi v zikladnim rozsahu a pro poji§téni v rozsahu dolozek:

poloZka &. pojistna nebezpedi pojistné v K&*
1 Pojisténi odpovédnosti za Tkodu v zakladnim rozsahu

2 dolo¥ka V70

3 dolozka V71

4 dolozka V76a
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¢islo pojistné smiouvy: | N Kod produktu: DS
Stav k datu 11.7.2018

poloZka &, pojistnd nebezpedi pojistné v K&
5 doloZka V79
6 dolozka V103

* jedna se o roEni pojistné
Roéni pojistné za viechna pojistma nebezpedi sjednand timto pojistenim ini [N X¢

5. Pojistnd doba = doba trvini pojistné smlouvy
Pojisténi se sjednava na dobu jednoho pojistneho roku, poinaje dnem 11, 7. 2018. Ve smyslu zikona & 37/2004 Sb., o pojis-

tné smlouvé a o zmdné souvisejicich zikond, v platném znéni, se ujednavé, Ze uplynutim doby, na kterou bylo pojistént
sjedndno, pojisténi nezanikd a prodiuZuje sc za stejnych podminek na daldi pojistny rok, pokud pojistnik nebo poji§tovna ne-
sdéli druhému Géastniku smlouvy nejméng Sest tydnd pied uplynutim pojistného roku, e na dal8im trvani pojidténi nemd
zdjem. Datum obnovy je stanoven na 26. 4. kazdého roku. Pro ugely tohoto pojisténi je poslednim dnem pojistného roku den
v roce, klery predchdzi dni v nasledujicim kalendafnim roce, ktery se dnem a mésicem shoduje s prvnim dnem pojistného

roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Prehled pojismého k datu 11. 7. 2018 za pojisténi sjednand v pojistné smlouvé:
Poradové Cislo | ndzev pojiSténi

Pojisténi odpovédnosti

roeni pojistné v K& i

1
Celkem v K&
Celkové pojisiné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na délitelnost pogtem splatek

6.2. Ujednévi se, Ze pojistné bude uhrazeno v terminech a gastkich uvedenych v rekapitulaci, ktera je nedilnou soudastl této
smlouvy, na uéet pojistovny &. _ variabilni symbo! NI onstantni symbol ‘

6.3. Odchylné od &lanku 13 VPPOS sc ujednévé, ze v pripadg zdniku pojisténi z diivodu nezaplaceni pojistného naleZi pojis-
fovné celé pojistné za pojistny rok.

7. ZhvEretna ustanovenf
Ujednéva se, Ze tato pojistna smlouva je zdroveti pojistkou.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Clének 14 pojistnych podminek pro pojidténi odpovédnosti za tkodu VPPOS 2005 se rusi a nahrazuje novym znénim:
Regeni spord

Vsechny spory, vzniklé z uzaviené pojistné smlouvy neb
piislusnymi soudy.

o v souvislosti s ni, budou rozhodovany obecnymi véené a mistné

le sazeb platnych k datu provedeni zmény. Zménou pojiiténi se

Pojistovna ma pravo pfi zméné pojisténi upravit pojistné pod
tj. zejména zména pojisténého predimétu Sinnosti, pripojisténi

pro Gcely této smlouvy rozumi zména v rozsahu pojiSténi,
dalgiho rizika, zmé&na limitu plnéni, spolua&asti & Gzemniho rozsahu.

Pojistnik prohladuje, Ze veskeré jim poskytnuté informace tykajici se této pojistné smlouvy jsou tplné a pravdive, a zavazuje
se oznamit pojistiteli bez zbyteiného odkladu viechny jejich zmény.
vani jim sdélenych osobnich daji a Ze podrobnosti tykajici se osobnich

kei Osobni tidaje a déle v obchodnich mistech poji§tovny. Pajistnik se
#e pojistovné bezodkladné oznami pripadné zm&ny

Pojistnik dale prohlasuje, Ze byl informovan o zpraco
{idajit jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v se
zavazuje, Ze v tomto rozsahu informuje i poji§téné. Dale se zavazuje,
osobnich nidaji.
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¢isto pojistné smiouvy: | NG

Stav k datu 11.7. 2018

Kéd produktu: DS

8. Piflohy

Vypis z obchodniho rejstiiku "

v Tlknow v L Y, &
dne 40 yr X,;)ffp dne 7& ';2; ?Ofé)

ZIKUDA - vodohospodéafské stavby spol. s r.o.

N

Podpis (a razitko) pojistnika

Podpis (a razitko) pojistovny
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Tento vypis z vefejnych rejstiikl elektronicky podepsal "Krajsky soud v Hradci Krélové [I€ 00215716]" dne 10.7,2018 v 13:20:33.
EPVid:518gIHswHvEHX/PdUglxmw

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vioZka 26745

Datum vzniku a zapisu: 2. fijna 2009

Spisova znacka: C 26745 vedena u Krajského soudu v Hradci Krélove
Obchodni firma: ZIKUDA - vodohospodéfské stavby spol. s 1.0.
Sidlo: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

Identifikacni €islo: 287 76 976

Pravni forma: Spolegnost s ruéenfm omezenym

Pfedmét podnikani:
vyroba, obchod a sluzby neuvedené v piflohéch 1 aZ 3 Zivnostenskeého zakona
montaZ, opravy, revize a zkousky plynovych zafizeni a pinéni nadob plyny
provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani

Statutarni organ:

jednatel:
FRANTISEK ZIKUDA, dat. nar. 9. prosince 1946
Hruborohozecka 294, Daliméfice, 511 01 Turnov
Den vzniku funkce: 2. fijna 2009

jednatel:

PETR ZIKUDA, dat. nar. 12. dubna 1970
Mokfiny 7, 511 01 Turnov
Den vzniku funkce: 2. fijna 2009

Zptsob jednani: Spole¢nost zastupuje kazdy z jednateldl samostatné ve vSech vécech.
Podepisovani se d&je tak, Ze k napsané nebo vytist&né firmé spole&nosti pfipoji
jednatel svij podpis.

Spoleénici:
Spole&nik: FRANTISEK ZIKUDA, It
Podil: Vklad: 40 000,- K&

Splaceno: 100%

Obchodni podil: 20%
Druh podilu: zakladnf .1, bez zvlastnich prav a povinnosti
Kmenovy list: nebyl vydan

Spoleénik: reTr zikuoA, |G

Podil: Vklad: 160 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 80%
Druh podilu; zakladni €.2, bez zvlastnich prav a povinnosti
Kmenovy list: nebyl vydan

Zakladni kapital: ] &

Ostatni skute¢nosti:

Pocet €lend statutarniho organu: 2
Obchodn( korporace se podffdila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech.

Vlalaic aladn lin aAlnic 1A RaniAnaa 2N1Q NN-AN 1”-



V186

CESKA S-VRAVO4/N
POJISTOVNA

Pojisténi podnikatele a pravnickych osob ZIKUDA - vodohospodéiské stavby spol. s
Pojistna smiouva &.: T.0.
Kéd produkm: DS Nudvojovice 2103
Pojistny rok od 26. 4. 2018 do 25. 4. 2019 51101 TURNOV
4, 2 .
IC: 28776976 CESKA REPUBLIKA

Rekapitulace stavu a pfehled splatek pojistného
u pojistné smlouvy & NNk datu 11. 7. 2018

Na zikladé provedené zmény byl aktualizovén dokument Rekapitulace, ktery zobrazuje stav pojistné smlouvy k vyge uve-
denému datu a je zéroven podkladem k tihradé pojistného za aktudlni pojistny rok. Zédame Vs o vEasnou thradu pojistného
podle termindi uvedenych v tabulee 2.

1. P¥ehled aktivafch a stornovanych pojiSténi

Tabulka la — Prehled pojiténi, kterd jsou od vyde uvedeného data sjednéna v pojistné smlouvé, Dalgi informace o t&chto po-
jiténich jsou uvedeny v pojistné smlouvé.

V tabulee 1a jsou uvedeny informace o sjednanych pojiSténich vietné ro¢niho pojistného.
Roéni pojistné — vyse roéniho pojistného uvedena v tabulce 1a je stanovena za jeden pojistny rok, {j. 12 mésict.

Nedotlo-li na daném poji§téni v pribshu pojistného roku ke zméné, vyse ro¢niho pojistného se neméni. Pokud na daném po-
jigteni byla provedena zména, odpovidé uvedend vyige roéniho pojistného prévé aktudinimu stavu tohoto pojisténi (tedy cdst-

ce, kterd by pojistovné ndlezela, pokud by pojisténi v tomio stavu trvalo cely pojistny rok).

Aktualni pojistné pro pajistny rok je pojistné, kieré je pro prisluiné pojidténi stanoveno s ohledem na dobu trvini pojisténi
v pojistném roce a na piipadné zmény provedené v tomto pojisténi v pritbehu pojistného roku.

Tabulks 1a - Pfehled aktivnich poji§téni

nézev pojisténi roéni aktudlni
pojistné v K& | pojistné pro
poj. rok
v K¢
Poji¥téni obecné odpovédnosti podnikatele, primyslu |
Celkem v K& |
Celkové pojistné za pojistuou smlouvu zaokrouhlené a upravené na délitelnost pottem spldtek v K¢

Tabulka 1b - Piehled poji§téni, kierd byla v aktudlnim pojistném roce stornovana.

Tabulka 1b - PFehled stornovanych pojiSténi

nézev pojisténi roénf pojistné
pojistné v K& |za dobu
trvini
pojisténi
v K&
Celkem v K& e

Ceska pojiitovna a.s., Spalend 75/16, Nové Mésto, 110 00 praha 1, Ceska republika, ICO: 45272956, zapsana v obchodnim
rejstilku u Méstského soudu v Praze, spisové znacka B 1464
4 P, 0. BOX 305

B Klientsky servis, po-pé 7:00 — 19:00 www,ceskapojistovna.cz
659 05 Brno

(+420) 241 114 114
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2. Piehled splitek pojistného
Tabulka 2 — Piehled spldtek, datum jejich splatnosti a vyse pojistného.

Jednotlivé splatky pojistného v tabulce & 2 musi byt vady hrazeny v terminech a v ddstkach podle platebnich detailt
v bodg 3. Zptisob ihrady pojistného.

V pojistné smiouvé byla provedena zména s vlivem na pojistné, Tato zména vygenerovala mimorédnou splatku pojistného.
Zaporna splitka sniZuje roéni pfedpis pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti vy&e splatky pojistného v K&
stav pfed provedenou zménou aktudlni stav -

11.5.2018
16. 7. 2018
26. 7. 2018
26.10.2018

26.1.2019 : -
Celkem v K¢&

3. Zpiisob dhrady pojistnéhe

Vase pripadné dotazy Vam radi zodpovedi pracovnici nadcho Klientského servisu na telefonni lince 241 114 114, RovnéZ nis
mizete kontaktovat pisemné na nadi korespondenéni adrese Ceska pojistovna a.s., P. O, Box 305, 659 05 Bmo.

Dne 16. 7. 2018

Milan Slavicek

Reditel spravy pojisténi

Ceska pojistovna a.s., Spalena 75/16, Noveé Mé&sto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, 1¢0: 45272956, zapsana v obchodnim
rejstilku u Méstského soudu v Praze, spisova znatka B 1464
1P, O, BOX 305

& Klientsky servis, po-pa 7:00 - 13:00 www.ceskapojistovna.cz
658 05 Brno

(+420) 241 114 114



