

Smlouva o dílo

(na vypracování plánu BOZP k provedení stavby a výkon činnosti koordinátora BOZP)

čl.1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Sedkčany
Nám. T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
IČ:00243272

Zastoupená: Ing. Jiřím Burianem - starostou

1.2 Zhotovitel: **JIPO-PB s.r.o.**
se sídlem Slunná 290, 261 01 Příbram V
IČO : 24830569
DIČ : CZ 24830569
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178328
Zastoupená: Hanou Jindřichovou – jednatelkou
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu: ██████████

Čl.2 – Podklady pro uzavření smlouvy o dílo

- 2.1 Podkladem pro zpracování smlouvy o dílo potřebné pro zpracování plánu BOZP jsou:
- projektová dokumentace
 - časový harmonogram
 - přehled zhotovitelů
 - technologické postupy

čl.3 – Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je
- výkon činnosti koordinátora dle NV č. 591/2006 Sb pro etapu realizace stavby
 - zhotovení plánu BOZP pro realizaci stavby dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro stavbu

„Inženýrské sítě IS Sedlčany v zóně V U Háječku“


- 3.2 Plán BOZP bude členěn do těchto částí:
- časový plán stavby pro BOZP
 - situace stavby
 - plán BOZP
- 3.3. Výkon činnosti zhotovitele (koordinátora BOZP) při realizaci stavby, zejména:
- navrhování opatření v oblasti BOZP a účast na kontrolních dnech za účasti objednatele, dodavatele prací a jeho subdodavatelů.

- kontrola dodržování plánu BOZP a projednávání výsledků kontrol s dodavatelem prací.
- koordinátor provede kontrolu na stavbě dle potřeby a závažnosti prováděných prací, nejméně 2x za měsíc
- provádění zápisů z koordinace (vlastních), zápisy budou pravidelně zasílány investorovi a generálnímu zhotoviteli
- aktualizace plánu BOZP
- zastupování či spoluúčast s osobou objednatele při jednáních s orgány státní správy.

čl.4 – Doba plnění

- 4.1 Dokumentace představující plán BOZP bude zpracována do 5 dnů od předání potřebných podkladů (bezpečnostní rizika atd.) od zhotovitelů stavby.
- 4.2. Výkon činnosti koordinátora při realizaci stavby od 1.9.2018 do konce realizace stavby

Výkon koordinátora budou zajišťovat:



čl.5 - Odměna za dílo

- 5.1 Za zpracování dokumentace dle čl. 3.2 náleží zhotoviteli odměna 15.000,- Kč. K fakturované částce bude připočítána částka 21% DPH. Částka bude fakturována po předání dokumentace objednateli. Splatnost faktury 15 kalendářních dní.
- 5.2. Odměna za výkon činnosti koordinátora dle čl. 3.3 je stanovena na 14.000,- Kč měsíčně za provedenou koordinaci na stavbě. Předpokládaná doba stavby 10 měsíců. K fakturované částce bude připočítána částka 21% DPH. Počátek fakturace od 1. 9. 2018, výkon koordinátora do konečného předání stavby zadavateli. Faktura bude vystavena vždy na konci kalendářního měsíce se splatností 15 dní.

čl.6 – Práva a povinnosti smluvních stran


- 6.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.
- 6.2 Změny, vícepráce, příp. další pokyny objednatele budou zapsány v zápise a budou podkladem pro změnu nebo doplnění plánu BOZP.

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

- 7.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být písemnou formou.
- 7.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 7.3 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.
- 7.4 Ostatní otázky touto smlouvou neřešené se řídí zák.89/2012 Sb. v platném znění.

V Sedlčanech: 29.8.2018

Za objednatele:



Za zhotovitel: Hana Jindřichová - jednatelka

