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SMLOUVA  O  DÍLO 
OBJEDNATEL:

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 
Sídlo:           Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
Zastoupený:            doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., ředitelkou 
IČ:           68081707 
DIČ:              CZ68081707 
Bankovní spojení:  ****************************  
Číslo účtu:               **************************

(dále jen „objednatel") 

a 

ZHOTOVITEL: 

MONTEZ Energo s.r.o. 
Sídlo: Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5 
Zastoupený: Jan Buček, jednatel společnosti 
IČ:  03575616 
DIČ:  CZ 03575616 
Bankovní  * *****************************************************************
číslo účtu:  ********************************************************************************* 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233923 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“, v němž zhotovitel 
předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen 
„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této 
smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem 
„Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“ podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“, zpracovaná 
projektantem ********************************************, IČ *********, v ******* pod zak. č. *********. 
Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. Projekt obsahuje 
soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této 
smlouvy rovněž jen ROZPOČET). PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 



„Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“

Obchodní podmínky        strana 2 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 
499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 vyhl. č. 60/2013 Sb.)  a její předání
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. 
Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy
instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění
případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů a prostor před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k 
prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

 Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících inženýrských sítí a provede 
dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení příjezdových tras na staveniště. 

 Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení;
dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá 
Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem 
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně 
vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude 
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Zhotovitel 
TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení 
tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených 
PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o 
výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDS k termínu předání a 
převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. 
na vhodném datovém nosiči. 
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné 
provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho 
části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS k termínu předání a převzetí
díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na 
vhodném datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu díla bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze 
a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky 
Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.

 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou 
součástí díla. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby. 
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla, staveniště (nebo jeho příslušné části) a 
okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení 
okolí díla do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí díla PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu 
před zahájením realizace díla (nebo jeho předávané části) u okolí díla, které není PROJEKTEM 
řešeno.

 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které 
budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

 Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 
díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých 
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osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které 
předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání 
díla (nebo jeho části). 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. – 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu 
a podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU; 

 NABÍDKY

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen 
jako dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., 
jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:  

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých 
překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále
Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve 
výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů
a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo
v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části). 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. 
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, 
či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že 
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo 
legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu 
podle přílohy č. III. této smlouvy a nároky na změnu doby plnění díla.  

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu termínu nebude platný, 
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy 
sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  
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1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na 
Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 
stavebních a technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu 
podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli 
a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních 
zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení 
provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu 
podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech 
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek 
je Zhotovitel povinen odstranit:  

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 
2.2.4 této smlouvy. 

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést 
regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků 
a systémů, které jsou součástí díla.  

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. 
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební 
i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí 
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná 
Zhotovitelem podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 
jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 
Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury 
apod.) označovat dílo takto: 

Název díla: „Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“ 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 
1.6.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.3.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. 
čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.2.  této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. 
III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a 
převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
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1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 
k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu 
realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva podléhá povinnosti 
zveřejnění podle zákona č. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a
s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 
případných poddodavatelů. 

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím 

vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu 
určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 
doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci 
smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. zahájení provádění díla  - dnem předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 

nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

tj. do dne 28.11.2018 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),  

nejpozději do 90 ti kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 

tj. do dne 12.12.2018 

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

tj. do dne 27.12.2018 



„Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“

Obchodní podmínky        strana 6 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. této 
smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění 
díla uvedené v PROJEKTU a dále zohlednit i podmínku Objednatele, aby veškeré práce v místnosti 416c, 
byly zahájeny až po udělení příslušného povolení Objednateli od Úřadu pro jadernou bezpečnost. O 
udělení předmětného povolení bude Objednatel bez prodlení písemně informovat Zhotovitele, nejpozději 
však do 12. 11.2018.   

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a 
dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně 
vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 
(odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 
nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční 
doby sjednané touto smlouvou. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné 
práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu BFÚ, Královopolská 135, Brno. 

Článek IV. Cena 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

jako cena konečná, nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí celkem bez daně z přidané hodnoty  

1 297 556,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 1 297 556, Kč činí částku 

272 487,- Kč 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %  ze základu 0,- Kč činí částku 

0- Kč 

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 

1 570 043,- Kč 

(slovy: jedenmilionpětsetsedmdestáttisíchčtyřicettři korun českých Kč)  

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla 
a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových 
rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce 
a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením 
a dokončením díla, zohledňuje případné vícepráce a vícenáklady a zahrnuje též veškeré související náklady, které 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení 
staveniště, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, 
náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude 
účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.4. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a s touto změnou díla budou spojeny 
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vícepráce na straně Zhotovitele, nemá Zhotovitel právo na zaplacení těchto víceprácí. Zhotovitel prohlašuje, že je 
s tímto srozuměn.  

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny.  Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 
v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud 
ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika 
cenových nabídek podle situace na trhu. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat 
soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své 
stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních 
dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy 
ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 
 číslo faktury; 
 den uskutečnění zdanitelného plnění; 
 den splatnosti faktury; 
 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
 soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury 
u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. 
této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, 
práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, 
a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.  

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS 
provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. 
Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto 
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží 
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.  

5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací 
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat 
soupis prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
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6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 
převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a 
převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu 
neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 
díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 
celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 
překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při 
provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých realizací díla v souladu s posledně citovaným 
zákonem.  

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí 
díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM 
do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad 
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to 
v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru 
tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 
provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod 
na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti 
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
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pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění 
díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, 
zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové 
škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do 
stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako 
je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) 
u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností 
o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku 
v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních 
dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele 
PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu 
výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 
nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis změn 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem 
nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 

dílo bude odpovídat této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb.a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 
(nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel 
je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 
všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a 
na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo 
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně 
v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby 
na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody 
hradí Zhotovitel. 

8.3. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.3.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, 
oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákonných předpisů. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel 
povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na 
místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

8.3.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob 
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží 
od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, 
že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

Jan Buček, ve funkci stavbyvedoucího 

Jan Buček ve funkci specialista BOZP 

8.3.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které 
jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.5. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele 
písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované 
provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.  

8.6. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena 
ke kontrole TDS. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů 
a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
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9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7.  

Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 

****************** 

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu: 

**************** 

Objednatel pověří výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této 
smlouvy označen jako koordinátor BOZP) oprávněnou osobu, pokud povinnost zřídit pro realizaci díla koordinátora 
BOZP vznikne a osobu koordinátora BOZP Zhotoviteli písemně oznámí. Pokud povinnost zřídit funkci koordinátora 
BOZP nevznikne, je oprávněn vůči Zhotoviteli uplatňovat podmínky bezpečnosti práce podle této smlouvy TDS. 

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor 
BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení 
platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, 
a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních 
kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 
řádného stavu. 

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 
díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 
díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené 
s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude 
vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny 
a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 
(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude 
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými 
předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby 
se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno 
nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.5. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách 
a doplňcích díla. 

9.7.6. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.7. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného 
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rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je 
za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo 
k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci 
před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci 
předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména 
o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany Objednatele podle odst. 14.8. této smlouvy. 

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se 
dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv 
třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 2 000 000,- Kč (doplní účastník 
zadávacího řízení, minimálně však ve výši ceny díla podle odst. 4.1.1. této smlouvy Kč). Zhotovitel je povinen uzavřít 
pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk 
Zhotovitele. Pojistná smlouva bude pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích 
osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění 
způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné 
smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a 
trvání smlouvy. Odpovídající pojistku je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až 
do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se 
svými subdodavateli. 

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  
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Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, 

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla 
(nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací 
a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) 
veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD 
ROM); 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo 
a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se 
takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný 
s termínem podle čl. II odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II odst. 
2.2..4. této smlouvy sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany 
Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. 

13.2. Všechny části díla dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost 
díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel 
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oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady 
takto Objednateli vzniklé vymáhat po Zhotoviteli. 

13.4.  Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5.  Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za 
předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

13.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

13.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, 
za které odpovídá Zhotovitel. 

13.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly 
nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 
předmětu reklamační opravy Objednateli. 

13.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
13.11.1. Pro účely uplatnění reklamace a pro účely podmínek pro odstranění reklamovaných vad se „dnem“ rozumí 

„kalendářní den“. 

13.11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele 
určenou Zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad postačuje pouze 
ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě 
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel 
v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.11.3. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: **************************** 

mobilní telefon: *** *** *** 

13.11.4. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 
kombinovat.  

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, 
případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel 
předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných 
elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy 
elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 
Zhotovitele. 

13.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
13.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 
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reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

13.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

13.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí 
být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.   

13.12.4.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
XV. odst. 14.5. této smlouvy.

13.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na 
odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li 
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 
přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle 
smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

13.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení 
reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 14.5. této 
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí 
Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

13.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje 
záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti 
s odstraněním vady.  

13.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup 
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady.  

13.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
13.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.  

13.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

13.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 14.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady 
na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

13.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací 
na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

13.14.    V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami 
v odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
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každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, 
že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ 
porušení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí 
protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který 
byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní 
pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, 
a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.7. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut 
za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto 
odstavci. 

14.8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.6. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.9. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního 
dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.10. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

14.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím 
Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn 
všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 
podřídit. 

14.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

14.13. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva 
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se 
má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že 
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě 
setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to 
odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel 
od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele 



„Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“

Obchodní podmínky        strana 17 

význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích 
osob nabytá v dobré víře. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. 
této smlouvy). 

16.2.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. 

Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po 
určené době. 

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví 
této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo 
a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, které zajišťuje Objednatel. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.  ROZPOČET; 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy 
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

18.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
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V Brně dne 7.9.2018    V Brně dne 27.8.2018 

_________________________ __________________________ 
       za Objednatele   za Zhotovitele 

  doc. RNDr. Eva Bártová, PhD.    Jan Buček 
  Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.    MONTEZ Energo s.r.o. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO 

ROZPOČET  
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Položkový rozpočet stavby Datum: 07.09.2018 
Stavba : 9971 IBP, Brno - Oprava a zabezpečení místností chisostatu

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 IBP, Brno 1 570 043 0 1 297 556 272 487 100,0
Celkem za stavbu 1 570 043 0 1 297 556 272 487 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

01 Architektonicko stavební řešení ********* 0 ********* ******** 52,1
02 Zdravotně-technické instalace ******** 0 ******* ****** 1,2
03 Vzduchotechnika ********* 0 ********* ******* 8,1
04 Elektroinstalace – silnoproud ******* 0 ******** ******** 5,8
05 Elektroinstalace – slaboproud ********* 0 ******** ******** 32,8
Celkem za stavbu 1 570 043 0 1 297 556 272 487 100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0

0,00
0,00

1 297 556,00
272 486,80

1 570 042,80
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2947935 Oprava a zabezpečení místností chi JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 IBP, Brno Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
9971 IBP, Brno Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 9971
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem ******* Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem ******** Oborová přirážka 0
R M práce celkem ****** Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem * Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem ******** Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS ******** Ostatní náklady neuvedené 0

********* Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

***************
**********Kč

0 Kč
0 Kč

818 045 Kč
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9971 IBP, Brno Rozpočet : 03.03.9971
01 IBP, Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce ****** 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání ****** 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce ******** 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu,podlahy ******** 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání ******** 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot ******** 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 ******** 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 ******** 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 ******** 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 ******** 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 ******** 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 ******** 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 ******** 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 ******** 0 0 0
784 Malby 0 ******** 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 ******** 0

CELKEM  OBJEKT 290 599 381 971 0 ******** 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 ******** 0
Oborová přirážka 0 0,0 ******** 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 ******** 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 ******** 0
Zařízení staveniště 0 0,0 ******** 0
Provoz investora 0 0,0 ******** 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 ******** 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 ******** 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Oprava a zabezpečení místností chisosta

0
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9971 IBP, Brno Rozpočet: 2947935
01 IBP, Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,61 ******** ********
0,61

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,61 ******** ********
3 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 0,61 ******** ********

Celkem za 1 Zemní práce ********
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 0,84 ******** ********
0,84

5 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 0,04 ******** ********
0,04

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ********
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 1,52 ******** ********
1,52

7 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,04 ******** ********
0,04

8 317944311RX2 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně 
dodávky profilu L t 0,03 ******** ********

0,03
9 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 33,65 ******** ********

33,65
10 342266111RX1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm, vč.zvuk.izolace m2 4,14 ******** ********
4,14

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ********
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy
11 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 2,47 ******** ********

2,47
12 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 132,57 ******** ********

46,97
18,33
80,64

-13,37
13 612433212R00 Omítka sanační vnitř,střední zasol,dvouvrstvá,25mm m2 13,37 ******** ********

13,37
14 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 1,25 ******** ********

1,25
15 622311132R00 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm m2 4,14 ******** ********

4,14
16 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 probarvená m2 3,04 ******** ********

3,04
17 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,20 ******** ********

2,20
18 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,34 ******** ********

0,34
19 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,86 ******** ********

0,86
20 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,14 ******** ********

0,14
21 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 0,60 ******** ********

0,34
0,26

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava a zabezpečení místností chisostatu

1,86*0,3*0,55*2

(6,95+1,96)*1,5

2,5*0,5

1,86*0,3*0,75*2

0,837*0,05

1,2*0,4*0,5*3+0,8*2*0,5

(1,3+1,2)*0,1*0,15

(1,3*2+1,2*2)*5,42/1000

9,47+21,39+1,5*1,86

1,86*2,779+1,86*2,67-1,5*2*2

1,45*1,7

(5,98+1,62+0,47)*2*2,91
(1,45+1,7)*2*2,91
(3,66+6,95)*2*3,8
-13,365

(9,47+21,39+3,37+1,45*1,7)*3,03/1000*1,25

3,37*0,1
1,86*1*0,07*2

1,86*2,779+1,86*2,67-1,5*2*2

1,2*0,4*3+0,8*2

(9,47+21,39+3,37+1,45*1,7)*0,06

3,37*0,1

1,86*1*0,23*2
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22 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.3 mm m2 63,64 ******** ********
63,64

23 632411904RX0 Penetrace podkladu m2 63,64 ******** ********
63,64

24 762431013U00 Obložení stěn OSB 15 sraz přibití m2 4,14 ******** ********
4,14

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy ********
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
25 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 36,70 ******** ********

36,70
26 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 63,64 ******** ********

63,64
27 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 3,00 ******** ********

3,00
28 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,32 ******** ********

2,67
0,65

29 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00 ******** ********
30 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,40 ******** ********

7,40
31 970241300R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm m 3,72 ******** ********

3,72
32 974031154RX0 Vysekání rýh ve zdi cihelné m 2,50 ******** ********

2,50
33 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 33,33 ******** ********

33,33
34 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 145,94 ******** ********

46,97
18,33
80,64

35 981011312R0X Demolice budov, podíl konstr. do 15 %, MVC m3 7,53 ******** ********
7,53

36 90001 Proškrabání spar m2 145,94 ******** ********
37 90003 Ochrana zářiče fólií ks 1,00 ******** ********
38 90004 Očíštění podkladu stěn pro nové omítky m2 248,55 ******** ********

100,15
2,47

46,97
18,33
80,64

39 90005 Zakrývání stávajícího nábytku a zařízení soub 1,00 ******** ********
40 90006 Úklid po dokončení prací soub 1,00 ******** ********
41 90007 Očištění podkladu podlah (od lepidla) m2 26,94 ******** ********
42 90008 Zaříznutí zateplovacího systému u krčku soub 1,00 ******** ********
43 90009 Demontáž, obroušení, nátěr větrací mřížky zpětná montáž ks 1,00 ******** ********
44 90010 Vybourání vnějších výplní otvorů vč.likvidace m2 3,04 ******** ********

1,60
1,44

45 90011 Vyčištění průzoru ks 1,00 ******** ********
46 90012 Zapravení otvoru okolo dveří ks 4,00 ******** ********
47 90013 Zapravení stáv.PVC podlahy míst.č.004 soub 1,00 ******** ********
48 90014 Zapravení zateplovacího systému po osazení prosklené stěny

soub 1,00 ******** ********
49 90015 Napojení prosklené stěny na stáv.objekt soub 2,00 ******** ********
50 90016 Trapézový plech - střecha m2 2,79 ******** ********

2,79
51 90017 Povrchové očištění stáv.malby míst.č.416c 

oškr.drobn.nesoudrž.částí, vyspravení vyspr.tmelem m2 100,15 ******** ********
26,94

1,86*2

1,25*2

9,47+1,45*1,7+21,39

9,47+21,39+3,37+26,94+1,45*1,7

9,47+21,39+3,37+26,94+1,45*1,7

1,86*2,779+1,86*2,67-1,5*2*2

9,47+1,45*1,7+21,39+3,37

9,47+1,45*1,7+21,39+3,37+26,94

(9,47+1,45*1,7+21,39)*0,09

rampa krček:3,62*1,86*0,3+1,62*1*0,2*2
rampa vnitřní:1,62*1*0,2*2

1,6+1,2*2+1,6+1,8

100,145
1,45*1,7

(5,98+1,62+0,47)*2*2,91
(1,45+1,7)*2*2,91
(3,66+6,95)*2*3,8

krček:1,62*1,86*2,5

(5,98+1,62+0,47)*2*2,91
(1,45+1,7)*2*2,91
(3,66+6,95)*2*3,8

0,8*2
1,2*0,4*3

1,5*1,86

26,94
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69,63
3,58

52 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 25,03 ******** ********
53 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,03 ******** ********
54 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 725,87 ******** ********
55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,03 ******** ********
56 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 100,12 ******** ********
57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 25,03 ******** ********
58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 25,03 ******** ********

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání ********
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
59 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 23,68 ******** ********

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ********
Díl: 711 Izolace proti vodě
60 711140016RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x m2 36,70 ******** ********

36,70
Celkem za 711 Izolace proti vodě ********

Díl: 712 Živičné krytiny
61 711151111RU1 Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem včetně 

pásu Glastek 30 sticker m2 3,07 ******** ********
3,07

62 712371801RX5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 
fólietl. 1,5 mm, UV záření m2 3,07 ******** ********

63 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie m2 3,07 ******* ********

64 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,02 ******** ********
Celkem za 712 Živičné krytiny ********

Díl: 713 Izolace tepelné
65 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 36,70 ******** ********

36,70
66 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 2,79 ******** ********

2,79
67 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 3,07 ******** ********
68 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 0,31 ******** ********

0,31
69 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 0,54 ******** ********

0,54
70 63151435.A Deska z minerální plsti ORSIL N tl. 30 mm m2 40,36 ******** ********

40,36
71 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,15 ******** ********

Celkem za 713 Izolace tepelné ********
Díl: 730 Ústřední vytápění
72 73001 Demontáž, uskladnění a opětovná montáž ot.tělesa 

vč.armatur ks 3,00 ******** ********
73 73003 Nátěr rozvodů topení soub 1,00 ******** ********

Celkem za 730 Ústřední vytápění ********
Díl: 764 Konstrukce klempířské
74 764223420RX0 Oplechování okapů,živičná krytina, rš do 250 mm 

poplastovaný plech m 5,40 ******** ********
3,60
1,80

75 764252403RX0 Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm žárově 
zinkováno, nátěr m 1,80 ******** ********

76 764554401RX0 Odpadní trouby z plechu, kruhové, D 75 mm žárově 
zinkováno, nátěr m 2,67 ******** ********

77 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,03 ******** ********
Celkem za 764 Konstrukce klempířské ********

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
78 76601 Vnitřní dveře, zárubeň, kování T1 - D+M ks 1,00 ******** ********
79 76602 Vnitřní dveře, zárubeň, kování T2 - D+M ks 1,00 ******** ********
80 76603 Vnitřní dveře, zárubeň, kování T3 - D+M ks 1,00 ******** ********

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ********

9,47+21,39+3,37+1,45*1,7

1,5*1,86*1,1

(5,755+5,85)*2*3
(1,8+0,725*2)*1,1

1,8+1,8
1,8

9,47+21,39+3,37+1,45*1,7

1,86*0,75*2

2,79*0,1*1,1

3,069*0,16*1,1

36,695*1,1
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické
81 76701 Exteriérová protidešťová žaluzie - žárový pozink Z1 - D+M ks 2,00 ******** ********
82 76702 AL prosklená stěna 1860/2065 Z2 - D+M ks 2,00 ******** ********
83 76703 Al vnitřní dveře 1600/1930 Z3 - D+M ks 1,00 ******** ********
84 76704 Nosná OK spojovacího krčku vč.povrch.úpravy Z4 - D+M kg 170,60 ******** ********

170,60
85 76705 Ocel.profil UPE 100 Z5 - D+M kg 41,00 ******** ********

41,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ********

Díl: 776 Podlahy povlakové
86 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 63,64 ******** ********

63,64
Celkem za 776 Podlahy povlakové ********

Díl: 784 Malby
87 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 272,97 ******** ********

272,97
88 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 235,18 ******** ********

235,18
89 784452212R00 Malba sádrokartonových konstrukcí m2 37,79 ******** ********

37,79
Celkem za 784 Malby ********

Díl: M21 Elektromontáže
90 21001 Demontáž elektro zařízení vč.baterie a příslušenst repase a 

zpětné umístění - pozn.B05, N06 ks 1,00
91 21002 Demontáž stropních zářivek a plast.povrch.lišt vč.likvidace soub 1,00 ******** ********

Celkem za M21 Elektromontáže ********

9,47+21,39+3,37+26,94+1,45*1,7

235,1814+37,7851

2,465+132,5714+100,145

33,65+4,1351

156,3+11,8+2,5

20,5*2



„Oprava a zabezpečení místnosti chisostatu“

Obchodní podmínky        strana 20 

PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

1) Podpis SoD
2) Zaměření, objednání a dodání AL dveří 12 týdnů od podpisu SoD 
3) Bourací a stavební práce 8 týdnů 
4) ZTI 1 týden 
5) Vzduchotechnika 2 týdny 
6) Elektroinstalace silnoproud 1 týden  
7) Elektroinstalace slaboproud 2 týdny 
8) Dokončení, kompletace, předání díla 1 týden  

V případě trvání nepříznivých klimatických podmínek se doba realizace 
prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné dílo realizovat.  
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA 

A ZMĚNOVÝ LIST 
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Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této 
dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a termínů realizace díla.  

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

článek I. 

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 
nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem: 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 
b) zápisem z kontrolního dne stavby 
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY. 

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy 
a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní 
strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 

článek II. 

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody.  
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele. 

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list 
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   

článek III. 

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele: **************** TDS 

za Zhotovitele: 

za Projektanta: 

***************** stavbyvedoucí  

****************  autorský dozor projektanta 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:  
• Předkládá technický popis a odůvodnění; 
• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná 

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části 
PROJEKTU; 

• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje: 
• Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které 

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při 
realizaci díla; 

• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované 
ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části
PROJEKTU;

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 

TDS při projednání změny prověřuje:  
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při

realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 
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Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele: ***************** 

za Zhotovitele: *************** 

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 
• Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat; 
• Dává souhlas s provedením změny s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené ZMĚNY v termínech uvedených ve Změnovém listu. 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí 
být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA 
Zhotovitelem realizována. Fakturace víceprací není ze strany zhotovitele přípustná (viz. čl. IV, odst. 4.4).  

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této 
dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny 
schválené ZMĚNY.  

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

V Brně,  dne 7.9.2018   V Brně, dne 27.8.2018 

_________________________ __________________________ 
    za Objednatele 

     za Zhotovitele 
 doc. RNDR. Eva Bártová, Ph.D.  Jan Buček 
  Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.    MONTEZ Energo s.r.o. 



Protokol o změně díla Změnový list č.

Změnu vyvolal:

sazba:
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Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 
ve smyslu zákona: 
(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úd
aj

e 
o 
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ěn

ě
Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Objekt:
př

ílo
hy

Oprava a zabezpečení místností chisostatu

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

MONTEZ Energo s.r.o.

Předmět díla:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

Přílohy:
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e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 
zm

ěn
y

ocenění změny předložil:

hodnota přípočtů (víceprací)

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

podpis

výše DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

dokumentace skut.provedení

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH

celkem v Kč bez DPH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
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