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Číslo smlouvy objednatele: 720/2018-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 180xx-14XT-

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Josef Měchura DiS., projektový manažer
Tel: +420 724 163 501
Email: mechura@pmo.cz

2. Zhotovitel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 335
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
IČO: 002 20 078
DIČ: CZ00220078
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5044600297/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Marčák
Tel: +420 724 125 261
Email: marcak@rpbrno.cz

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 8. 2018 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci s názvem „Morava, Hanušovice,
pomístní opravy toku a hráze“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze“
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5. Dílem se rozumí zpracování:
- projektové dokumentace k ohlášení stavby, popřípadě k žádosti o vydání stavebního povolení

„Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby vypracovaným provozem
Šumperk, provozním technikem Zdeňkem Večerkou dne 28. 11. 2016 (dále jen „Zadání rozsahu
stavby“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“).

- Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu.

- V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací a
posouzení dle odst. 13 tohoto článku.

- projektové dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle relevantních
právních předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby a zejména dle vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).

DPS musí plně respektovat návrh dle DSP.

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup
provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Dokumentace DPS bude obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad
organizace výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále
- plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou
osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu a dílčích projektových
dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je
tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní
předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

DSP bude dále obsahovat:
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby s minimálním zásahem do okolních pozemků

(stanovení rozsahu dočasného záboru),
- návrh havarijního a povodňového plánu,

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Zadání rozsahu stavby.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či
zhotovitel.

Objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do těchto podkladů:

· Projektové dokumentace z roku 2001 a 2004 – k dispozici na provoze Šumperk
· Geodetické zaměření hrází z roku 2006 a 2016

10. Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve
výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

· seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
· vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
· stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a

účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
· vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního

plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
· v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště

chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),
· závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
· v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona o

ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,
· zajištění rozborů sedimentů, na základě nichž bude navrženo místo uložení/likvidace/rozhrnutí

sedimentu v souladu s platnou legislativou
· výstup z ověření možného místa uložení nánosů (skládky)
· všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání ohlášení stavby, popř. k podání žádosti o

vydání stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše
uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace,

· vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do
projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s
oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i
dotčených subjektů.

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:
Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to
jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném
formátu.
Geodetické zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou.

DSP - 3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a
kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)

Při odevzdání DSP bude odevzdáno i výstupy z průzkumných prací.

DPS – 6 x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a
kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového
rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
· 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
· ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
· Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
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Při odevzdání DPS bude odevzdán i plán BOZP.

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

Všechna pare (DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml. Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
Jeho návrh bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických na předposledním výrobním
výboru.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické a průzkumné práce a posouzení nutné
pro zpracování projektové dokumentace a vyžadované zadáním rozsahu stavby, a to nejméně v
následujícím rozsahu:

· Průzkumné práce pro ověření stavu stávajících konstrukcí (stavebně technický průzkum),
zejména posouzení stavu základových patek opěrných zdí a zdí samotných (soulad
provedení s původní projektovou dokumentací), stavu objektů a záhozů v celém úseku. Na
poškozených zděných konstrukcích budou provedeny jádrové vrty v takovém rozsahu, aby
projektant mohl stanovit odpovídající sanační technologii pro jednotlivé konstrukce. Počet
(min. 4 vrty) a umístění vrtů stanoví projektant. Zhotovení jádrových vrtů, jejich následné
laboratorní zkoušky pevnosti a sanaci zajistí objednatel Povodí Moravy, s.p., ZHM.
V rámci zpracování průzkumu si projektant zajistí provedení kopaných sond za účelem
ověření parametrů a případných defektů jednotlivých konstrukcí a jejich souladu s archivními
projektovými dokumentacemi. Během průzkumných prací, bude provedena podrobná
fotodokumentace a měření všech závad na konstrukcích.

· provedení aktualizace geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a ve
výškovém systému Balt p.v. s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu
nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického matematického modelu dle níže
uvedeného a pro zpracování projektové dokumentace (dále jen „geodetické zaměření“),

· hydrotechnické posouzení v rozsahu dle zadání rozsahu stavby výpočtem 1D modelem
nerovnoměrného proudění vody ve stávajícím korytě toku pro N-leté povodňové průtoky
určené dle ČHMÚ  (aktuální data z ČHMÚ zajistí zhotovitel). Ve fázi DSP budou posouzeny
3 stavy – projektovaný (dle kolaudovaného stavu), stávající (se současnou mocností
nánosů) a navržený (dle návrhu zhotovitele zapracovaného do PD). Mimo to bude
provedeno posouzení vlivu současného snížení koruny hráze na protipovodňovou ochranu
města (bude provedeno srovnání s původní projektovou dokumentací včetně posouzení
efektivnosti jejich navyšování při zohlednění rozsahu záplavového území.

· Posouzením musí být prokázáno, že navrženým stavem nedochází ke zhoršení odtokových
poměrů a k negativnímu ovlivnění kapacity koryta toku oproti kolaudovanému stavu.

· Zpracovatel díla zjistí u správců mostů stav skutečného provedení opevnění pod těmito
konstrukcemi, které provedli jejich vlastníci.

· Na základě poznatků získaných v rámci průzkumných prací, geodetického zaměření a
hydrotechnického posouzení budou ze strany zhotovitele předloženy objednateli návrhy
způsobů řešení a sanace jednotlivých závad. Mimo návrhy oprav bude předloženo i odborné
posouzení potřeby příčné stabilizace toku proti zahlubování a obnažování pat zdí.

· Odběry a laboratorní rozbory sedimentů pro stanovení dalšího nakládání v souladu s platnou
legislativou, včetně určení vhodné skládky k uložení sedimentů (ověření místa uložení),

· Návrh a ověření vhodných zemníků (podloženy laboratorními rozbory – zeminy vhodné do
homogenních hrází)

· Ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a
krajiny, popř. zajistí biologické hodnocení v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany přírody

· V případě potřeby (pro realizaci stavby vč. přístupů) provede zhotovitel sumarizaci dřevin
v rozsahu potřebném pro vydání povolení ke kácení

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení
zajištění získání souhlasu s ohlášením stavby, nebo pravomocného stavebního povolení. Obsah
žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby bude splňovat požadavky stanovené zákonem č.
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183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních
předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími
předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

16. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,

· získání vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry
územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,

· v případě potřeby získání rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),

· získání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,
· vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,

· kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění
nabytí právní moci stavebního povolení (popř. vydání souhlasu s ohlášením stavby atp.) včetně
všech nezbytných činností a podkladů,

· předání pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby objednateli společně s jedním
vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím
identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem
(tabulka „stavba povolena“), v případě vydání stavebního povolení.

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení geodetického zaměření a jeho předání:
do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení DSP (včetně průzkumných prací a posouzení) a její předání:
do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavby:
do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:
do 30 dnů od vydání stavebního povolení,
případně od vydání souhlasu s ohlášením prací

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
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termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Geodetická činnost / zaměření 74.000 Kč 15.540 Kč 89.540 Kč

DSP  (včetně průzkumných prací a
veškerých posouzení) 440.000 Kč 92.400 Kč 532.400 Kč

Inženýrská činnost 55.000 Kč 11.550 Kč 66.550 Kč

DPS 82.000 Kč 17.220 Kč 99.220 Kč

Plán BOZP 8.000 Kč 1.680 Kč 9.680 Kč

CELKEM 659.000 Kč 138.390 Kč 797.390 Kč

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 15 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 1 000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu

frajt
Obdélník
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uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne 12. 9. 2018 V Brně dne 3. 9. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Regioprojekt Brno s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Petr Marčák
generální ředitel jednatel

frajt
Obdélník

frajt
Obdélník
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním
díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur.
První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
objednateli.

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před
tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných
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obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen
harmonogram projektové přípravy.

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a
zohledňovat jeho připomínky.

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru
nemovitostí.

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem
předání díla.

r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli
v jeho sídle.

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady
zjištěné v záruční době.

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné,
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či
realizována stavba.

z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné
výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý
den prodlení.

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den
prodlení.

gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů
pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty.
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem,
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č.
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
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oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

pp) Objednatel není povinen licenci využít.

qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému
dílu, které je předmětem licence.

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

ww)Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

xx) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.


