
Ř ed ite lstv í siln ic a dáln ic ČR,
S tavební p ráce  v  o tevřeném  řízen í

SM LOUVA O D ÍLO  
1/17 STRADOUŇ - ZÁMRSK. MIKROKOBEREC 

Číslo zakázky: 11PU-002246 evidenční číslo: 192/16 
ISPROFIN: 5001110007

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ :65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy Pardubice na základě
pověření generálního ředitele 
číslo smlouvy:
(dálejen "objednatelem"! najedná straně 

a

Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava
IČ: 49433601
DIČ: CZ49433601
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.“C“, vložka 10746 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
číslo smlouvy: 59/2016
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem"! na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo 1/17 Stradoufi - Zámrsk, mikrokoberec, ISPROFOND
5001110007 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku 
na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 
výši 16 495 799,60 v Kč bez DPPI, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena / Přijatá 

smluvní částka v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec 16 495 799,60 3 464 117,92 19 959 917,52

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr)

jednatelé

prokuristé
prokuristé



dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Termín zahájení prací 1.5.2017 
Termín dokončení prací 31.7.2017

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek 640650 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen 
„Smluvní podmínky").

Ř edite lstv í siln ic  a dá ln ic  Č R  1/ i 7 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec
S tavební p ráce  v  o tev řeném  řízen í

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

zadavatelem - Obecné podmínky (díl 2, ěást 2 zadávací dokumentace)1
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, ěást 3 zadávací dokumentace)2
(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, ěásti 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4

zadávací dokumentace)
- Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, ěásti 4 zadávací 

dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, ěásti 4 zadávací 

dokumentace s přílohou)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. 

dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 zadávací

dokumentace)

Základní datum n 4 8.201

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je  zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a 
odstranění vad něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

1 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Sm louvy o dílo předložit na elektronickém  datovém  nosiči.
2 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Sm louvy o dílo předložit na elektronickém  datovém  nosiči.



Ř edite lstv í siln ic a dáln ic Č R
S tavebn í p ráce  v  o tevřeném  řízen í

1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s 
obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží 
do davatel/zhoto ví tel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

10. 10. 2o;s looom*Datum: Datum: 12.9.2016

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele
V  »

Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPS
Jméno:
Funkce:

za dodavatele/zhotovitele 
BITUNOVA



• m r
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
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V P ardubicích  dne: 

C j .

V aše značka : 

V yřizu je :

Tel.:

.7  09 291$
/ 3 8 10 0 /2 /R a /2 0 16

DOPORUČENĚ S DODEJKOU 
BITUNOVA spol. s r.o.

Havlíčkova4923/6Qa  ................ .
i m s o s

Havltfikova 6.p. 4923 
c g  >■ 886 01 JIHLAVA

’’ - 8  “OS- 201

586 01 Jihláva

[vyřídily

Věc : Oznámení o rozhodnutí o výběru neivvhodněiší nabídkl

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavbu nazvanou

„1/17 Stradouň -  Zámrsk, mikrokoberec^

zadávací řízení zahájeno dne 12.8.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev.ě. 640650 výzva o 
zahájení zadávacího řízení č.j. 005838/38100/2/Hor/2016, ISPROFIN/ISPROFOND: 
5001110007.31002 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje 
následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 2 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nejvhodněiší nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1 
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu, podanou uchazečem:

BITIJNOVA spol. s r.o.
Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava 
IČ: 49433601
Celková nabídková cena uchazeče: 16 495 779,60 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 podaná uchazečem:

EUROVIA CS, a.s.
Plynárenská 889, 280 02 Kolín 4
IČ: 45274924
Celková nabídková cena uchazeče: 16 802 838,76 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem BITIJNOVA spol. s r. o.jako nejvhodnější, neboť tato nabídka byla podle 
hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:
N ám itky  proti rozhodnutí o výběru  nejvhodnějš í nabídky nebo  proti rozhodnu tí zadavate le  o vy loučen í z 
účasti v zadávacím  řízení m usí stěžovatel doručit zadavate li nejpozději do 15 dnů ode dne do ručen í tohoto  
oznám ení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky  podle § 81 zákona nebo rozhodnu tí o vy loučení z 
účasti v zadávacím  řízení.



Z adavate l nesm í před uplynutím  lhůty pro podání nám itek proti rozhodnutí o výběru  nejvhodnějš í nab ídky 
u z a v ř í t  sm lo u v u  s u c h a z e č e m , j e h o ž  n a b íd k a  b y la  v y b rá n a  ja k o  nej v h o d n ě jš í  p d rjle  § 81 z á k o n a .



Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném  řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/17 Stradouň - Zánirsk, mikrokoberec
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 
včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací 
(Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, 
připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název díla Nabídková cena 
v Kč bez DPH * DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

(a) (b) = DPH z 
ceny (a) (c) = (a) + (b)

1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec 16495 799,60 3 464 117,92 19 959 917,52

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižšf nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek 
prací bez DPíí. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po 
celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, žc tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás 
zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce 
tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

7(a) Smlouva o-dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) , Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 

4 zadávací dokumentace)
Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)



Ř editelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Zátnrsk, mikrokoberec

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu 
dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 20.3 Nepoužije se.
k dohodě) provede

V Jihlavě, 17.8.2016

Bitunova Bitunova

prokur i sta prokurista



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: 1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec 
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-Článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 BITUNOVA spol. s r.o., Havlíčkova 4923, Jihlava, 58601

Jméno a adresa Správce 
stavby

1.1.2.4, 1.3 ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 
902, 530 02 Pardubice

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 3 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice 
v Technické specifikaci

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.3.10 3 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice 
v Technické specifikaci

Záruční doba 1.1.3.7 (a)
48 měsíců, pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s 
výjimkou:

(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je 
délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / 
prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 
60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek
(b) této Přílohy k nabídce níže],

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a 
kvalitu P P K - V Z a

(i iii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace 
(stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem 
dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční 
doba 120 měsíců.

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / 
práce.



Ředitelství silnic a dálnic Č R
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Slradouň - Zámrsk, mikrokoberec

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

(c)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / 
zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce

Sekce 1.1.5.6 Popis definované Sekce (je-li taková): 

Sekce není specifikována

Dílo 1.1.5.8 1/17 Strad ouň - Zámrsk, mikrokoberec

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4

0,25% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý 
jednotlivý případ porušení

4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle hodu 4.29 a), h), c) 
v Příloze k nabídce

50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 
zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro 
případy uvedené dle bodu 4.29 d), e) v Příloze k nabídce

4.28 c) Za nedodržení Ihůt nebo časových určení dle Pod-článku 
4.31

0,01% předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 
Kč Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-



Ř editelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/17 Slradouň - Zámrsk, míkrokoberec

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

článku 6.9 poslední odstavec

0,5% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ 
porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu

0,1% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4

0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Věcný milník: 

Není stanoveno

Definice “Jmenovaného 
podzhotovitele”

5.1 Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla ................ je
Zadavatelem určená společnost:............

Zadavatel nedefinuje žádného „Jmenovaného podzhotovitele41

Pracovní doba 6.5 Stavební práce budou prováděny v minimálně 10-ti 
hodinových pracovních směnách a to včetně svátků, sobot 
a nedělí.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Není stanoveno

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se pod-článek 13.8.1 = Úpravy v důsledku změn 
nákladů se nesjednávají

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 20 % Přijaté smluvní částky bez DPH

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle 
Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby



Ř editelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu 
dle pokrmu Správce stavby dle Pod-článku 8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

V Jihlavě, 17.8.2016

Bitunova/

prokurišta

Bitunova

prokurišta



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od:

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Bmo, oddíl “C“, vložka 10746,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (dále ..zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské 
soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále „Veřejná zakázka"J.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 
jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se 
nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 
zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v 
souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, 
dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je 
zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo 
Tdále „Smlouva1*) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít 
plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení 
tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně 
odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s 
jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně 
předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z 
jakéhokoliv zaměstnání Či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže 
podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 
podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

Ř editelství silnic a dálnic ČR 1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec
Stavební práce v otevřeném  řízení



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavebni práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradonň - Zámrsk, mikrokoberec

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné 
výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, 
zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací 
jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo 
získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání,

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky 
(tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a 
konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce,

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 
politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v 
kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické 
osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo 
zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným
V V t i l U i U X X J l .

V Jihlavě, 17.8.2016

Bitunova JL J .U V U A V / V CV

prokur i sta prokurista



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: 1/17 STRADQUŇ - ZÁMRSK, MIKROKOBEREC

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl “C“, vložka 10746,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále jen ,,uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Ředitelství silnic a dálnic Č R  í/17 Stradoufl - Zámrsk, mikrokoberec
Stavební práce v otevřeném  řízení

M ateriál M nožství Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs 3465 tun 150,- Kč/tuna
Ocelové konstrukce -  dále použitelné Otun 50% z pořizovací ceny 

profilu
Ocelové konstrukce -  charakter šrotu 0,5 tun 4.500,- Kč/t
Vytěžená dřevní hmota - řezivo 0 m3 Dle aktuálního ocenění
Vytěžená dřevní hmota -  palivové dříví 0 m3 250,- Kč/m3
Dlažebni kostky kamenné 0 tun 1500,- Kč/t.
Obrubníky kamenné Obrn 900,- Kč/bm
Obrubníky betonové 0 bm 60,- Kč/bm
Svodidla New Jersey 0 bm 1.800,- Kč/bm

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství.

materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit 
faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na 
místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po 
celou dobu realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, 
jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, 
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Jihlavě, 17.8.2016

Bhunova 

prokurista

Bitunova

prokurista



Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném  řízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6

HARM ONOGRAM  A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl “C“, vložka 10746,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále jen ,,uchazec“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:
1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 

dokončení stavby v následujících krocích:

a. pripravne prače 
odstranění křovin 
úprava stromů
směrové sloupky demontáž 
dopravní značky demontáž 
čištění krajnic 
uložení sypaniny ?

b. frézování vozovky tl. 20mm

c. pochůzka
d. příprava podkladu 

frézování drážky 
těsnění spár- zálivkou

15 pracovních dní

4 pracovní dny 
1 pracovní den

100 m2 
100 ks 
120 ks 
22 ks 
6 055 m2 
605,55 m3

1 501,44 m3

6 000 bm 
9 m3

-3 -2 6 4 * 2 -g e o m ř i /o v in a  ?■? ?------------------------------------------------------------
frézování 6 cm, ACL 3 264 m2
frézování 5 cm, ACO 13 056 m2

- 10 pracovních dní
čištění vozovky, spojovací postřik, spodní vrstva mikrokoberce 32 640 m2

- 8 pracovních dní
pokládka vrchní vrstvy mikrokoberce 32 640 m2

- 7 pracovních dní

e.

g. vozovkové vstvy
- 2 pracovních dní

h. dokončovací práce 
obnova VDZ, barva, 
obnova dopravních knoflíků 
nátěr zábradlí 
odrazky na svodidla
zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu 
směrové sloupky montáž 
dopravní značky montáž

- 15 pracovních dní

300 m2

2717,471 m2 
627 ks 
38 m2 
99 ks 
605,55 m3 
162 ks 
21 ks



Ř editelství silnic a dálnic Č R
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Xámrsk, mikrokoberec

i. obnova VDZ, plast 2717,471 m2
- 5 pracovních dní

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí-je 
rovněž—harmono^ram—odevzdání—jednotlivých—částí—RPS a harmonogram technologickýchV T d  ^  J  ■ 'k  L~/  *** AS-* * V C  J

činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného 
programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních 
podmínkách.

3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity 
se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby 
uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s 
uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče 
nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných 
společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených 
osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokládka živičných vrstev s výjimkou recyklace živičných vrstev.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v niže uvedené tabulce rozsah 
prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

O bchodní jm éno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

Frézování SAT 15,8% 1/55 Olomouc-Grygov

AC, úpravy krajnic, 
stromy, keře

Strabag 25,8% 1/55 Olomouc-Grygov

VDZ+knoílíky, značky, 
sloupky, přechodné DZ

JAST-DZ 14,7% 1/11 Červená Voda

CELKEM % 56,3%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.

V Jihlavě, 17.8.2016

6 hunova 

prokurista

Bitunova

prokurista



Ř editelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost Bitunova spol, s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl “C“, vložka 10746,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále jen „uchazeč”), tímto s ohledem 
na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační 
dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou o dílo (včetně 
zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby 
(RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno IC / datum narození Sídlo / bydliště
Xxx Xxx Xxx

Pro jednoduchost této stavby investor nepožaduje vypracování RDS.

V Jihlavě, 17.8.2016

Rřmnova, Bitunova

prokurista nrokurista



Ř editelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH
VZORŮ

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl “C“, vložka 10746,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/17 Stradouň - Zámrsk, 
mikrokoberec11, ev, č. dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále jen ..uchazeč11), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby nevyžadují získání 
žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo 
ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území 
České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový 
vzor.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Jihlavě, 17.8.2016

Bitunova

prokurista

Bitunova

prokurista
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl „C“, vložka 10746,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/17 Stradouň - Zámrsk, mikrokoberec, ev. č. 
dle Věstníku veřejných zakázek 640650 (dále jen ,,dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 
10 "o a \ případě \\/nam né xcívjné zakázh\ \ ícc než 5 "o fz cclkovcceny veřejné zakázky / zčásti ceny 
veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok|.

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

subdodavatele

v

IC (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky [z 
celkové ceny veřejné 
zakázky / z ěásti ceny 

veřejné zakázky uhrazené 
zadavatelem v jednom  

kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rokj

[bude doplněno | |budc doplněno] [bude doplnčnoj

[bude doplnčnoj [bude doplnčnoj |budc doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplnčnoj

[bude doplněno | [bude doplněno] |bude doplněno]

|budc doplněno] | bude doplnčnoj [bude doplněno]

alternativa A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti, 

nebo

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 
subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

|hude doplněno| [bude doplnčnoj

[bude doplnčnoj [bude doplnčnoj
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|bude doplněno] |budc doplněno]

|bude doplněno | fbudc doplněno |

[bude doplněno] |bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy 
o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam 
subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 
% a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části 
ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 
subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, 
aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. 
Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Jihlavě, 17.8.2016

Bitunova Bitunova

Prokurista prokurista


