

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA  
(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 03PU-001188/Z2 (03PU-001361)

č. smlouvy zhotovitele: 11610

OBNOVA VODOROVNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Reditelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

se sídlem:

Sumavská 33, 602 00 Brno

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Brno ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

SAROUTE s.r.o.

se sídlem:

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí,

Krásno nad Bečvou

26820706

DIČ: CZ26820706 zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Ostrava, oddíl C,

vl. 25807 Bankovní spojení:

[REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

Zastoupen: [REDAKCE], jednatelem spol. Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel spol. ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, jeli odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Prováděcí smlouva (dále též „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský

zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 03PU-001188 uzavřenou dne 21.6.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva”).

## 1. DEFINICE

1.I V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

„Občanský zákoník” — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Stavební práce” — práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel” totožný termín jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel” ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva” dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH“ — daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Den ” — kalendářní den.

„Nabídka” Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o VZ předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva” — výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.

„Technická specifikace“ přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též „Přílohy Smlouvy“), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„Datum zahájení prací“ datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění Objednatele s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací“ lhůta pro dokončení Stavebních prací uvedená v čl. 9.2 Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.

„Doba pinem — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání díla).

„Datum předání Díla“ den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamace“ postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.

„Soupis provedených prací“ oboustranný protokol (nebo též „Předávací protokol“) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla, příp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.

## 11.

### OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ

2. I. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:

2.I.1 Příloha č. 3 Rámcové smlouvy,

2. I .2 Specifikace komunikací dotčených Prováděcí smlouvou,

2. I.3 Oceněný Soupis prací.

## 111.

### PŘEDMĚT A ÚČEL SMLouvY

3.I. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v úsecích uvedených v Příloze č. I této Smlouvy s využitím technologie stříkané barvy a technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště“) jsou silnice I. třídy uvedené v Příloze č. I této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při předání Staveniště.

## PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2.1- Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

## ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.I. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Reditelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno  
Adresa Šumavská 33, 602 00 Brno  
Fax: +420 549 133 484  
K rukám: [REDACTED]

Při doručování Zhotoviteli: SAROUTE s.r.o.  
Adresa: Skalní 275, 753 01 Hranice  
Fax: 581 696 463  
K rukám: [REDACTED]

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

V případě Zhotovitele: Jméno: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5. I je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit

druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

## VI.

### ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

## VII.

### ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1. Záruční doba činí:

7.1.1 na barvy min. 24/18/12 měsíců

7.1.2. na plast min. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

- 7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 24/18/12 měsíců od odstranění vady, a to dle četnosti pojíždění čar (zřídka/často/trvale pojížděné značení dle PPK VZ).

## viii.

### DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy.

### DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

- 9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyznění Objednatelem.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit plnění předmětu Smlouvy v následující Době plnění: do 04/2017.

## X.

## ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.I. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy.
102. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
  - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
  - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob a majetku.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

## ZKOUŠKY

- 1 1.I. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

## XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny Díla.
- 12.2. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, stanoví v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad v dohodnutých dobách při

reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.I. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč	DPH	Celková cena Díla
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
7 217 000,--	1 515 570,--	8 732 570,-- Kč

(dále jen „Celková cena“).

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.I Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc plnění a doložené Soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými zástupci Smluvních stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN.

13.4. Záloha se neposkytuje.

13.5. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena je splatná v korunách českých (Kč).

13.6. Splatnost faktur činí 45 dnů.

13.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.

13.8. Práce v Soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto soupisu prací,

ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.9. Jakékoli práce nezbytné pro řádné dokončení obnovy vodorovného dopravního značení na komunikacích specifikovaných v Příloze č. I této Smlouvy, jež budou nad rámec zasmulvněného objemu prací, budou realizovány na základně samostatných Prováděcích smluv.

13.10. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

#### XIV.

#### SUBDODAVATELÉ

14.I. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu plnění podle této Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatel není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodloužením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

#### XV.

#### POJIŠTĚNÍ

15.1. Objednatel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění.

#### XVI.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 2609 Občanského zákoníku.

16.20 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.



16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

16.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace komunikací dotčených Prováděcí smlouvou Příloha

č. 2 - Oceněný Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis: 

Funkce:

Datum:

24.10.2016

SAROUTE s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 17.10.2016



Ítek silnice eku	Konec silnice		Délka tahů v dvoupřuhu (km)	Související úseky (km)	Rozsah plošného značení (m2)	Poznámky: (přehled celkem)
	Staničení provozní	Číslo úseku				
08 11	127,474	2434A0081024 34A00803	142,318	17,807	700	10 přechodů, 65 šipek
03 13	219,430	3413A012 3413A003	254,973	35,543	800	25 přechodů, 350 šipek
46 51	0,000	3423A031 3423A006	20,889	20,889	250	8 přechodů, 85 šipek
0134 02	26,244	3414A046 3414A010	49,720	22,549	750	7 přechodů, 300 šipek
01 62	0,000	3412A0860134 12A08504	38,303	38,303	500	5 přechodů, 135 šipek

|| u áíθúú||

## rozpis úseků dle silniční databanky:

23	hr. Kraje - Vysoké Popovice	2433B008	127,474	2433A011	128,653	1,179		vynechat záporní
23	Vysoké Popovice - odb Zakřany	2433A011	128,653	2433A012	131,261	2,608		vynechat záporní
23	odb Zakřany - Zastávka	2433A012	131,261	2434A001	134,893	3,632		vynechat záporní
23	Zastávka	2434A001	134,893	2434A026	135,074	0,181		
23	Zastávka	2434A026	135,074	2434A036	136,1	1,026		
23	Přílezd Rosice	2434A036	136,100	2434A037	136,415	0,315		vynechat stĺny
23	Rosice	2434A037	136,415	2434A038	136,903	0,488		
23	Rosice	2434A038	136,903	2434A041	138,152	1,249		
23	Rosice - odb. Mor. Krumlov	2434A041	138,152	2434A006	139,336	1,184		vynechat od konce Rosic po odb MK
23 1	odb Mor. Krumlov - odb Ostrováice	2434A006	139,336	2434A007	140,392	1,056		vynechat
23 2	odb Mor. Krumlov - odb Ostrováice	2434A007	140,392	2434A006	139,337	1,055		vynechat
23 1	odb Ostrováice - D1	2434A007	140,392	2434A00804	141,601	1,209		vynechat
23 1	most D1	2434A00804	141,601	2434A00808	141,826	0,225		vynechat záporní
23 1	most D1	2434A00808	141,826	2434A00810	142,014	0,188		vynechat záporní
23 1	Kyvalka	2434A00810	142,014	2434A00803	142,318	0,304		vynechat záporní
23 2	Kyvalka	2434A00803	142,318	2434A00809	142,046	0,272		vynechat záporní
23 2	odb Ostrováice - D1	2434A00809	142,046	2434A007	140,410	1,636		vynechat
38	hr. kraje JmKVysocina	3322B003	219,430	3322A013	220,437	1,007		
38		3322A013	220,437	3322A014	222,008	1,571		
38		3322A014	222,008	3322A015	222,316	0,308		
38		3322A015	222,316	3322A016	222,545	0,229		
38		3322A016	222,545	3322A017	223,380	0,835		
38	Grešlové Mýto - Pavlice	3322A017	223,380	3322A006	225,147	1,767		
38	Pavlice	3322A006	225,147	3322A018	225,653	0,506		
38	Pavlice - Vranovská Ves	3322A018	225,653	3322A007	227,508	1,855		
38	Vranovská Ves - Olbramkostel	3322A007	227,508	3322A019	231,903	4,395		Vranovská Ves - vynechat, obnova 2017
38	Olbramkostel - odb. Žerůtky	3322A019	231,903	3322A020	234,123	2,220		
38		3322A020	234,123	3322A021	236,221	2,098		
38	Kasáma	3322A021	236,221	3411A001	237,668	1,447		Nový povrch - udělat obnovu
38	Kasáma - Znojmo	3411A001	237,668	3411A021	241,246	3,578		
38	Znojmo - Sokolská	3411A004	241,759	3411A004	241,759	0,513		
38	Znojmo - Sokolská	3411A004	241,759	3411A022	242,681	0,922		vynechat nový úsek vše
38		3411A022	242,681	3411A00501	242,867	0,186		
38	Znojmo	3411A00501	0,000	3411A00502	0	0,000		0,075
38		3411A00502	0,000	3411A00503	0	0,000		0,051
38		3411A00503	0,000	3411A00501	0	0,000		0,038
38	Znojmo - jih	3411A00502	242,867	3413A001	244,556	1,689		vynechat záporní šipky, stĺny opravit redukovaně
38		3413A001	244,556	3413A008	244,946	0,390		

3413A	○	○	244,946	3413A06	245,458	0,512	0,512	
3413A	○	○	245,515	3413A00	246,73	1,215	1,215	
3413A009		○	246,238	3413A01	248,91	2,672	2,672	
3413A010		○	248,918	3413A01	250,91	1,992	1,992	stínů, jen nutné šípky
3413A010		○	250,910		251,22	0,310	0,310	přechodů
3414A051		○	251,220		254,973	3,753	3,753	stínů, jen nutné šípky
3414A047		○	0,694	3414A047				
3423A001		○	1,298	3423A001				vynechat nový usek na konci
3423A027		○	3,329	3423A027				vynechat
3423A029		○	5,533	3423A029				
3423A030		○	12,039	3423A003	12,133	0,094	0,094	stíny reduk v
3423A030		○	12,133	3423A030	12,421	0,288	0,288	stíny reduk ○
3423A030		○	12,421	3423A031	20,048	7,627	7,627	vynechat zánovní ve Valticích
3412A089		○	28,581	3412A091	32,999	4,418	4,418	stíny redukované, z ánovní vynechat
3412A091		○	30,836	3412A014	32,999	0,163	0,163	stíny redukované, z ánovní vynechat
3412A014		○	32,999	3412B024				vynechat plošné v dobrem stavu
3412A011		○	40,842	3414A011	41,911	1,069	1,069	vynechat plošné v dobrem stavu
3414A011		○	41,911	3414A012	44,332	2,421	2,421	hat plošné v dobrém stavu
3414A012		○	44,332	3414A044	46,296	1,964	1,964	hat plošné v dobrém stavu
3414A04502		○	0,000	3414A04501				vynechat plošné v dobrém stavu
3414A04504		○	0,000					
3414A04503		○	47,924	3414A046	48,19	0,266	0,266	hat plošné v dobrem stavu
3413A062		○	0,393					hat plošné v dobrem stavu
3411A011		○	2,540	3411A023	3,954	1,414	1,414	stíny reduk ○ v
3411A023		○	8,576	3411A024	10,894	2,318	2,318	stíny reduk ○ v
3411A025		○	17,270	3411A013	17,307	0,037	0,037	vynechat Dyjskou křižovatkou



53	Lechovice - Čejkovice	3411A013	12,397	3411A026	15,743	3,346		stíny redukované
53	odb. Oleksovice	3411A026	15,743	3411A027	16,301	0,558		??? Vynechat
53	Oleksovice - Mackovice	3411A027	16,301	3411A019	19,114	2,813		vynechat stíny a zánovní plošné
53	Mackovice - Kašenec	3411A019	19,114	3412A017	22,696	3,582		vynechat stíny a zánovní plošné
53	Kašenec	3412A017	22,696	3412A001	24,388	1,692		vynechat stíny a zánovní plošné
53	Miřoslav - Suchohrdly	3412A001	24,388	3412A018	25,398	1,010		vynechat stíny a zánovní plošné
53	Suchohrdly -	3412A018	25,398	3412A019	25,432	0,034		stíny redukované
53		3412A019	25,432	3412A020	26,009	0,577		stíny redukované
53		3412A020	26,009	3412B019	29,508	3,499		stíny redukované
53		3412B019	29,508	3412A002	29,784	0,276		stíny redukované
53	- Branišovice	3412A002	29,784	3412A003	31,225	1,441		stíny redukované
53	Branišovice	3412A003	31,225	3412A004	31,767	0,542		vynechat nové
53	Branišovice - Pohorčice	3412A004	31,767	3412A087	35,998	4,231		vynechat stíny a zánovní plošné
53		3412A087	35,998	3412A08601	37,927	1,929		vynechat stíny a zánovní plošné
53		3412A08601	0,000	3412A08602	0	0,000	0,242	vynechat stíny a zánovní plošné
53	Pohořelice, napojení II/52	3412A08601	37,927	3412A08504	38,303	0,376		vynechat stíny a zánovní plošné

## Specifikace komunikací (JMK oblast ZÁPAD)

kód položky	název položky	TJ	počet TJ (předpoklad)	nabídková jednotková cena	nabídková cena
3751s	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)	m2	██████	██████	██████
	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)	m2			██████
	VDZ v strukturálním plastu (dělicí a vodící čá)	m2			██████
	VDZ v strukturálním plastu (dělicí a vodící čá)	m2			██████
	VDZv strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) dvousložkový plast	m2			██████
	VDZ v strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast	m2			██████
3521s	VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, sto čá)	m2	██████	██████	██████
	VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, sto čá)	m2			██████
	VDZ plošné v termoplastu (nápisy, symboly)	m2			██████
	VDZ plošné v termoplastu (nápisy, symbol)	m2			██████
	dopravní knoflíky zapuštěné	kus			██████
	dopravní knoflíky zapuštěné	kus			██████
	odražeče k dopravním knoflíkům zapuštěným	kus			██████
	odražeče k dopravním knoflíkům zapuštěným	kus			██████
381 Is	odstranění VDZ	m2	██████	██████	██████
	odstranění VDZ	m2			██████

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné.

4632 - položka zahrnuje dodání a osazení odražeče vč. lepidla (zálivky)

symbol s v kódu položky zmanená silnice I. třídy - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na silnici I. třídy

symbol d v kódu položky zmanená dálnice - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na dálnici

Celková cena Díla Kč bez DPH	7 217 000,00
------------------------------	--------------



DPH Kč	1 515 570,00
Celková cena Díla Kč včetně DPH	8 732 570,00