
Příloha č.1 k SOD č. obj. 120-2014-508101, KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova  

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 337 150 50 550 31.10.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na 

doplnění
bod 7 200 1 400

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 2 4 500 9 000

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 337 450 151 650 31.10.2014

1.4. Stanovení  a vyšetření  obvodu upravovaného území s 

šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a 

potřebných GP a ZPMZ 

100bm 126 1 650 207 900

 - stabilizace plastovou značkou bod 630 68 42 840

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 3 800 2 400

Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 100bm 139 600 83 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 110 68 7 480

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků

ha 337 150 50 550 31.08.2016

607 170

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů 

a organizací v průběhu zpracování)
ha 337 150 50 550 01.03.2017

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu 

společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily 

společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další 

využití při zpracování realizačních projektů

ha 45 800 36 000 01.03.2017

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 337 150 50 550 30.09.2017

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 5 000 15 000 30.11.2017

152 100

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 490 100 49 000

Stabilizace hranic pozemků bod 360 30 10 800

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 337 150 50 550 do 3 měsíců

110 350

………………………………………......

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát            Jiřina Charvátová

pověřen vedením KPÚ pro Ústecký kraj               jednatelé společnosti

…………………………....………………

Celková cena díla včetně DPH 1 052 240 Kč

V Teplicích dne 31.03.2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

31.10.2014

1.2.

1.5.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 110 350 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců

10.05.2016

10.05.2016

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

182 620 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 607 170 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 152 100 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 869 620 Kč


