

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**03PT-003506**

**č. smlouvy Objednatele:** 03PT-003506

**č. smlouvy Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
se sídlem v. Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03  
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.  
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.  
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31  
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00  
zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zajištění podkladů a průzkumů
- vyhotovení projektové dokumentace DÚR
- vyhotovení související dokumentace (záborový elaborát, podklady pro odnětí ze ZFP, dokumentace pro projednání s útvary dráhy, odhad stavebních nákladů, projekt odpadového hospodářství)
- projednání dokumentace a zajištění všech potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí (inženýrská činnost k ÚR)
- zajištění územního rozhodnutí v právní moci,

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami definovanými v Rámcové smlouvě na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřené dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) a dále obecně závaznými právními předpisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

doplnění DÚR a IČ pro ÚR	
bez DPH:	4 238 000,- Kč
DPH:	889 980,- Kč
včetně DPH:	5 127 980,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. David Kovář.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: od účinnosti smlouvy  
ukončení prací:
  - koncept projektové dokumentace (pro interní expertní posouzení): do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
  - koncept čistopisu projektové dokumentace: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu
  - čistopis projektové dokumentace (k podání žádosti o ÚR) a podání žádosti: do 4 měsíců od vyhotovení konceptu čistopisu
2. Zhotovitel 4 měsíce po účinnosti smlouvy odevzdá objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 4 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do konceptu čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - DÚR
  - DSP
  - existující podklady a průzkumy
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) – nejsou stanoveny.

### **Článek V.**

#### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 11 -09- 2018

V Praze dne 20.08.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
, Závodu Brno

PODEPSÁN

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
na základě plné moci

Podpis:

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
na základě plné moci

**Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

**I/55 Břeclav, obchvat - doplnění DÚR a IČ pro ÚR**

<b>Stavební objekty</b>
<b><i>Objekty pozemních komunikací</i></b>
103 Napojení ulice Hraniční
107 Napojení stávající silnice I/40 v km 2,2 obj. 102
141 Úprava příjezdové cesty k odkališti Fosfy
142 Obslužná komunikace u odlehčovacího kanálu
145 Přeložka účelové komunikace v km 3,35 sil. I/55
147 Přeložka lesní cesty v km 1,0 sil. I/40
148 Účelová komunikace v km 1,63 sil. I/40
150 Úprava připojení Fosfy na stávající I/55
161 Provizorní komunikace na ZÚ I/55
165 Úprava stávající polní cesty
171 Oplocení v km 0,650 - vlevo
172 Oplocení prům. areálu v km 0,650-0,815 - vpravo (I/55)
173 Oplocení prům. areálu v km 1,030-1,1190 - vpravo (I/55)
174 Oplocení zahrádkářské kolonie v km 1,400-1,540 - vlevo (I/55)
176 Oplocení JOPI-SWISS-IN, a.s. cv km 3,510-3,640 - vlevo (I/55)
177 Oplocení zahrádkářské kolonie v km 4,520-4,650 - vlevo (I/55)
178 Oplocení vinic v km 7,960-8,200 (I/55)
179 Oplocení vinic v km 8,200-8,300 (I/55)
180 Oplocení prům. areálu c km 0,700 - vpravo (I/40)
181 Oplocení keramických závodů v km 1,860-1,970 - vlevo (I/40)
182 Oplocení areálu myslivců
183 Oplocení skládky u obj. 105
<b><i>Mostní objekty a zdi</i></b>
201 Most na sil. I/55 v km 0,400 přes železniční trať
202 Most přes odlehčovací kanál Dyje v km 1,600
203 Most přes lesní cestu v km 2,248
204 Most přes odpad z Mlýnského náhonu (Stará Dyje) v km 2,366
206 Most přes polní cestu v km 2,728
214 Most přes trať ČD Břeclav - Přerov v km 7,933
215 Most na sil. I/40 v km 0,630 přes místní komunikaci
216 Most na sil. I/40 v km 0,786 přes železniční trať
217 Most na sil. I/40 v km 1,630 přes účelovou komunikaci
218 Most na účelové komunikaci v km 3,383
231 Podchod v ulici Hraniční
<b><i>Vodohospodářské objekty</i></b>
302 Přeložka kanalizace Fosfa a.s. v km 1,263
306 Přeložka kanalizace, Věžnice Břeclav
307 Odvodnění sil. I/40
321 Retenční nádrž u sil. I/40 v km 1,2
351 Přeložka vodovodní přípojky Věžnice Břeclav
352 Přeložka vodovodu DN110 v km 0,680-1,000
353 Přeložka vodovodu Fosfa a.s. v km 1,261
354 Přeložka vodovodu v ulici Hraniční
356 Přeložka vodovodní přípojky hotel Celnice
371 Podchycení meliorací v km 5,700-6,050
372 Podchycení meliorací v km 6,950-7,580
373 Podchycení meliorací v km 8,100-8,730
<b><i>Objekty osvětlení pozemní komunikace</i></b>
451 VO v km 1,350
<b><i>Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku</i></b>
439 Přípojka pro hlásič náledí v km 7,980
<b><i>Objekty drah</i></b>
650 Úpravy TV tratí Břeclav-OBB a Břeclav-Lanžhot u mostu 205
651 Úpravy TV trati Břeclav-Hrušky u mostu 214

652 Úpravy ZOK trati Břeclav-OBB u mostu 205
653 Úpravy ZOK trati Břeclav-Lanžhot u mostu 205
660 Úprava sdělovacích kabelů ČD tratí Břeclav-Hrušovany a Boří Les-Pošterná
661 Úprava sdělovacích kabelů ČD trati Boří Les-Pošterná u mostu 216
662 Úprava sdělovacích kabelů ČD tratí Břeclav-OBB a Břeclav-Lanžhot u mostu 205
663 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC trati Břeclav - Hrušky u mostu 214
664 Přeložka kabelu ČDT trati Břeclav-OBB u mostu 205
665 Přeložka kabelu ČDT trati Břeclav-Lanžhot u mostu 205
666 Úprava DK SŽDC u silnice č. 455 Břeclav-Lanžhot
667 Úprava DOK ČDT Břeclav-Hrušky
670 Úprava zabezpečovacích kabelů ČD u mostu 201 přes trať Břeclav-Hrušovany a Boří Les-Pošterná
671 Úprava zabezpečovacího zařízení ČD u mostu 205 přes trať Břeclav-OBB a Břeclav-Lanžhot
672 Úprava zabezpečovacích kabelů SŽDC u mostu 214 přes trať Břeclav-Hrušky
673 Úprava zabezpečovacích kabelů ČD u mostu 216 přes trať Boří les-Pošterná
674 Úprava zabezpečovacích kabelů ČD v žkm 2,75 - 3,05 trati Břeclav-Lanžhot
680 Úprava kabelu 6kV ČD trati Břeclav-Lanžhot u mostu 205
682 Úprava venkovního osvětlení trati Břeclav-Hrušky u mostu 214
683 Úprava kabelů DOÚO trati Břeclav-Hrušky u mostu 214
<b>Objekty pozemních staveb</b>
701 Protihluková stěna v km 4,900-5,060
<b>Ostatní stavební objekty</b>
401 Přeložka VVN v km 1,385
411 Kabelová chránička VN v km 0,317 obj. 102
412 Přeložka VN v km 0,080-0,670
416 Přeložka VN v km 1,300-1,400
432 Přeložka NN v km 1,370
436 Přeložka venkovního NN v km 7,900-8,240
440 Přeložka NN Jopiswiss
441 Přeložka NN Autoservis Vymyslecký
461 Přeložka telefonních kabelů v km 0,000-0,320
462 Přeložka telefonních kabelů v km 0,500-1,100
463 Přeložka telefonních kabelů v km 1,350
465 Zabezpečení telefonních kabelů v km 4,400-4,500
466 Zabezpečení telefonních kabelů v km 7,860
468 Zabezpečení telefonního kabelu v km 3,780
502 Přeložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 - Keramika Pošterná v km 1,322 silničního obchvatu
506 Přeložka VTL plynovodu DN 300, PN 40 na Brodské - Brno v km 7,755 silničního obchvatu
916 Přemístění betonárny
917 Dočasná panelová komunikace
Přemístění betonárny - přípojka kanalizace
Přemístění betonárny - přípojka vody
Přemístění betonárny - přípojka plynu
Přemístění betonárny - trafostanice a přípojka NN
Překotvení a odstranění konstrukce vinice
Příjezd k fotovoltaické elektrárně
<b>Související činnosti</b>
Průzkumy zajišťované v rámci DÚR
Geodetické doměření
Průzkum inženýrských sítí - aktualizace
Korozní průzkum - aktualizace
Pedologický průzkum - aktualizace ve vazbě na nové zábory ZPF
Dendrologický průzkum - aktualizace
Záborový elaborát
Podklady pro odnětí ze ZPF
Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
Odhad stavebních nákladů
Projekt odpadového hospodářství