SMLOUVA O DÍLO 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce __________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.


se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený Bedřichem Dudychou, jednatelem

bankovní spojení: 86-708200227/0100


IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818



zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037 

na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:
I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

Dílo dle této smlouvy zahrnuje kompletní dodávku těchto staveb: 

a) „Dobruška, ulice Poddomí II“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Cihlářem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0701407, IČ: 74598716, se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, datum 02/2016. 
b) Výměna vodovodu Dobruška lokalita Poddomí 2" dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Přívratským, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0601911, z firmy VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČ: 48153362, se sídlem Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové, datum 02/2016. 

a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prácí a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména: 
a) vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení sdělovacích kabelů, kabelové televize apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí a to včetně všech oznamovacích povinností a kontrol požadovaných správci sítí nebo případného uložení sítí do chrániček včetně pořízení protokolů nebo záznamů do stavebního deníku, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

h) zajištění dopravních omezení včetně úhrady vyměřených poplatků,

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

j) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech),

l) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),

o) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,

p) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

r) zajištění veškerých opatření k zajištění přístupu do nemovitostí v oblasti dotčené stavbou

s) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

t) pořízení výkresů s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby,
u) zajištění náhradního zásobování pitnou vodou do dotčených nemovitostí,

v) zajištění koordinace prací na díle s pracemi na výměně veřejného osvětlení dle odst. 5.25. čl. V. této smlouvy. 
1.2.
Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy převzal od objednatele 2 vyhotovení každé z projektových dokumentací uvedených v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy.

1.3.
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, v souladu s podmínkami stavebního povolení č. 37.16. vydaného Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí č.j.: MUD 1931/2016 OVŽP/LL ze dne 6.6.2016, v souladu s rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

1.4. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. 
1.5. 
Jakékoliv změny oproti dokumentaci uvedené v ust. 1.1. tohoto článku smlouvy musí být předem odsouhlaseny objednatelem a zapsány do stavebního deníku.
1.6. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.7. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.8. 
Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prostudoval dokumentaci uvedenou v ust. 1.1. této smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že tyto podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.9. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování. 

1.10.
Místem provádění díla jsou části pozemků parc. č. 541, 542, 556, 2721/1 a 2973/7 v obci a katastrálním území Dobruška (ul. Poddomí) ve vlastnictví objednatele. 
1.11. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky potřebné k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen na toto rozšíření přistoupit, má však právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaného termínu, není-li dále uvedeno jinak. 
1.12. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku. 

II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1 
Zahájení prací:




1.3. 2017 
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

30.6.2017
2.2.
Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle do 14 dnů od sjednaného dne zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. 
Doba pro provedení díla se prodlužuje o dobu, o kterou celková doba, po kterou nebude možno z důvodu provádění záchranného archeologického průzkumu na stavbě provádět žádné práce na díle, přesáhne 14 dnů. 

III. Cena za dílo

3.1. 
Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cenu za dílo vymezené v čl. I. této smlouvy ve výši 2.847.990,-- Kč bez DPH.

/slovy: Dvamilionyosmsetčtyčicetsedmtisícdevětsetdevadesát korun českých/

3.2.
V souladu s ust. § 92a odst. 1 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty přiznává a platí objednatel (režim přenesení daňové povinnosti).
3.3. 
Cena za dílo dle ust. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

3.4. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. 
Zhotovitel zpracoval položkový rozpočet (oceněné výkazy výměr) na nejvýše přípustnou cenu za dílo v členění na jednotlivé stavební objekty. Tento položkový rozpočet byl předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.6. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro vystavení faktur zhotovitele. 
3.7. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

3.8. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných méněprací či víceprací. 

3.9. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.10. 
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši,
b) 
vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha a.s. platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran. 

3.11. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny za dílo uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla. 
4.2 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele zástupce vykonávajícímu technický dozor objednatele nejpozději do 3 dnů po skončení každého kalendářního měsíce soupis v tomto měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jej odsouhlasí podpisem svého zástupce vykonávajícího technický dozor objednatele nebo jej písemnou formou vrátí zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur zhotovitelem. 
4.3. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· číslo a datum vystavení faktury, 

· specifikaci smlouvy

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůta splatnosti faktury, 

· jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

Nedílnou součástí dílčí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4. Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3. tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“

· částku zbývající k úhradě bez DPH.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná. 
4.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků. 

4.6. Smluvní strany berou na vědomí, že fakturace ceny za dílo probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a že náležitosti faktur musí musí odpovídat tomuto režimu. 
4.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.8. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.9.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
4.10. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele, případně i další osoby pověřené objednatelem, a případně osoba vykonávající autorský dozor. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
5.3.
Zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele a další osoby pověřené objednatelem jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.4.
Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5.
Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejně tak je zhotovitel povinen vyzvat zástupce provozovatele vodovodu ke kontrole uložení a napojení vodovodu. V případě porušení kterékoliv z těchto povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele či provozovatele vodovodu ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel či provozovatel vodovodu dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.6. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.7. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru či autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.8. 
 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.9. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, ČSN EN, TPG, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.10.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.11.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho subdodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal požít při provádění díla. 

5.12.
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
5.13. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.14. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.15. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
5.16. 
 Zhotovitel je povinen poskytnout plnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli;

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

· řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách; 

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

5.17. Zhotovitel je oprávněn použít subdodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty subdodavatele, které uvedl ve své nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odepřít. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto subdodavatele prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým subdodavatelem 

5.18. 
Zhotovitel je povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, na staveništi v případě, že bude nutné zaslat toto oznámení oblastnímu inspektorátu práce, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení. 
5.19.
Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a plnit veškeré podmínky stanovené pro provádění díla stavebním povolením uvedeným v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a podmínky stanovené v rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí kopie výše uvedeného stavebního povolení a prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy rovněž k dispozici (jako součást projektových dokumentací uvedených v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy) všechna rozhodnutí, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí uvedená ve stavebním povolení. 
5.20. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor investora nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti. 
5.21. Zhotovitel je při výměně vodovodu realizované v rámci díla povinen dodržet tato pravidla: 
5.21.1. Do doby přepojení nově vybudovaného vodovodu musí být plně funkční stávající vodovod.
5.21.2. Odstavení stávajícího vodovodu a napojení nového vodovodu včetně přepojení stávajících přípojek musí proběhnout v rámci maximálně dvou odstávek trvajících vždy maximálně 12 hodin.
5.21.3. O přerušení dodávky vody musí být uživatelé nemovitostí napojených na vodovod zhotovitelem informování nejméně 2 dny předem.
5.21.4. Po dobu přerušení dodávek vody je zhotovitel povinen zajistit v dostatečném rozsahu náhradní zásobování osob užívajících objekty napojené na příslušnou část vodovodu pitnou vodou. 
5.22. Zhotovitel je povinen po dokončení výměny vodovodu umožnit objednateli předčasné užívání vodovodu, a to ode dne jeho přepojení. O předání vodovodu do předčasného užívání bude sepsán protokol, v němž bude mj. uveden stav vodovodu. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady týkající se vyměňovaného vodovodu - krácený rozbor vody a doklad o dezinfekci a proplachu potrubí. Předání vyměněného vodovodu do předčasného užívání se nepovažuje za částečné předání díla a nezačíná jím běžet sjednána záruční doba dle čl. VII. této smlouvy.

5.23. Objeví-li se v době od zahájení předčasného užívání vodovodu objednatelem do doby předání díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy na objednatelem užívané části vodovodu jakékoliv vady, oznámí je objednatel zhotoviteli stejným způsobem, jaký je sjednán v čl. VIIII. pro oznamování vad díla. Zhotovitel je povinen takto oznámené vady odstranit ve lhůtách shodných jako jsou v čl. VIIII. této smlouvy sjednány pro odstraňování vad díla. 

5.24. Po celu dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit a umožnit bezpečný a časově neomezený přístup staveništěm ke všem nemovitostem (domům a pozemkům) v místě provádění díla. Ve výjimečných případech (přeprava nepohyblivé osoby apod.) je povinen umožnit i bezpečný příjezd k nemovitostem. Vždy je zhotovitel povinen umožnit průjezd staveništěm vozidlům integrovaného záchranného systému.
5.25. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu provádění díla organizační složce objednatele Město Dobruška Technické služby (dále jen "TS ") realizaci výměny veřejného osvětlení v příslušné části ulice Poddomí spočívají v nahrazení stávajících stožárů VO a jejich kabelového propojení novými ve stejné trase včetně potřebných výkopových prací (dále jen "výměna VO"), a to ve k tomu vhodném stadiu provádění díla. K realizaci těchto prací je zhotovitel povinen objednatele vyzvat nejméně 14 dnů před dnem jejich možného zahájení (kontaktní osoba objednatele : Ivan Koláčný, tel: 606 288 917, e-mail i.kolacny@mestodobruska.cz), nedohodne-li se s objednatelem jinak. Přesáhne – li celková doba provádění výměny VO 14 kalendářních dnů, počínaje dnem určeným ve včas zaslaném oznámení zhotovitele shora uvedené kontaktní osobě objednatele jako den možného zahájení prací, z důvodů nezaviněných zhotovitelem, prodlužuje se sjednaná doba pro dokončení a předání díla dle ust. 2.1.2. čl. II této smlouvy o stejný počet dnů, o kolik dnů déle trvala realizace výměny VO. Zhotovitel se zavazuje koordinovat po celou dobu provádění stavby zařízení svou činnost s TS tak, aby práce mohly být provedeny ve výše uvedeném časovém úseku, a zavazuje se za tím účelem umožnit TS v potřebném rozsahu užívání staveniště. 
5.26. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce na díle pouze v době od 7.00 hodin do 18.00 hodin. Mimo tuto dobu je povinen se provádění prací zdržet. Jakékoliv práce, jimiž by bylo hlukem nad přiměřenou míru rušeno užívání okolních nemovitostí, je zhotovitel oprávněn provádět pouze v době od 8.00 hodin do 17.00 hod. 
VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří prostory vymezené stavbami dle projektových dokumentací uvedených v ust. 1.1. čl. I. této smlouvy. Hranice staveniště budou konkretizovány při jeho předání zhotoviteli. 
6.2. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný zápis. 
6.3. 
Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště a zabezpečit jej proti vstupu nepovolaných osob (při současném zachování přístupu k sousedním nemovitostem ve smyslu odst. 5.24. čl. V. této smlouvy). 
6.4. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.5. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 
6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 
6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, uvést do stavu dle dokumentace, a není-li tento stav stanoven, do původního stavu, a předat je objednateli ke dni předání a převzetí díla. 

6.11. 
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště.

6.12. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

7.2.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: info@dlazba-vm.cz či oznámením zaslaným do datové schránky zhotovitele ID: e7my9sj.
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit objednateli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.
7.7. 
Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

7.8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě havárie vodovodního potrubí je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijního stavu nejpozději do 12 hodin od nahlášení havárie. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od nahlášení havárie. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit provozovatelem vodovodu či jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele. Tyto náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, jejíž přílohou bude vyúčtování těchto nákladů, se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. Úplně musí být příslušná vada odstraněna ve shora uvedené době pro odstraňování vad. 

Havárií vodovodu se rozumí takový stav vodovodu, kdy v důsledku jeho vad hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání vodovodu. 
7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.
VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Předání díla bude předcházet komplexní vyzkoušení. Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů,

· prohlášení zhotovitele, že dílo splňuje veškeré požadavky stanovené touto smlouvou,

· prohlášení zhotovitele o dodržení technologických postupů stanovených výrobci,

· prohlášení o vlastnostech k použitým výrobkům a materiálům,

· revizní zprávy, tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace, funkční zkoušky hydrantů apod.,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· kopie projektem předepsaných atestů a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků,

· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,

· stavební deník 1 x originál, 1 x kopie,
· návody k použití a údržbě,
· výkresů s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby,
· doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních, vedení inženýrských sítí – v opačném případě zápisy o provedených kontrolách správců sítí
Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů a komplexního vyzkoušení není dílo způsobilé k převzetí objednatelem.
8.5 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků. Podmínkou převzetí díla objednatelem je vyklizení staveniště zhotovitelem - do doby vyklizení staveniště objednatel není povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

IX. Sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. V případě prodlení s odstraněním havárie vodovodu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním havarijního stavu. 
9.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.5., v odst. 5.9., v odst. 5.12., v druhé větě odst. 5.14. a v odst. 5.19. čl. V. této smlouvy a v druhé a třetí větě odst. 6.6. čl. VI. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.6.
V případě porušení povinností zhotovitele uvedené v odst. 5.21. čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé pravidlo uvedené v odst. 5.21.1. - 5.21.4, které zhotovitel nedodržel. 
9.7.
V případě porušení povinností zhotovitele uvedené v odst. 5.22. čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s předáním vodovodu objednateli do předčasného užívání. 
9.8 
V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.25. čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 
9.9. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.10. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.11.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;

b) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 
10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v první větě odst. 5.14., v odst. 5.17. a v první větě odst. 5.25 čl. V. této smlouvy;
b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou; 

c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném technickým dozorem objednatele,

b) odstoupil-li od dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá ust. odst. 10.7. písm. ba) tohoto článku smlouvy, 

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.7. této smlouvy, 
d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, 

e) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. tohoto článku smlouvy. 
10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil - li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel: 

ba) ohledně již dokončených staveb dle písm. a) či b) odst. 1.1. čl. I. této smlouvy či majících pouze drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy; 
bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadají na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 

11.1.1. na straně objednatele:

Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje - pověřen výkonem technického dozoru

mobil: 725 761 403

tel.: 494 629 663

e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz 

11.1.2. na straně zhotovitele : 


Bedřich Dudycha

mobil: 602 443 709

tel.: 465 42 42 92

e-mail: info@dlazba-vm.cz 

11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 
11.3. Koordinátor bezpečnosti práce 

11.3.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

11.3.2. Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

11.3.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.3.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.3.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

11.3.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

11.3.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

 XII. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce
XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
XIV. Závěrečná ujednání

14.1. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
14.4. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
14.5. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.6. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.7.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 9.11.2016.
14.8.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
V Dobrušce dne ...................................


Ve Vysokém Mýtě dne ……………………
Za objednatele :




Za zhotovitele : 
_________________________



__________________________

  Ing. Petr Lžíčař, starosta



    Bedřich Dudycha, jednatel
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