

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 001,2,3, - Stavební část HSV,PSV, M-PBŘ

Úroveň 4: 09 - Repase schodišťových stupňů vč. podstupnic

Místo:		Datum:	11.10.2016
Objednavatel:	ČR Krajský soud v Ostravě	Projektant:	Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	Lydie Kašná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	161 501,70
HSV - Práce a dodávky HSV	161 501,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	161 501,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	161 501,70

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 001,2,3, - Stavební část HSV,PSV, M-PBŘ

Úroveň 4: 09 - Repase schodišťových stupňů vč. podstupnic

Místo: Datum: 11.10.2016
Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant: Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 501,70

HSV - Práce a dodávky HSV

161 501,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

161 501,70

0	K	611131125_vlast	Penetrace a hydrofobizace vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně Porosilem	m2	49,770	819,80	40 801,45
1	K	611131126_vlast	Doplnění vylomů ve stupních	ks	13,000	420,00	5 460,00
2	K	611131127_vlast	Broušení povrchu nástupnic	ks	109,000	680,00	74 120,00
3	K	611131128_vlast	Pemrlování povrchu podstupnic	ks	109,000	377,25	41 120,25