

KRYCI LIST ROZPOCTU - Soupis č. 2

Název stavby	úprava vnitřních prostor ZUŠ Křtinská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		1.3.2018	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	16 800,00
2		Montáž	788 020,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	24 500,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	48 200,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		788 020,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		89 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 877 520,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	877 520,00	184 279,20
Cena s DPH			1 061 799,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET úprava vnitřních prostor ZUŠ Křtinská Soupis č. 2

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 3/2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

bourací práce

788 020,00

1	bourací práce	kpl	1	62 400,00		
2	mechanizované bourací práce technikou	kpl	1	98 200,00		
3	vypbourání stávajících krytin	kpl	1	34 590,00		
4	úprava pláňe	m2	200	590,00		
5	bourání podhledů	m2	15	240,00		
HSV práce						
1	samonivelační hmota vyrovnání podlahy	m2	132	320,00	42 240,00	
2	oprava zdí	m2	220	290,00	63 800,00	
3	položení dlažby	m2	50	890,00	44 500,00	
4	obklady	m2	60	780,00	46 800,00	
5	výmalba	m2	190	52,00	9 880,00	
6	oprava obkladů	m2	10	190,00	1 900,00	
7	hydroizolace pod dlažbu a obklad	m2	50	160,00	8 000,00	
8	montáž ocelových zárubní	ks	5	2 180,00	10 900,00	
9	vyzdívky	m2	40,5	1 480,00		
10	obezdívka ytong 150mm	m2	8	1 280,00		
11	výmalba	m2	200	54,00	10 800,00	
12	podhledy minerální akustické	m2	75	1 200,00	90 000,00	
13	zemnicí konstrukce	kpl	1	6 780,00	6 780,00	
14	základové pasy výkop	m3	38	900,00	34 200,00	
15	základové pasy betonáž pumpou	m3	29	3 600,00	104 400,00	
16	bednění zřízení a odstranění	bm	60	240,00	14 400,00	
17	šterkové lože vč zhutnění	m3	10	2 150,00		
18	základová deska - betonáž pumpou konstrukční beton	m3	45	3 900,00		
19	hydroizolace bitumenová ve 2 vrstvách	m2	200	390,00		
20	tepelná izolace	m2	14	890,00		
PSV práce						
1	úpravy kanalizace	kpl	1	48 900,00	48 900,00	
2	úprava rozvodů vody	kpl	1	38 200,00		
3	příprava vytažení rozvodů pro út	kpl	1	48 200,00		
4	zrušení otopných těles	ks	4	2 590,00		
5	Geberit vč příslušenství	ks	4	12 480,00	49 920,00	
6	umyvadlo včetně spodní skřínky	ks	2	4 380,00	8 760,00	
7	baterie umyvadlová	ks	2	2 180,00	4 360,00	
8	drobný sanitární materiál	kpl	1	2 900,00	2 900,00	
9	pisoiár sensorový vč přípravného modulu	ks	2	16 250,00	32 500,00	
10	dodávka dveří	ks	5	2 120,00	10 600,00	
11	posuvné dveře 2,5x2,5	ks	1	78 200,00		
	pokládka pvc	m2	82	650,00	53 300,00	
12	úprava elektro, hrubé rozvody vč. Rozvodové skříně	kpl	1	86 000,00	86 000,00	
13	přesun hmot	kpl	1	2 180,00	2 180,00	
14	doprava a skládkovné	m3	126	1 290,00		

