

# OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 03PU-001356

č. zhotovitele:

## OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel Závodu Brno

Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí PÚ

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 111 0007

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

## ZHOTOVITEL

Název: Brněnské komunikace a.s.

sídlo: Renneská třída 787/ Ia

639 00 Brno - Štýřice

Zastoupený:

[REDAKCE], generální  
ředitel

[REDAKCE] správní  
ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

Registrován u: KS v Brně,  
SP. zn. B 1479

## I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB“

### 2. Specifikace a rozsah stavebních prací

Podrobná specifikace stavebních prací: Předmětem veřejné zakázky (zakázky malého rozsahu) je provedení stavebních prací na specifikovaných mostech a podchodech na území Statutárního města Brna (dále jen SMB), jež jsou součástí komunikací Pisárecká a Křižíkova. Předmětné stavební práce byly specifikovány na základě provedeného pasportu provedeného před zahájením procesu předání dotčených komunikací, jakožto nezbytné opravy, vedoucí k uvedení komunikací do stavu, ve kterém jsou převzatelné ze strany SMB.

### 3. Místem realizace stavebních prací je Brno.

4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

5, Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady dodavatele. V

6. Záruční doba: 60 měsíců 10

7. Zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (T KP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZT KP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v T KP a ZT KP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel. ly, m m a

8. Pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění. 12

## II. Doba plnění

Stavební práce budou zahájeny podpisem této smlouvy. Doba pro dokončení stavebních prací činí do 06/2017.

## III. Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

489.353,- Kč (bez DPH)

102.764,13 Kč (DPH)

592.117,13 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání stavebních prací, a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím stavebních prací objednatel.

## IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatel, po odstranění všech vad a nedodělků.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.
5. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

## V. Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu : sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení

díla.

2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

## VII. závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Brně dne V -10- 2017 Brně dne I B

Za objednatele:  
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

## Položkový rozpočet stavby

vba: 20161003 Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
140 OO Praha 4

IČO. 65993390  
DIC: CZ65993390

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 78711 a  
639 OO Brno -Štýřice

IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| HSV              |  |  |            |
| pSV              |  |  |            |
| MON              |  |  |            |
| Vedlejší náklady |  |  |            |
| Ostatní náklady  |  |  |            |
| Celkem           |  |  | 489 353,00 |

Rekapitulace daní

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 |                |
| Snížená DPH             | 15 |                |
| Základ pro základní DPH | 21 | 489 353,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 | 102 764,13 CZK |

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

592 117,13 CZK

dne

10.10.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

## Rekapitulace dílčích částí

|                  | Název                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                  | Most ev.č. BM-096 podchod<br>Pisáreck   |  |  |  |  |  |
| S001             | Most ev.č. BM-096 podchod Pisárecká     |  |  |  |  |  |
| 1                | Most ev.č, BM-097 Pisárecká přes<br>Svr |  |  |  |  |  |
| S002             | Most ev.č. BM-097 Pisárecká pres Svrat  |  |  |  |  |  |
| 1                |                                         |  |  |  |  |  |
| S003             | Podchod ev.č. BM074 pro sítě            |  |  |  |  |  |
| 1                | Podchod ev.č. BM074 pro sítě            |  |  |  |  |  |
| S004             | Podchod ev.č. BM-075                    |  |  |  |  |  |
| 1                | Podchod ev.č. BM-075                    |  |  |  |  |  |
| Celkem za stavbu |                                         |  |  |  |  |  |

## Rekapitulace dílů

|  |  | Typ dílu |  |  | Alž#Celkem |  |
|--|--|----------|--|--|------------|--|
|--|--|----------|--|--|------------|--|

|             |                                       |      |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 1           | Zemní práce                           | HSV  |  |  |  |  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání          | HSV  |  |  |  |  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV  |  |  |  |  |
| 5           | Komunikace                            | HSV  |  |  |  |  |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                 | HSV  |  |  |  |  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci        | HSV  |  |  |  |  |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV  |  |  |  |  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy              | HSV  |  |  |  |  |
| 711         | Izolace proti vodě                    | PSV  |  |  |  |  |
| 781         | Obklady keramické                     | p SV |  |  |  |  |
| 783         | Nátěry                                | PSV  |  |  |  |  |
| ON          | Ostatní náklady                       | ON   |  |  |  |  |
| Cena celkem |                                       |      |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

## Položkový rozpočet

20161003 Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB

o, sool Most ev.či BM-096 podchod Pisárecká  
1 Most ev,č, BM-096 podchod Pisárecká

z 30 0

Díl: 1 Zemní práce  
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější  
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci  
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb  
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy  
Díl: 783 Nátěry

## Položkový rozpočet

|      |               |                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| o.   | 20161003      | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB                                                                                                                     |      |  |  |  |
|      | sooť          | Most ev.č. BM-096 podchod Pisárecká                                                                                                                                |      |  |  |  |
|      | 1             | Most ev,č\$ BM-096 podchod Pisárecká                                                                                                                               |      |  |  |  |
| Díl: | 1             | Zemní ráce                                                                                                                                                         |      |  |  |  |
|      | 1 11203       | ODSTRANENI K OVIN S ODVOZEM DO 3KM odstGlnění náletové vegetace vyřizen; ketu vč odvozu 55                                                                         | rn2  |  |  |  |
|      | 2 1120a OAO   | ODSTRANĚNÍ VEGETACE HERBICIDEM odstranění vegetace na foi:áfrúm herb;aciem 127 6                                                                                   | m2   |  |  |  |
| Díl: | 62            | Ú rav ovrchů vně'ší                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|      | 3 626112      | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM                                                                                                       | m2   |  |  |  |
| Díl: | 91            | Lokální oprava sanační omítkou do t). 20 mm :<br>Do lhu'ící ráce na komunikaci                                                                                     |      |  |  |  |
|      | 4 91 1 IA30AO | BRADLI SILNI N S VODOR MADLY - DEMONT ZS PŘESUNEM demontáž prohlého madla od padleho stromu vyiznutí v di, 4m 4 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ |      |  |  |  |
|      | 5 91 11AIOAO  | montáž a dodávka madla v dl 4m + navaření U 100 : 4                                                                                                                |      |  |  |  |
| Díl: | 93            | Dokončovací ráce inžen 'rsk'ch staveb                                                                                                                              |      |  |  |  |
|      | 6 938652      | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění povrchu zábradlí tryskáním pískem (zábradlí di 29M2m) 61,0                                         | m2   |  |  |  |
|      | 7 938541      | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ                                                                                                            | m2   |  |  |  |
| Díl: | 94            | otryskání povrchu betonu římsy tlakovou vodou do 100 barrů<br>Lešení a stavební v 'tah                                                                             |      |  |  |  |
|      | 8 94190       | LEHKE PRACOVNÍ LESENÍ DO 1,5 kPa 30                                                                                                                                | m30P |  |  |  |
| Díl: | 783           | Nátě                                                                                                                                                               |      |  |  |  |
|      | 9 78321       | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATÉREM JEDNOVRST zakiadni pniyuretanovy v t! IOC um 61                                                                               | rn2  |  |  |  |

ii

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                |  |  |  |  |
|----|----------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| s: | 20161003 | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB |  |  |  |  |
| o. | S002     | Most ev.č. BM-097 Pisárecká přes Svratku       |  |  |  |  |

## Položkový rozpočet

|      |               |                                          |  |          |         |          |
|------|---------------|------------------------------------------|--|----------|---------|----------|
|      | 1             | Most ev.č, BM-097 Pisárecká pres Svratku |  |          |         |          |
| Přev | Číslo položky | Název položky                            |  | množství | penařMJ | CelFéřn  |
| Díl: | 1             | Zemní ráce                               |  |          |         | ████████ |
| Díl: | 5             | Komunikace                               |  |          |         | ████████ |
| Díl: | 93            | Dokončovací ráce inžen'v' rsk 'ch staveb |  |          |         | ████████ |
| Díl: | 711           | Izolace roti vodě                        |  |          |         | ████████ |
| Díl: | 783           | Nátě                                     |  |          |         | ████████ |
| Díl: | ON            | Ostatní náklad                           |  |          |         | ████████ |

## Položkový rozpočet

|             |           |                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| <b>S</b>    | 20161003  | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB                                                                                                                                                          |     |  |  |  |
| <b>o.</b>   | S002      | Most ev.č. BM-097 Pisárecká přes Svratku                                                                                                                                                                |     |  |  |  |
|             | 1         | Most ev.č. BM-097 Pisárecká přes Svratku                                                                                                                                                                |     |  |  |  |
|             |           |                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 1         | Zemní ráce                                                                                                                                                                                              |     |  |  |  |
|             | 1 1 13138 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                            | m3  |  |  |  |
|             | 2 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>2,376                                                                                                                                                                            | t   |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 5         | Komunikace                                                                                                                                                                                              |     |  |  |  |
|             | 3 574A43a | ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 1 1 TL. 50MM<br>Nové zabavení ACO 'II + v tl 2x46 mm (2*0 včete přilepení uvolněného krycího Ljechu u MZ 2 <sup>h</sup> (2 Dokončovací ráce inženýrské ch staveb |     |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 93        |                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |
|             | 4 938652  | OCI TEN OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění povrchu zábradlí tryskaním pískem jen vrchní vrstvy nátěru(zábradlí di 90, 13m) 1088                                                     | m2  |  |  |  |
|             | 5 93132   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK asfaltová záilivka na styku staré a opravované vozovky MZ                                                                                                     | m3  |  |  |  |
|             | 6 93133   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM<br>Oprava tmeľů v dilatačních spárách chodníku a MZ                                                                                                              |     |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 711       | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |
|             | 7 711415  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ oprava pochozí na chodníku (stávající izolace Parkdeck) včetně tmeľů na styku se stávající žizlaci . 5                                                              | m2  |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 783       | Nátě                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |
|             | 8 78321   | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATĚREM JEDNOVRST vrchní polyuretanový nátěr zábradlí v ti 100 um (RAL 7010) 118 9                                                                                         | m2  |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | ON        | Ostatní náklad                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |
|             | 9 02991a  | Vyřízení DIO                                                                                                                                                                                            | kpl |  |  |  |
| <b>IO</b>   | 03610a    | Dopravní značení                                                                                                                                                                                        | kpl |  |  |  |

|             |          |                                                |  |  |  |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | 20161003 | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB |  |  |  |  |
| <b>o:</b>   | S003     | Podchod ev.č. BM074 pro sítě                   |  |  |  |  |
|             |          | Podchod ev.č, BM074 pro sítě                   |  |  |  |  |
|             |          |                                                |  |  |  |  |
|             |          |                                                |  |  |  |  |
| <b>Díl:</b> | 62       | U ra ovrchů vnější                             |  |  |  |  |

## Položkový rozpočet

|      |     |                                       |  |  |  |  |
|------|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Díl: | 93  | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |
| Díl: | 94  | Lešení a stavební výtah               |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátě                                  |  |  |  |  |
| Díl: | ON  | Ostatní náklad                        |  |  |  |  |

## Položkový rozpočet

|      |          |                                                                                                    |      |  |  |  |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| S    | 20161003 | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB                                                     |      |  |  |  |
| o:   | S003     | Podchod ev.č. BM074 pro sítě                                                                       |      |  |  |  |
|      | 1        | Podchod ev.č. BM074 pro sítě                                                                       |      |  |  |  |
| PU   |          | polozk                                                                                             |      |  |  |  |
| Díl: | 62       | U ra 0VrChŮ vně'ší                                                                                 |      |  |  |  |
| 1    | 62662    | INJEKT TRHLIN TESN C cementová injektáž trh3iny v belonu na čeiní zdi 7 REPROFIL PODHL, svls PLOCH | m    |  |  |  |
| 2    | 626111   | SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO IOMM 77                                                               | rn2  |  |  |  |
| 3    | 626112   | REPROFIL PODHL, svls PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM 77                                    | rn2  |  |  |  |
| Díl: | 93       | Dokončovací ráce inžen 'rsk 'ch staveb                                                             |      |  |  |  |
| 4    | 938541   | O I TEN BETON KONSTR OTRYS N M TLAK VODOU DO 200 BARŮ 77                                           | rn2  |  |  |  |
| Díl: | 94       | Lešení a stavební v' ah                                                                            |      |  |  |  |
| 5    | 94190    | LEHKÉ PRACOVN LESEN DO 1,5 kPa 15*3                                                                | m30P |  |  |  |
| Díl: | 783      | Nátě                                                                                               |      |  |  |  |
| 6    | 78382    | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B uzavírací nátěr betonu : 77 Ostatní náklad                          | m2   |  |  |  |
| Díl: | ON       |                                                                                                    |      |  |  |  |
| 7    | 02991a   | Vyřízení DIO                                                                                       | kpl  |  |  |  |
| 8    | 03610a   | Dopravní značení                                                                                   | kpl  |  |  |  |

|      |               |                                                |  |  |  |  |
|------|---------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| S    | 20161003      | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB |  |  |  |  |
| o:   | S004          | Podchod ev.č. BM-075                           |  |  |  |  |
|      | 1             | Podchod ev.č. BM-075                           |  |  |  |  |
|      | ČísÚó položky | Název                                          |  |  |  |  |
| Díl: | 2             | Základ a zvláštní zakládání                    |  |  |  |  |
| Díl: | 3             | Svislé a kom letní konstrukce                  |  |  |  |  |
| Díl: | 62            | U ra öýrchů vně'ší                             |  |  |  |  |
| Díl: | 93            | Dokončovací ráce inžen 'rs 'ch staveb          |  |  |  |  |
| Díl: | 94            | Lešení a stavební Vtah                         |  |  |  |  |

## Položkový rozpočet

|      |     |                  |  |  |  |  |  |
|------|-----|------------------|--|--|--|--|--|
| Díl: | 781 | Obklad keramické |  |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátě             |  |  |  |  |  |

## Položkový rozpočet

|      |              |                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|      | 20161003     | Opravy vybraných mostů a podchodů na území SMB                                                                                                                 |      |  |  |  |
|      | S004         | Podchod ev.ö. BM-075                                                                                                                                           |      |  |  |  |
|      |              | Podchod ev.ö, BM-075                                                                                                                                           |      |  |  |  |
| ŠE,  | /číslo polož | Název položky                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| Díl: | 2            | Základ a základání                                                                                                                                             |      |  |  |  |
| 1    | 261215a      | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKCEZTÍL NA POVRCHU DÍKY 50MM<br>Vrtání pro (3dvodňní (4x 80 mm 0:3 m) +<br>vieperi tříby DN 70 1 '1 ,2 SVÍSLÁ a kom letní<br>konstrukce | m    |  |  |  |
| Díl: | 3            |                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
| 2    | 348173       | ZABRÁDÍ Z DÍKY KOVOVÝCH ZÁROV ZINK<br>PONOREM S NÁTĚREM<br>()převa zábradlí vyměna prokořodavaného madi<br>yčetně<br>PKO 10<br>Úra ovrchů vn5ři                | kg   |  |  |  |
| Díl: | 62           |                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
| 3    | 62611 1      | REPROFIL PODHL, svis PLOCH SANA MALTOU<br>JEDNOVRSTÍ TL DÍKY 10MM                                                                                              | m2   |  |  |  |
| 4    | 6261 12      | REPROFIL PODHL, svis PLOCH SANAĚ MALTOU<br>JEDNOVRSTÍ TL DÍKY 20MM                                                                                             | m2   |  |  |  |
| Díl: | 93           | Dokončovací práce menší staveb                                                                                                                                 |      |  |  |  |
| 5    | 938541       | ODTĚNÍ BETON KONSTRUKCE OTŘESKOVÝM TLAK<br>VODOU DÍKY 200 BARŮ<br>Ležení a stavební práce                                                                      | m2   |  |  |  |
| Díl: | 94           |                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
| 6    | 94190        | LEHKÉ PRACOVNÍ LEVNOSTI                                                                                                                                        | m30P |  |  |  |
| Díl: | 781          | Obklad keramická                                                                                                                                               |      |  |  |  |
| 7    | 78181a       | Obklad páskem kabině včetně dodávky obkladu a<br>spárování                                                                                                     | m2   |  |  |  |
| 8    | 781900a      | Bourání obkladů stěny podchodu kabfince včetně<br>odvozu a poplatku na skládku bourání obkladů stěny<br>podchodu                                               | m2   |  |  |  |
| Díl: | 783          | Nátěr                                                                                                                                                          |      |  |  |  |
| 9    | 78382        | NÁTĚRY BETON KONSTRUKCE TYP OS - B uzavírací<br>nátěr betonu . 19 5                                                                                            | m2   |  |  |  |