

Smlouva o dílo č. 2018/1261/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)



I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
zastoupené ve věcech technických: [redacted]
IČ: 002 34 516
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [redacted]

IČ: 272 63 827

DIČ: CZ 27263827

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- 2.1.I. splnil zadávací podmínky k veřejné zakázce „Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny,“ (dále jen „zadávací podmínky“) a akceptuje všechny podmínky zadávacích podmínek,
- 2.1.II. prověřil místní podmínky na staveništi,
- 2.1.III. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- 2.1.IV. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- 2.1.V. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny „.

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

- 2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:
- 2.5.I. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s prováděcím právním předpisem č. 169/2016 Sb. firmou Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno (stavební povolení čj. OV/2440/17-3/Dv ze dne 5.9.2017)
- 2.5.II. Výkaz výměr k projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.5.I.
- 2.6. Zhotovitel prověřil zadávací podmínky, výkaz výměr a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Toto ujednání však nezabývá objednatel odpovědnosti za správnost a úplnost veškeré dokumentace předané zhotoviteli.
- 2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávacích podmínek a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.
- 2.8. Místem plnění je Město Kladno, k.ú. Rozdělov, parc. č. 37/3, 157/1, 170, 180, 181, 186, 187, 189, 205/1. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště - do 10 dnů od podpisu této smlouvy

Zahájení realizace díla - ihned po předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla – do 180 kalendářních dní ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště.

Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na posunutí lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v realizaci díla pokračovat.

- 3.2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, DIO, dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, da, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.
- 4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 14.471.328,68Kč |
| DPH | 3.038.979,02Kč |
| Cena včetně DPH | 17.510.307,70Kč |
- 4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směřujících cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani URS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje objednatel v souladu s ustanovením 14.2. této smlouvy. Tento postup platí pro případné změny ceny, jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

- b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
- 4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. příslušných specifikací a přírážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 5.1. Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.
- 5.2. Cena obsahuje geodetické vytyčení dotčených inženýrských sítí (voda, elektro, plyn, kanalizace, telefon, veřejné osvětlení apod.).
- 5.3. Platby budou probíhat 1 x měsíčně, a to formou faktur - daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem na základě skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude 30 dní od data jejího doručení objednateli.
- 5.4. Zhotovitel provede konečné vyúčtování díla předložením závěrečné faktury, do 15 kalendářních dnů od dokončení díla – ukončení přejímacího řízení, tj. po podpis protokolu o předání a převzetí. Součástí konečného vyúčtování bude přehled o všech dosud provedených platbách za dílo.
- 5.5. Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na adresu objednavatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu - faktury a její číslo,
- číslo ALOKACE (dodá objednatel)
- název a sídlo zhotovitele,
- název a sídlo objednatele,
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele,
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- předmět smlouvy (název a č. stavby),
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy,
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
- razítko a podpis zhotovitele,
- příloha – rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých položek.

Přílohou a součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli.

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávacích podmínkách i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele a objednatele samotného.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či

části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávacími podmínkami či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména vyhlášku nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- 6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.
- 6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a např. vlády 190/2002 Sb., v platném znění) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

- 6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.
- 6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatel. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schváleným a předaným zadávacím podmínkám, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

VII. Předávání a přejímání prací

- 7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávacích podmínkách.
- 7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění,
 - stavební deník,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.
- 7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
 - 7.3.I. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasených zadávacích podmínek,
 - 7.3.II. kompletní výchozí revize a zkoušky,

7.3.III. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. a nař. vlády 190/2002 Sb., v platném znění,

7.3.IV. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).

Vše bude předáno ve 3 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá ustanovení bodu 10.3. této smlouvy.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele, do stavu dle příslušných zadávacích podmínek. Není-li v zadávacích podmínkách určeno, pak do stavu původního.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.I. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.II. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.III. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.IV. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;

8.1.V. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.I. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

8.2.II. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

8.2.III. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávacích podmínkách (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců od data písemného předání a převzetí díla (záruční doba) objednatelem.
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému doзору objednatele. Nevylučuje-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.
- 9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).
- 9.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- 9.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedení pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.
- Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
- 9.6. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata.
- 9.7. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 10000 Kč za každý den prodlení.
- 10.2. Smluvní pokuta za nedodržení dílčích termínů uvedených v podrobném harmonogramu prací je 5000 Kč za každý den prodlení.
- 10.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 5000 Kč za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1000 Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
- 10.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle čl. IX. odst. 9.6 této smlouvy.
- 10.6. Smluvní pokuta za opakované porušení BOZP se sjednává ve výši 5000 Kč, za každý jednotlivý případ. Opakovaným se rozumí, když dojde k takovému případu porušení, na který již byl zhotovitel dříve upozorněn a nesjednal nápravu, nebo ji sjednal a k porušení přesto znovu došlo.
- 10.7. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.
- 10.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu neztrácí objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, pokud výše vzniklé škody převyšuje výši smluvní pokuty.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smlouvy a plnění závazků v ní obsažených sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 7.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu a nemajetkovou újmu způsobenou kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti zhotovitele nejpozději při uzavření smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.
- 11.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu a poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy zhotovitelem dle čl. II., III., VI. a VII. zhotovitelem.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.
- 12.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání

- 13.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.
- 13.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
- 13.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 13.5. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový poddodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, a to před započítáním jeho prací na zakázce.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 13.7. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.
- 13.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že ve smlouvě není obsaženo obchodní tajemství a souhlasí tak s uveřejněním jejího úplného znění.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.


- 14.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
- 14.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Nelze-li tak učinit, pak jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 14.4 Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel čtyři vyhotovení.
- 14.5 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- 14.6 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.
- 14.7 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 14.8 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Příloha:

1. Položkový rozpočet
2. Podrobný harmonogram prací
3. Pojistná smlouva

6.7.09. 2018

V Kladně dne.....



V Litoměřicích dne.....

4.9.2018



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Klap026_dsp
Stavba: Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

KSO:
Místo: K.ú.Rozdělov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:
Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
MILDTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 1557, Kladno

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky_x000d_

Cena bez DPH

14 471 328,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 471 328,68	3 038 979,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 510 307,70

9.7. 2018

13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Klap026_dsp

Stavba: Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Místo: k.ú. Rozdělov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel: Město Kladno, Nám. starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o., I

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód	Objekt; Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 471 328,68	17 510 307,70	
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	12 813 257,89	15 504 042,05	STA
SO 400	Veřejné osvětlení	280 550,24	339 465,79	STA
SO 800	Sadové úpravy	950 728,23	1 150 381,16	STA
SO 900	Mobiliář a drobná architektura	426 792,32	516 418,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 27 3

Místo: k.ú.Rozděllov

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

IČ: 00234516

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 1557, Kladno

IČ: 47550961

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky...x000d_

Cena bez DPH

12 813 257,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 813 257,89	21,00%	2 690 784,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 504 042,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Rozdělov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám. starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

12 813 257,89

HSV - Práce a dodávky HSV

12 813 257,89

1 - Zemní práce	2 416 172,63
2 - Zakládání	23 466,57
3 - Svlslé a kompletní konstrukce	33 792,00
5 - Komunikace	6 926 546,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	97 771,58
8 - Trubní vedení	173 610,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 153 405,86
997 - Přesun sutě	937 782,62
998 - Přesun hmot	50 710,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Rozdělov

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 155

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 813 257,89

o HSV

Práce a dodávky HSV

12 813 257,89

D 1

Zemní práce

2 416 172,63

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	850,000	35,00	29 750,00	CS ÚRS 2017 01
			demolice stávajícího chodníku 850,0		850,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z zámkové dlažby	m2	120,000	46,00	5 520,00	CS ÚRS 2017 01
			chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby 120,0		120,000			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	446,00	8 920,00	CS ÚRS 2017 01
			demolice stávajícího chodníku 20,0		20,000			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	150,000	42,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
			demolice nezpevněné plochy - šetrk apod. 150,0		150,000			
5	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4 160,000	75,00	312 000,00	CS ÚRS 2017 01
			demolice konstrukce vozovky 4 160,0		4 160,000			
6	K	113202111	Výhranění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 220,000	50,00	61 000,00	CS ÚRS 2017 01
			odstranění stávající beton. obruby 1 220,0		1 220,000			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	845,000	75,00	63 375,00	CS ÚRS 2017 01
			50% kubatury 1690,0*0,5*0,5		845,000			
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	422,500	20,80	8 788,00	CS ÚRS 2017 01
			50% kubatury tř.3 1690,0*0,5*0,5		422,500			
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	845,000	210,00	177 450,00	CS ÚRS 2017 01
			50% kubatury 1690,0*0,5		845,000			
10	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	422,500	36,00	15 210,00	CS ÚRS 2017 01
			50% kubatury tř.4 1690,0*0,5*0,5		422,500			
11	K	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - různě z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	4,400	5 400,00	23 760,00	CS ÚRS 2017 01
			oprava zidky, dl=11,0, š=0,4, hl. 1,0m 11,0*0,4*1,0		4,400			
12	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,519	304,00	461,78	CS ÚRS 2017 01
			základ pro litinový sloupek, 15,0 ks (0,45*0,45*0,50)*15		1,519			
13	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,519	42,00	63,80	CS ÚRS 2017 01
			základ pro litinový sloupek, 15,0 ks (0,45*0,45*0,50)*15		1,519			
14	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	27,000	790,00	21 330,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti 18*1*1,5		27,000			
15	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	27,000	109,00	2 943,00	CS ÚRS 2017 01

14

			vpusti" 18"1"1"1,5			27,000			
16	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	108,000	72,00		7 776,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 1"4"1,5"18		108,000				
17	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	108,000	21,00		2 268,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 1"4"1,5"18		108,000				
18	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložením, hloubky do 4 m	m3	27,000	40,00		1 080,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 18"1"1"1,5		27,000				
19	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložením, hloubky do 4 m	m3	27,000	9,00		243,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 18"1"1"1,5		27,000				
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,000	70,00		1 890,00	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 18"1"1"1,5		27,000				
21	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	345,000	68,00		23 460,00	CS ÚRS 2017 01
			zeminy do násypu - mezideponie" 345,000		345,000				
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 373,519	260,00		357 114,94	CS ÚRS 2017 01
			"odkopávky tř.3 + tř.4" 845,000+845,000		1 690,000				
			"jámy" 1,519		1,519				
			"šachty" 27,000		27,000				
			"minus zeminy do násypu" -345,000		-345,000				
23	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 718,519	46,00		79 051,87	CS ÚRS 2017 01
			345,000+1373,519		1 718,519				
24	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	345,000	129,00		44 505,00	CS ÚRS 2017 01
			345,0		345,000				
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 179,260	131,00		416 483,06	CS ÚRS 2017 01
			hmotnost zeminy 1,85t/m3" 1718,519*1,85		3 179,260				
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,400	76,60		1 103,04	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 18"(1,5-0,5)"0,8		14,400				
27	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t	28,800	289,80		8 346,24	CS ÚRS 2017 01
			vpusti" 18"(1,5-0,5)"0,8		14,400				
			14,4*2 Přepočtené koeficientem množství		28,800				
28	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	22,00		64 636,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	181151331-R	Příplatek za ruční práce v prostoru zatravněné plochy	m2	2 938,000	13,00		38 194,00	
			"příplatek za ruční práce v prostoru celé zatravněné plochy z důvodu ochrany stromů" 2938,0		2 938,000				
30	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	6 121,000	13,00		79 573,00	CS ÚRS 2017 01
			"výměra všech zpevněných ploch" 6121,0		6 121,000				
31	K	183451361	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přísevem travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	613,000	10,00		6 130,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	613,000	1,00		613,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	183451515	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	613,000	10,00		6 130,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,030	18 500,00		555,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	10364102	Kompostová zemina	m3	6,130	1 200,00		7 356,00	
36	M	58337309	Písek	t	12,260	400,00		4 904,00	
37	M	25191156	Průmyslové hnojivo NPK	kg	30,650	25,00		766,25	
38	M	00572415	Osivo-travní směs parková	kg	15,330	120,00		1 839,60	
39	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	1,00		2 938,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 938,000	10,40		30 555,20	CS ÚRS 2017 01
41	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	17,50		51 415,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	1,00		2 938,00	CS ÚRS 2017 01

43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	1,02	2 996,76	CS ÚRS 2017 01
44	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,148	18 500,00	2 738,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 938,000	10,60	31 142,80	CS ÚRS 2017 01
46	M	103211001	Zahradnický substrát	m3	293,000	1 200,00	351 600,00	
47	M	25191156	Průmyslové hnojivo NPK	kg	147,300	25,00	3 682,50	
48	M	00572415	Osivo-travní směs parková	kg	73,620	120,00	8 834,40	
49	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2 938,000	2,13	6 257,94	CS ÚRS 2017 01
50	M	252340010	Herbicid totální	dm3 (l)	5,700	400,00	2 280,00	
51	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	35,570	95,00	3 379,15	CS ÚRS 2017 01
52	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	35,570	280,00	9 959,60	CS ÚRS 2017 01
53	K	082113210	Vodné, stočné	m3	35,570	110,00	3 912,70	
54	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 551,000	3,00	10 653,00	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání

23 466,57

55	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,400	2 660,00	11 704,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava zidky, dl=11,0, š=0,4, hl.=1,0m' 11,0*0,4*1,0		4,400			
56	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	22,800	355,00	8 094,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava zidky, dl=11,0, š=0,4, hl.=1,0m' (11,0*0,4)*2*1,0		22,800			
57	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	22,800	49,90	1 137,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava zidky, dl=11,0, š=0,4, hl.=1,0m' (11,0*0,4)*2*1,0		22,800			
58	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,033	2 450,00	2 530,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro litinové sloupky, 15ks' (0,45*0,45*0,34)*15		1,033			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 792,00

59	K	311213124-R	Oprava zidky z nepravidelných pískovcových kamenů na maltu MC, vč.doplnění chybějících kamenů	m3	2,640	12 800,00	33 792,00	
	VV		dl.11m, š=0,4m, prům.v=0,6m' 11,0*0,4*0,6		2,640			

D 5 Komunikace

6 926 546,01

60	K	564211111-R	Mlatový kryt z kameniva frakce 0-16 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	365,000	141,00	51 465,00	
	VV		parková cesta" 365,0		365,000			
61	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD 4/8 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	203,000	36,30	7 368,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce parkovacích stání, kladecí vrstva pod vegetační tvárnice" 203,0		203,000			
62	K	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD 0/32mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	365,000	47,50	17 337,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		parková cesta, frakce 0-32" 365,0		365,000			
63	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	500,000	71,10	35 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		parková cesta" 365,0		365,000			
	VV		bezbar.úpravy - reliéfní dlažba + lemování v parkové cestě" 5,0*3,0		8,000			
	VV		konstrukce ploch se štipanou čedičovou dlažbou" 116,0		116,000			
	VV		reliéfní dlažba vč.lemování v čedičové dlažbě" 6,0*5,0		11,000			
64	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 320,000	119,00	276 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce parkovacího zálivu v ul.L.Kuný" 145,0		145,000			
	VV		konstrukce vjezdů" 605,0*280,0		885,000			
	VV		konstrukce chodníku se zámkovou beton.dlažbou" 465,0		465,000			
	VV		konstrukce chodníku s reliéfní beton.dlažbou" 16,0		16,000			
	VV		konstrukce chodníku - kamenná mozaika" 755,0		755,000			
	VV		bezbariérová úprava v mozaikové dlažbě" 30,0*24,0		54,000			
65	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 010,000	155,00	466 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		asfaltová konstrukce vozovky" 2525,0		2 525,000			
	VV		konstrukce zvýšené křižovatky" 485,0		485,000			
66	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	203,000	177,00	35 931,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce parkovacích stání" 203,0		203,000			
67	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 525,000	320,00	808 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		asfaltová konstrukce vozovky" 2525,0		2 525,000			
68	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	4 040,000	330,00	1 333 200,00	CS ÚRS 2017 01

VV		asfaltová konstrukce vozovky 2525,0		2 525,000			
VV		konstrukce zvýšené křižovatky 485,0		485,000			
VV		konstrukce parkovacího zálivu v ul.L.Kuny 145,0		145,000			
VV		konstrukce vjezdů 605,0+280,0		885,000			
69	K	573191111	Postřik infiltrační kationtaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 525,000	24,00	60 600,00 CS ÚRS 2017 01
VV		asfaltová konstrukce vozovky 2525,0		2 525,000			
70	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	2 525,000	11,00	27 775,00 CS ÚRS 2017 01
VV		asfaltová konstrukce vozovky 2525,0		2 525,000			
71	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (A85) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	2 525,000	260,00	656 500,00 CS ÚRS 2017 01
VV		asfaltová konstrukce vozovky 2525,0		2 525,000			
72	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	117,160	475,00	55 651,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce ploch se štipanou čedičovou dlažbou, ztrátě 1% 116,0*1,01		117,160			
73	M	583801600-R	kostka dlažební velká, čedič velikost 10/20 (80-100/160-260/80-100mm) třída II	t	42,963	3 565,00	153 163,10
VV		konstrukce ploch se štipanou čedičovou dlažbou, 1t/2,7m2 116,0/2,7		42,963			
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	1 631,000	365,00	595 315,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce zvýšené křižovatky 190,0+295,0		485,000			
VV		konstrukce parkovacího zálivu v ul.L.Kuny 145,0		145,000			
VV		konstrukce vjezdů 605,0+280,0		885,000			
VV		konstrukce ploch se štipanou čedičovou dlažbou 116,0		116,000			
75	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm, šedomodrá	t	185,640	2 424,80	450 139,87 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce zvýšené křižovatky s kamennou dlažbou, kostka štipaná, 1t=5m2, ztrátě 2% 485,0/5*1,02		98,940			
VV		konstrukce parkovacího zálivu v ul.L.Kuny, kostka štipaná, 1t=5m2, ztrátě 2% 145,0/5*1,02		29,580			
VV		konstrukce vjezdů v ul.L.Kuny, kostka štipaná, 1t=5m2, ztrátě 2% 280,0/5*1,02		57,120			
76	M	583801240	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm šedožlutá (metír)	t	123,420	2 447,20	302 033,42 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce vjezdů na nám.J.Opletala, kostka štipaná, 1t=5m2, ztrátě 2% 605,0/5*1,02		123,420			
77	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	755,000	550,00	415 250,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce chodníku - kamenná mozaika 755,0		755,000			
78	M	583800100-R	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedožlutá (metír)	t	96,263	3 063,20	294 872,82
VV		konstrukce chodníku - kamenná mozaika, 8m2/t, ztrátě 2% 755,0/8*1,02		96,263			
79	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	86,000	620,00	53 320,00 CS ÚRS 2017 01
VV		vjezdy - bezbariérová úprava v drobné dlažbě 45,0		45,000			
VV		chodník - bezbariérová úprava v mozaikové dlažbě 30,0		30,000			
VV		bezbar. úpravy - reliéfní dlažba v parkové cestě 5,0		5,000			
VV		bezbar. úpravy - reliéfní dlažba v čedičové dlažbě 6,0		6,000			
80	M	583811690-R	dlaždice 200x200x60mm pro bezbariérové úpravy se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené, černá	m2	88,580	3 891,80	344 735,64
VV		vjezdy - bezbariérová úprava v drobné dlažbě, ztrátě 3% 45,0*1,03		46,350			
VV		chodník - bezbariérová úprava v mozaikové dlažbě, ztrátě 3% 30,0*1,03		30,900			
VV		bezbar. úpravy - reliéfní dlažba v parkové cestě, ztrátě 3% 5,0*1,03		5,150			
VV		bezbar. úpravy - reliéfní dlažba v čedičové dlažbě, ztrátě 3% 6,0*1,03		6,180			
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhuštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	315,00	5 040,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce chodníku s reliéfní beton. dlažbou 16,0		16,000			
82	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	16,480	435,50	7 177,04 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce chodníku s reliéfní beton. dlažbou, ztrátě 3% 16,0*1,03		16,480			
83	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhuštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	465,000	215,00	99 975,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce chodníku se zámkovou beton. dlažbou 465,0		465,000			
84	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	469,650	146,90	68 991,59 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce chodníku se zámkovou beton. dlažbou, ztrátě 1% 465,0*1,01		469,650			
85	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s zhuštěním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	203,000	220,00	44 660,00 CS ÚRS 2017 01
VV		konstrukce parkovacích stání 203,0		203,000			
86	M	592282800-R	dlažba zatravnívací 21x14x8 cm karamelová	m2	207,060	340,60	70 524,64

			konstrukce parkovacích stání, ztratině 2% 203,0*1,02		207,060			
87	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m ²	78,000	410,00	31 980,00	CS ÚRS 2017 01
			vjezdy - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v drobné dlažbě 26,0*20,0		46,000			
			chodník - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v mozaikové dlažbě 24,0		24,000			
			parková cesta - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v mlatu 3,0		3,000			
			parková cesta - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v čedičové dlažbě 5,0		5,000			
88	M	583811540-R	deska dlažební, žula tryskaná, 30x30 tl 5 cm, šedožlutá (melir)	m ²	59,740	2 007,90	119 951,95	
			vjezdy na nám.J.Opletala - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v drobné dlažbě, ztratině 3% 26,0*1,03		26,780			
			chodník - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v mozaikové dlažbě, ztratině 3% 24,0*1,03		24,720			
			parková cesta - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v mlatu, ztratině 3% 3,0*1,03		3,090			
			parková cesta - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v čedičové dlažbě, ztratině 3% 5,0*1,03		5,150			
89	M	583811541-R	deska dlažební, žula tryskaná, 30x30 tl 5 cm, šedomodrá	m ²	20,600	1 815,90	37 407,54	
			vjezdy v ul.L.Kuny - přídlažbové desky u bezbariérové úpravy v drobné dlažbě, ztratině 3% 20,0*1,03		20,600			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				97 771,58	
90	K	711161306	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl.0,5mm, šířky do 1,0m	m ²	207,600	110,00	22 836,00	CS ÚRS 2014 01
			výška 0,30m 692,0*0,3		207,600			
91	M	283230440	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1,5 x 20 m	m ²	228,360	41,60	9 499,78	CS ÚRS 2017 01
			prořez 10% 207,6*1,1		228,360			
92	M	283230890	lístka ukončovací pro folie nopové do extrémních vlhkosti 2 m	kus	380,600	151,00	57 470,60	CS ÚRS 2017 01
			1 ks=2,0m, prořez 10% 692,0*2*1,1		380,600			
93	M	283230910	hřeb drážkový 50 mm s plastovou podložkou - bal.250 ks	kus	3 044,800	2,60	7 916,48	CS ÚRS 2017 01
			spotřeba 4ks/m, ztratině 10% 692,0*4*1,1		3 044,800			
94	M	283230920	podložky plastové pod hřeb - bal. 100 ks	balení	30,448	1,60	48,72	CS ÚRS 2017 01
			spotřeba 4ks/m, ztratině 10% 692,0*4/100*1,1		30,448			
D 8			Trubní vedení				173 610,00	
95	K	877265271	Montáž vlnovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapací střešních splavenin DN 100	kus	29,000	134,00	3 886,00	CS ÚRS 2016 01
			29		29,000			
96	M	283411110	Profily z nerměčeného polyvinylchloridu okapový systém plastový, barva hnědá, polikruhový lapací střešních splavenin gelger+ odnímatelní sifonový uzávěr	kus	29,000	512,00	14 848,00	CS ÚRS 2016 01
			29		29,000			
97	K	899941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18,000	999,00	17 982,00	CS ÚRS 2017 01
98	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 45x33x5 cm	kus	18,000	570,00	10 260,00	CS ÚRS 2017 01
99	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	18,000	249,00	4 482,00	CS ÚRS 2017 01
100	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	18,000	357,00	6 426,00	CS ÚRS 2017 01
101	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	18,000	269,00	4 842,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	18,000	233,00	4 194,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	18,000	585,00	10 530,00	CS ÚRS 2017 01
104	M	592238780	mříž vřaková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	18,000	1 872,00	33 696,00	CS ÚRS 2017 01
105	M	592238760	ráh zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	18,000	1 040,00	18 720,00	CS ÚRS 2017 01
106	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpust, zároveň zinkovaný plech.pro ráh 500/300	kus	18,000	563,00	10 134,00	CS ÚRS 2017 01
107	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 580,00	12 640,00	CS ÚRS 2017 01
			úprava stáv. šachet kanalizace 8		8,000			
108	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000	1 220,00	3 660,00	CS ÚRS 2017 01
			úprava stáv. šachet kanalizace 3		3,000			
109	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	15,000	1 130,00	16 950,00	CS ÚRS 2017 01
			na ostatních stáv.inž.sítích 15		15,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 153 405,86	
110	K	358220001-R	Vybourání stávajících vpustí	ks	13,000	600,00	7 800,00	
			13		13,000			

21

111	K	91211113-R	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1000 mm přichycené šrouby	kus	65,000	1 490,00	96 850,00	
	VV		'celkový počet' 65		65,000			
112	M	749104250-R	sloup městský zahrazovací pevný průměr 76mm délka 1000 cm litina	kus	65,000	4 461,60	290 004,00	
	VV		'celkový počet' 65		65,000			
113	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'použijí se stáv. značka - zpětné osazení' 1		1,000			
114	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	1,000	64,70	64,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		'použijí se stáv. značka - zpětné osazení' 1		1,000			
115	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	543,00	543,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'použijí se stáv. značka - zpětné osazení' 1		1,000			
116	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	40,000	143,00	5 720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'kostka' 40,0		40,000			
117	M	583801590-R	kostka dlažební velká, žula velikost 16/26 třída II šedomodrá	t	4,444	3 333,40	14 813,63	
	VV		'1 řada kostek, D,110t/bm, ztratiné 1%' 40,0*0,110*1,01		4,444			
118	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	270,000	90,90	24 543,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor náměstí, sklopená obruba, 3 řady kostek, prostřední 1 řada' 115,0		115,000			
	VV		'prostor ul.L.Kuny, sklopená obruba, 3 řady kostek, prostřední 1 řada' 155,0		155,000			
119	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	540,000	117,00	63 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor náměstí, sklopená obruba, 3 řady kostek, krajní 2 řady' 115,0*2		230,000			
	VV		'prostor ul.L.Kuny, sklopená obruba, 3 řady kostek, krajní 2 řady' 155,0*2		310,000			
120	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm, šedomodrá	t	19,829	2 424,80	48 081,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor náměstí, sklopená obruba, 3 řady kostek, 0,024 t/bm, ztratiné 2%' 115,0*0,024*1,02*3		8,446			
	VV		'prostor ul.L.Kuny, sklopená obruba, 3 řady kostek, 0,024 t/bm, ztratiné 2%' 155,0*0,024*1,02*3		11,383			
121	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	400,000	213,00	85 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor ul.L.Kuny, obrubník přímý 150/250/1000mm' 375,0		375,000			
	VV		'prostor ul.L.Kuny, obrubník nájezdový 150/150/1000' 25,0		25,000			
122	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	378,750	84,50	32 004,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor ul.L.Kuny, obrubník přímý, ztratiné 1%' 375,0*1,01		378,750			
123	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm přírodní šedá	kus	25,250	84,50	2 133,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor ul.L.Kuny, ztratiné 1%' 25,0*1,01		25,250			
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	440,000	176,00	77 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor ul.L.Kuny, přímý 80/250/500' 440,0		440,000			
125	M	592175120	obrubník parkový betonový 50x5x20 cm přírodní šedá	kus	888,800	23,40	20 797,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		'2 ks/bm, ztratiné 1%' 440,0*2*1,01		888,800			
126	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 340,000	191,00	255 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		'obrubník OP6' 570,0		570,000			
	VV		'obrubník KS3' 770,0		770,000			
127	M	583803750	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP6 15x25, šedomodrá	m	575,700	845,60	486 811,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		'ztratiné 1%' 570,0*1,01		575,700			
128	M	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80, šedožlutý (melir)	m	777,700	509,60	396 315,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		'ztratiné 1%' 770,0*1,01		777,700			
129	K	916371214-R	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začíštění, s přivařenými opěrami z roxoru ve vzdál. 1,0m	m	460,000	190,00	87 400,00	
	VV		'prostor náměstí' 460,0		460,000			
130	M	272451750-R	obrubník zahradní z ocelového plechu 6x120mm	m	483,000	175,00	84 525,00	
	VV		'prostor náměstí, přesah 5%' 460,0*1,05		483,000			
131	M	130210340	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 14 mm	t	0,279	39 600,00	11 048,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		'prostor náměstí, dl.1 tyče 0,5m, po 1,0m, 1,21 kg/m, ztratiné 1%' 460,0*0,5*1,20*0,001*1,01		0,279			
132	K	434191423-R	Osazení schodišťových stupňů z dřevěných prachů	m	6,000	360,00	2 160,00	
	VV		'vyrovňovací schodiště' 6,0		6,000			
133	M	608128020	pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem 80 dl.250 cm l	kus	3,000	1 380,00	4 140,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				3,000			

22

134	K	434191423	Osazování schodiškových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkýny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	6,000	901,00	5 406,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		výrovnávací schodiště 6,0		6,000			
135	M	583880150-R	stupeň schodišťový plný žulový 150x350x1000 mm - pemrlovaný	kus	6,000	3 220,00	19 320,00	
	vv		5		6,000			
136	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	55,000	33,80	1 859,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		řezání stáv.vozovky v místě napojení 55,0		55,000			
137	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	55,000	89,40	4 917,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		řezání stáv.vozovky v místě napojení 55,0		55,000			
138	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	5,000	387,00	1 935,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		5,0		5,000			
139	M	592270210	rošt krycí mřížkový 30x20 - pozink. ocel, tř.zatíž. B125	kus	5,000	1 904,00	9 520,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1 kusy/bm 5,0*1		5,000			
140	M	592270270	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1		1,000			
141	M	592270280	čelo odvodňovacího žlabu výtokové	kus	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1		1,000			
142	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s položením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1		1,000			
143	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdíva na maltu cementovou z kamene	m3	4,400	2 660,00	11 704,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		oprava zidky, dl=11,0, š=0,4, v.=1,0m 11,0*0,4*1,0		4,400			
D 997 Přesun sutě							937 782,62	
144	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	263,100	90,40	23 784,24	CS ÚRS 2017 01
	vv		vpusť, obruby 13,000*250,100		263,100			
145	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2 367,900	12,60	29 835,54	CS ÚRS 2017 01
	vv		vpusť, obruby 13,000*250,100		263,100			
	vv		263,1*9 Přepočtené koeficientem množství		2 367,900			
146	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1 610,810	157,00	252 897,17	CS ÚRS 2017 01
	vv		bet.dlažba, kamenivo, živice 216,750+31,200+4,800+43,500+1314,560		1 610,810			
147	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	14 497,290	16,80	243 554,47	CS ÚRS 2017 01
	vv		bet.dlažba, kamenivo, živice 216,750+31,200+4,800+43,500+1314,560		1 610,810			
	vv		1610,81*9 Přepočtené koeficientem množství		14 497,290			
148	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	515,850	180,00	92 853,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		bet.dlažba, vpusť, obruby 216,750+31,200+4,800+250,100+13,000		515,850			
149	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	1 314,560	220,00	289 203,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		živice 1314,560		1 314,560			
150	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	43,500	130,00	5 655,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		kamenivo z podkladů 43,500		43,500			
D 998 Přesun hmot							50 710,62	
151	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 736,665	29,20	50 710,62	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: k.ú.Rozděllov

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 1557, Kladno

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2017

IČ:

00234516

DIC:

IČ:

27263827

DIC:

CZ27263827

IČ:

47550961

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. x000d_

Cena bez DPH

280 550,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 550,24	21,00%	58 915,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

339 465,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo:

k.ú. Rozděllov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám. starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	280 550,24
-------------------------------	-------------------

D1 - MATERIÁL :	101 015,64
-----------------	------------

D3 - MONTÁŽ :	140 534,60
---------------	------------

D5 - PODRUŽNÉ NÁKLADY :	39 000,00
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo:

k.ú.Rozdělč

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 155:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 550,24

D	D1	MATERIÁL :					101 015,64	
0	M	Pol1	Stožár sadový K 5,5-bezpatc.žár. Zn, manž.- stávající	ks	4,000	3 345,00	13 380,00	
0	M	Pol2	Svítlidlo AIRTRACE 1 CPO-TW 60W	ks	4,000	12 000,00	48 000,00	
0	M	Pol3	Výbojka halogenid. CPO-TW 60W PGZ12	ks	4,000	1 020,00	4 080,00	
0	M	Pol4	CYKY-J 4x10	m	206,000	100,40	20 682,40	
0	M	Pol5	CYKY-J 3x1,5	m	24,000	12,50	300,00	
0	M	Pol6	Drát zemnicí FeZn pr.10mm2	kg	139,300	36,80	5 126,24	
0	M	Pol7	Svarka zemnicí FeZn	ks	12,000	18,00	216,00	
0	M	Pol8	Pás krycí plast.300x4 - 25m	ks	5,500	480,00	2 640,00	
0	M	Pol9	Trubka KORUFLEX pr.50mm	m	36,000	14,40	518,40	
0	M	Pol10	Štěrka písek fr.0-8mm	m3	12,050	300,00	3 615,00	
0	M	Pol11	Recyklační přídržka svítidla	ks	4,000	3,60	14,40	
0	M	Pol12	Recyklační přídržka na světelné zdroje	ks	4,000	10,80	43,20	
0	M	Pol13	Pomocný a spojovací materiál - 1,5%	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	

D	D3	MONTÁŽ :					140 534,60	
0	K	Pol14	Vytýčení trasy kabel. vedení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
0	K	Pol15	Výkop kabel.rýhy 35x80,ručně,zem.tř.3	m	172,000	340,00	58 480,00	
0	K	Pol16	Zához kabel.rýhy 35x60,ručně,zem.tř.3	m	172,000	80,00	13 760,00	
0	K	Pol17	Kabel.lože - š.35cm,písek,pás PVC	m	172,000	60,00	10 320,00	
0	K	Pol18	Odvoz zeminy-nalož., rozvoz., úpr.povrchu	m3	12,500	600,00	7 500,00	
0	K	Pol19	Hutnění zeminy	m3	36,120	80,00	2 889,60	
0	K	Pol20	Demontáž stáv.svítidla SCHREDER	ks	4,000	200,00	800,00	
0	K	Pol21	Svítlidlo AIRTRACE 1 60W	ks	4,000	300,00	1 200,00	
0	K	Pol22	Kabel CYKY-J 4x10 v.u.	m	206,000	30,00	6 180,00	
0	K	Pol23	Kabel CYKY-J 3x1,5 v.u.	m	24,000	20,00	480,00	
0	K	Pol24	Ukončení kabelu koncovkou do 10mm	ks	8,000	90,00	720,00	
0	K	Pol25	Trubka ochranná pr.50mm v.u.	m	36,000	20,00	720,00	
0	K	Pol26	Zemnicí drát FeZn pr.10mm vč.pospojení	m	199,000	15,00	2 985,00	
0	K	Pol27	Zajištění kabelu při křížení	ks	9,000	100,00	900,00	
0	K	Pol28	Zajištění potrubí při křížení	ks	8,000	200,00	1 600,00	
0	K	Pol29	Proměření, zkouška provozu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
0	K	Pol30	Terénní úpravy zeleně, návoz zeminy, osetí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
0	K	Pol31	Definitivní základy včetně materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

D	D5	PODRUŽNÉ NÁKLADY :					39 000,00	
0	K	Pol32	Mechanizmy - MP, kontejner	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

0	K	Pol33	Skládkovné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol34	Geodetické zaměření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
0	K	Pol35	Vytýčení inž.sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol36	Dopravní značení a zabezpečení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol37	Výkop.povolení a zábor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol38	Revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 800 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: k.ú.Rozděllov

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 1557, Kladno

CC-CZ

Datum: 25. 7. 2017

IČ:

00234516

DIČ:

IČ,

27263827

DIČ,

CZ27263827

IČ:

47550961

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. x000d_

Cena bez DPH

950 728,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	950 728,23	21,00%	199 652,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 150 381,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 800 - Sadové úpravy

Místo:

k.ú. Rozdělov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám. starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r

Uchazeč:

Gardentline s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

950 728,23

D5 - SO 800 - sadové úpravy

950 728,23

D2 - Zemní práce

920 079,09

D3 - Přesun hmot HSV

30 649,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 800 - Sadové úpravy

Místo:

k.ú.Rozdělov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 155.

Uchazeč:

Gardentine s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

950 728,23

D D5 SO 800 - sadové úpravy

950 728,23

D DZ Zemní práce

920 079,09

1	K	184807111-2	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem, 4 desky, š 1 m, v 2 m, - zřízení+odstranění, vč. nákladů na řezivo	m2	288,000	332,00	95 616,00	
2	K	184807111	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem, 4 desky, š 1 m, v 1,5 m, - zřízení+odstranění, vč. nákladů na řezivo	m2	204,000	332,00	67 728,00	
3	K	111212311	Odstranění dřevin výšky <1m v rovině s odstraněním pařezu s naložením či složením na vzdálenost 50m	m2	104,000	81,80	8 507,20	
4	K	162201401	Náložení, odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku, vč. skládkového	kpt	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	111212351	Odstranění dřevin výšky >1m v rovině s odstraněním pařezu s naložením či složením na vzdálenost 50m	m2	322,000	164,00	52 808,00	
6	K	162201402	Náložení, odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku, vč. skládkového	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	112151112	Pokácení stromového keře směrového o prům. kmene D<0,3m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	5,000	643,00	3 215,00	
8	K	112151352	Pokácení stromu postupně se spouštěním o prům. kmene D<0,3m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	3,000	2 320,00	6 960,00	
9	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním o prům. kmene D<0,4m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	3,000	3 650,00	10 950,00	
10	K	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním o prům. kmene D<0,5m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	1,000	7 470,00	7 470,00	
11	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním o prům. kmene D<0,6m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
12	K	112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním o prům. kmene D<0,7m v rovině s rozřezáním a naložením	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
13	K	162201403	Náložení, odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku, vč. skládkového	kpt	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	112251221	Odstranění pařezů odtrháváním do hloubky 200-500 mm v rovině nebo do 1:5	m2	1,810	3 020,00	5 466,20	
15	K	162201404	Náložení, odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku, vč. skládkového	kpt	1,000	500,00	500,00	
16	K	174111121	Zásyp jam po vyřezávaných pařezech hl. 200-500 mm v rovině nebo do 1:5, vč. hrubého urovňování - povrchu	m2	1,810	935,00	1 692,35	
17	M	10364102	Kompostová zemina	m3	0,810	1 200,00	972,00	
18	K	112201111	Odstranění pařezu po odstraněných keřích o průměru do 200 mm v rovině nebo do 1:5	kus	16,000	422,00	6 752,00	
19	K	112201112	Odstranění pařezu po odstraněných keřích o průměru do 300 mm v rovině nebo do 1:5	kus	10,000	803,00	8 030,00	
20	K	112201113	Odstranění pařezu po odstraněných keřích o průměru do 400 mm v rovině nebo do 1:5	kus	1,000	2 030,00	2 030,00	
21	K	162201405	Náložení, odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku, vč. skládkového	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00	
22	M	10364102	Kompostová zemina	m3	2,000	1 200,00	2 400,00	
23	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 s 100% výměnou půdy o objemu 0,4-1 m3, v rovině - nebo na svahu do 1:5	kus	33,000	1 470,00	48 510,00	
24	K	184102116	Výsadba dřeviny do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu 600-800 mm, v rovině nebo na - svahu do 1:5	kus	33,000	831,00	27 423,00	
25	M	10321100	Substrát zahradnický	m3	7,430	1 200,00	8 916,00	
26	M	58761502	Substrát minerální	m3	7,430	1 200,00	8 916,00	
27	M	02650500	Strom listnatý alejový, obv. kmene 18-20 cm, Tilia cordata	kus	9,000	4 500,00	40 500,00	
28	M	02650505	Strom listnatý alejový, obv. kmene 18-20 cm, Tilia platyphyllos	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
29	M	02650480	Strom listnatý alejový, obv. kmene 18-20 cm, Salix alba Tristis	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	M	02650001	Strom listnatý alejový, obv. kmene 16-18 cm, Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	kus	11,000	4 500,00	49 500,00	

31	M	02650002	Strom listnatý alejový, obv. kmene 16-18 cm, <i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	kus	6,000	4 500,00	27 000,00
32	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 s 100% výměnou půdy o objemu 0,125-0,4 m ³ , v - rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	629,00	4 403,00
33	K	184102115	Výsadba dřeviny do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu 500-600 mm, v rovině nebo na - svahu do 1:5	kus	7,000	374,00	2 618,00
34	M	10321100	Substrát zahradnický	m ³	0,880	1 200,00	1 056,00
35	M	02650300	Keř listnatý opadavý, vel. 125-150 cm, <i>Acer ginnala</i>	kus	5,000	650,00	3 250,00
36	M	02650003	Keř listnatý opadavý, vel. 125-150 cm, <i>Staphylea pinnata</i>	kus	2,000	650,00	1 300,00
37	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 s 100% výměnou půdy o objemu 0,02-0,05 m ³ , v - rovině nebo na svahu do 1:5	kus	23,000	78,10	1 796,30
38	K	184102112	Výsadba dřeviny do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu 200-300 mm, v rovině nebo na - svahu do 1:5	kus	23,000	60,40	1 389,20
39	M	10321100	Substrát zahradnický	m ³	1,150	1 200,00	1 380,00
40	M	02650004	Keř listnatý opadavý, vel. 80-100 cm, <i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	kus	7,000	120,00	840,00
41	M	02650005	Keř listnatý opadavý, vel. 80-100 cm, <i>Viburnum carlesii</i>	kus	7,000	120,00	840,00
42	M	02650006	Keř listnatý opadavý, vel. 80-100 cm, <i>Philadelphus x lemoinei</i> 'Erectus'	kus	5,000	120,00	600,00
43	M	02650007	Keř listnatý opadavý, vel. 80-100 cm, <i>Philadelphus x lemoinei</i> 'Mont Blanc'	kus	4,000	120,00	480,00
44	K	183104231	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině 1-4 s výměnou půdy na 50%, v rovině nebo na svahu do - 1:5, šířky do 400 mm, hl. do 350 mm	m	263,000	354,00	93 102,00
45	K	184102112	Výsadba dřeviny do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu 200-300 mm, v rovině nebo na - svahu do 1:5	kus	655,000	60,40	39 562,00
46	M	10321100	Substrát zahradnický	m ³	15,780	1 200,00	18 936,00
47	M	02650008	Keř listnatý opadavý, vel. 50-60, <i>Spiraea x arguta</i>	kus	132,000	45,00	5 940,00
48	M	02650009	Keř listnatý opadavý, vel. 40-50, <i>Spiraea x bumalda</i> 'Pruhonická'	kus	78,000	45,00	3 510,00
49	M	02650535	Keř listnatý opadavý, vel. 40-50, <i>Rosa rugosa</i>	kus	19,000	45,00	855,00
50	M	02650010	Keř listnatý opadavý, vel. 40-50, <i>Spiraea x bumalda</i> 'Anthony Waterer'	kus	84,000	45,00	3 780,00
51	M	02650536	Keř listnatý opadavý, vel. 40-50, <i>Rosa rugosa</i> 'Alba'	kus	32,000	45,00	1 440,00
52	M	02650011	Keř listnatý opadavý, vel. 50-60, <i>Ligustrum vulgare</i> 'Atravirens'	kus	142,000	45,00	6 390,00
53	M	02650012	Keř listnatý opadavý, vel. 50-60, <i>Ribes alpinum</i>	kus	107,000	45,00	4 815,00
54	M	02650013	Keř listnatý opadavý, vel. 50-60, <i>Prunus laurocerasus</i> 'Herbergii'	kus	61,000	45,00	2 745,00
55	K	1111151421	Odstranění stariny z plochy do 100 m ² , v rovině nebo do 1:5	m ²	29,000	24,00	696,00
56	K	121101102	Sejmutí omíčky s vodorovným přemístěním na hromady přes 50 do 100 m	m ³	9,280	73,20	679,30
57	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	9,280	16,30	151,26
58	K	182301107	Rozproštění a urovnání substrátu při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 400 do 500 mm, v - rovině nebo do 1:5	m ²	29,000	161,00	4 669,00
59	M	10364102	Kompostová zemina	m ³	3,480	1 200,00	4 176,00
60	M	10321100	Substrát zahradnický	m ³	8,700	1 200,00	10 440,00
61	K	183205121	Založ. záhonu na starém tráv. rov. do 1:5	m ²	29,000	23,50	681,50
62	K	183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím, v rovině nebo do 1:5	kus	167,000	10,20	1 703,40
63	M	02650014	<i>Carex panicea</i> , K9	kus	120,000	25,00	3 000,00
64	M	02650015	<i>Carex muskingumensis</i> , K9	kus	32,000	25,00	800,00
65	M	02650016	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus', K11	kus	15,000	25,00	375,00
66	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly délky přes 2 do 3 m	kus	33,000	197,00	6 501,00
67	M	60591256	Kůl dřevěný - délka 3m, prům. 0,08m	kus	99,000	130,00	12 870,00
68	M	60591201	Příčka pátul dřevěná, délka do 0,6m, prům. 0,06m	kus	396,000	45,00	17 820,00
69	M	24771100	Úvazkový prvek - popruh, šířka 40 mm	m	89,100	45,00	4 009,50
70	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly, jedním kulem délky přes 1 do 2 m	kus	7,000	37,80	264,60
71	M	60591252	Kůl dřevěný - délka 2m, prům. 0,06m	kus	7,000	100,00	700,00
72	M	24771100	Úvazkový prvek - popruh, šířka 40 mm	m	4,200	45,00	189,00
73	K	184501141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	29,700	66,80	1 983,96
74	M	61894003	Rákosová rohož, délka pásu 0,5 m, šířka role 1,8 m	kus	33,000	125,00	4 125,00
75	K	18421215412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1 m, v rovině nebo do 1:5	kus	40,000	53,00	2 120,00

76	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem na šířku v rovině nebo do 1:5	m2	134,000	1,64	219,76
77	M	252340010	Herbicid totální	dm3 (l)	0,270	400,00	108,00
78	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti pronikání plevelů kolem vysazených rostlin	m2	28,000	24,70	691,60
79	M	1039112	Mulčovací rohož, biologicky odbouratelná	m2	28,000	120,00	3 360,00
80	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm, v rovině nebo do 1:5	m2	284,300	27,60	7 846,68
81	M	1039110	Borka drcená jemná	m3	27,000	850,00	22 950,00
82	K	185802113	Hnojení půdy nebo umělým hnojivem na šířku v rovině nebo do 1:5	t	0,001	4 620,00	4,62
83	M	25191156	Průmyslové hnojivo NPK	kg	1,400	25,00	35,00
84	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo do 1:5	t	0,016	20 380,00	324,80
85	M	25191157	Tabletové hnojivo	kg	15,980	55,00	878,90
86	K	185802112	Hnojení půdy půdním kondicionerem v rovině nebo do 1:5	t	0,021	346,00	7,27
87	M	25191158	Hydrogel	kg	21,000	350,00	7 350,00
88	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonu jednotlivě do 20 m2	m3	6,960	297,00	2 067,12
89	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonu jednotlivě přes 20 m2	m3	22,160	95,00	2 105,20
90	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin <1 km	m3	29,120	280,00	8 153,60
91	M	082113210	Vodné, stočné	m3	29,120	38,90	1 132,77
D D3 Přesun hmot HSV							30 649,14
92	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	41,530	738,00	30 649,14

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 900 - Mobilář a drobná architektura

KSO:

Místo: k.ú.Rozdělov

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, Kladno

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2017

IČ:

00234516

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

47550961

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky_x000d_

Cena bez DPH

426 792,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	426 792,32	21,00%	89 626,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

516 418,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 900 - Mobiliář a drobná architektura

Místo:

k.ú. Rozděllov

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám. starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	426 792,32
D6 - SO 900 - mobiliář a drobná architektura	416 431,54
D7 - Záhon - připomínka rybníčku	82 611,70
D8 - Lavice	32 026,00
D9 - Odpadkové koše	57 897,70
D10 - Patníky	243 896,14
HSV - Práce a dodávky HSV	10 360,78
998 - Přesun hmot	10 360,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala a ulice Ludvíka Kuny

Objekt:

SO 900 - Mobiliář a drobná architektura

Místo:

k.ú.Rozdělov

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kladno, Nám.starosty Pavla 44, Kladno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 155

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

426 792,32

o D6	SO 900 - mobiliář a drobná architektura	416 431,54
o D7	Záhon - připomínka rybníčku	82 611,70

1	M	10321100.1	Zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,050	1 200,00	1 260,00
2	M	10364102.1	Kompostová zemina	t	5,600	900,00	5 040,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,500	120,00	1 020,00
4	K	122201101R	Příplatek za ruční provádění odkopávky v hornině tř. 3	m3	8,500	838,00	7 123,00
5	K	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,500	27,20	231,20
6	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,500	195,00	1 657,50
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	13,600	130,00	1 768,00
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 - modelace terénu do tvaru dle PD	m2	35,000	54,40	1 904,00
9	K	181301101	Rozproštění omice tl.vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - kompostová zemina v tl.100mm	m2	35,000	38,40	1 344,00
10	K	181301101.1	Rozproštění omice tl.vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - zahradní substrát v tl.30mm	m2	35,000	38,40	1 344,00
11	K	916110001	Přídlažba čedičovými kostkami do betonu dle TZ - dodávka a montáž	m	54,000	870,00	46 980,00
12	M	916110002	Čedičové kostky dle TZ - dodávka	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	916110003	Čedičové kostky dle TZ - montáž	kus	1,000	400,00	400,00
14	M	916330001	Ocelový obručnick včetně kotvících trnů - dodávka	m	24,000	280,00	6 720,00
15	K	916330002	Ocelový obručnick včetně kotvících trnů - montáž	m	24,000	230,00	5 520,00

D D8	Lavičky	32 026,00
------	---------	-----------

16	M	936120001	Lavička atypická 1,8m - dodávka	ks	1,000	10 230,00	10 230,00
17	K	936120002	Lavička atypická 1,8m - spodní stavba	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
18	K	936120003	Lavička atypická 1,8m - montáž včetně spojovacího materiálu	ks	1,000	2 110,00	2 110,00
19	M	936120004	Lavička atypická 2,5m - dodávka	ks	1,000	13 266,00	13 266,00
20	K	936120005	Lavička atypická 2,5m - spodní stavba	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
21	K	936120006	Lavička atypická 2,5m - montáž včetně spojovacího materiálu	ks	1,000	3 190,00	3 190,00
22	K	936120013	Příplatek za ruční provádění spodní stavby pro lavičky	m3	0,800	600,00	480,00

D D9	Odpadkové koše	57 897,70
------	----------------	-----------

23	K	936120012	Stojan na sáčky na psí exkrementy - montáž včetně spojovacího materiálu	ks	2,000	946,00	1 892,00
24	M	936120007	Odpadkový koš - dodávka	ks	5,000	6 931,10	34 655,50
25	K	936120008	Odpadkový koš - spodní stavba	ks	5,000	880,00	4 400,00
26	K	936120009	Odpadkový koš - montáž včetně spojovacího materiálu	ks	5,000	941,00	4 705,00
27	M	936120010	Stojan na sáčky na psí exkrementy - dodávka	ks	2,000	4 472,60	8 945,20
28	K	936120011	Stojan na sáčky na psí exkrementy - spodní stavba	ks	2,000	880,00	1 760,00
29	K	936120014	Příplatek za ruční provádění spodní stavby pro koše a stojany	m3	1,400	1 100,00	1 540,00

D D10	Patníky	243 896,14
-------	---------	------------

30	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,037	236,00	244,73
31	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,579	769,00	3 521,25
32	K	133201109	Příplatek za lepkost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,579	109,00	499,11
33	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,579	195,00	892,91
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,326	130,00	952,38
35	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,640	104,00	898,56
36	K	339921112R	Osazování žulových patníků do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m - beton C12/15 - 0,165m3	kus	24,000	492,00	11 808,00
37	M	58388113	Žulový patník dle TZ - dodávka	kus	24,000	9 378,30	225 079,20

D HSV Práce a dodávky HSV 10 360,78

D 998 Přesun hmot 10 360,78

38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	14,039	738,00	10 360,78	C5 ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny“

HARMONOGRAM PRACI

[illegible][illegible][illegible]

V Litoměřicích dne 9.7.2018

Gard
ing. N

Gardening



Pojistná smlouva č. 7720961196

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojišťovna**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinihradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Šefčíkova 405/13, PSČ 412 01, Česká republika

IČO: 272 63 827

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Milošem Náprstkem, jednatelem

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

CIC plus, a.s.

se sídlem Praha 8, Čimická 557/52, PSČ 182 00, Česká republika

IČ: 262 12 641

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1. Pojištěným je pojistník**
- 2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).**

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP111 - Čistě finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Vyluka (1401)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pojištění majetku se nesjednává.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává v níže uvedeném rozsahu:

2.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP101, DODP103, DODP104, DODP105, DODP109, DODP111, DODP113, DODP120

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ¹⁾	Sublimit pojistného plnění ²⁾	Spoluúčast ³⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu DODP101				Česká republika
2.	Cizí věci převzaté DODP103 a cizí věci užívané DODP104				Česká republika
3.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění DODP105				Česká republika
4.	Provoz pracovních strojů DODP109				Česká republika
5.	Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění DODP111				Česká republika
6.	Znečištění životního prostředí - rozšíření Rozsahu pojištění DODP113				Česká republika
7.	Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce DODP120				Česká republika
8.	Odpovědnost za újmu, která vznikne v souvislosti se sedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování				Česká republika

K pojištění odpovědnosti za škodu se dále vztahují zvláštní ujednání uvedená v čl. V. této pojistné smlouvy.

- ¹⁾ spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14.
- ²⁾ odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění.
- ³⁾ odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění.

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojistné

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5 %

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5 %

Obchodní sleva činí 20 %

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v jednotlivých rocích splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

15. 3. 2016

15. 3. 2017

15. 3. 2018

2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú., variabilní symbol:

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu, která vznikne v souvislosti se sedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

Pro toto pojištění dále platí:

- Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, jestli důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;

- Pojistitel poskytne pojištěnému plně pojistné plnění z důvodu právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábráně vzniku škody;
- Pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za

- újmu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu újmy nebo opatření na její snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby

2. Mírnou výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na :

- a) odpovědnost podnikatelů:
 - zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
 - zabývajících se pracemi pod vodou
- b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:
 - podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
 - ražba tunelů včetně s tím souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za újmu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrese znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za újmu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění dle tohoto bodu včetně jakékoli následné finanční škody se sjednává sublimitem pojistného plnění⁷⁾ ve výši [REDAKCE]

Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

- ³⁾ odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše smluvního pojistného plnění

Článek VI.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění, a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídek služeb.
7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
8. Pojistník prohlašuje, že věcí nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.


Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 15. 3. 2016 (počátek pojištění) do 14. 3. 2019 (konec pojištění).
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby nebo jestliže pojištění zanikne z jiného důvodu před uplynutím pojistné doby, s výjimkou zániku pojistného zájmu pojistníka.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovací makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovací makléři. Odchylně od Článku 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem: za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v Článku I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – kopie výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku

Za pojistitele
V Praze dne 1. 3. 2016

 
vedoucí
hospod

Za pojistníka
V Praze dne 1. 3. 2016

 
Gardenline s.r.o.
Seřizování a údržba zahradní zeleni
V Praze, Na Jiřím 10, 120 00
IČO: 123456789

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1401)

Činnosti nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/L4 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejich příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Doložka DODP103 - Činí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/L4 za účelem provedení objednané činnosti.

Doložka DODP104 - Činí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/L4, s výjimkou újmy způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní péče a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

- i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/L4.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a pláť pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odhledně od čl. 2 odst. 1) cism. b) ZPP P-600/L4 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí byla nebo mohla být uplatněna práva na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodlu) sjednaného ve prospěch pojištěného (tj. nou pojišťovnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v souladu s příslušnými předpisy
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při ústřední a motoristickém činnosti nebo současti nebo v průběhu příprav na ně

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
- jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DOP111 - Čistá finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

- škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojištění plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojištění podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- vadou výrobku,
- vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě),
- znečištěním životního prostředí,
- nenáhly, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- srážkami na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- zpronevěrou,
- v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se týká zastupování či zprostředkování, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnocení cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, nespokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- na pohledávce pojištěného,
- výkonem funkce správce konkurzní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- výkonem exekuční činnosti,
- nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelům,
- nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- vadou typového projektu za druhou nebo další škodu: pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- porušením povinnosti mlčenlivosti,
- jakoukoli činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami, databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- vědomou nedbalostí pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena konáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spouštěl, že jej nezpůsobí.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DOP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, nehradí pojišťovna z tohoto pojištění škodu, jejíž náhradu je pojištěný dlužen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) a) ZPP P-600/14.

Dodatek DOPPL13 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (14C1)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právní předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhla a náhodná porucha ochranného zařízení.

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. c) ZPP P-600/14 se toto pojištění vztahuje i na právní předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhla, náhodná, mimořádná, částečná nebo zcela nadvládající, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou smlouvou, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoli úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění,
- první projev první újmy vzniklé v důsledku této škodné události nastal v době trvání tohoto pojištění,
- pojištěný zjistil, že došlo k této škodné události, do 72 hodin od jejího vzniku,
- první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku této škodné události,
- pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku této škodné události:
 - vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoli úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem této škodné události, nebo
 - nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným proti pojištěnému,
- pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebudou-li mezi pojistitel a pojištěným dohodnuta jinak.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou se tato pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

- poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhnutím živočišného nebo rostlinného druhu,
- změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,
- na plané rostoucích rostlinách a volně žijících živočichů,
- nenáhly, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. déletrvající ukladání kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
- znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže),
- v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných z toho oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,
- tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,
- tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného pojištění,
- v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 157/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Dodatek DOPPL20 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu způsobenou jejími orgány v souvislosti s činností jejího hospodářského znečištění životního prostředí (14C2)

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obecný výkon práce zaměřený na předem určeném vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (a-li obchodní korporace) za újmu způsobenou členem

