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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

Smluvní strany: 

Zhotovitel:

Jméno: M – SILNICE a.s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka č. 430
Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER

společnosti M – SILNICE a.s., na základě plné moci
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa:                   M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Číslo smlouvy o dílo: 23-SOD-2016-074

(dále jen „zhotovitel“)

a 

objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl Pr, vložka 52        
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:                             Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto 

smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to opravu povrchů vozovek v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým 
(zadávacím) řízením objednatele č. 116058 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA 
POVRCHU VOZOVKY – GOČÁROVA TŘÍDA“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel 
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se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě. Předmět díla je 
blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
Předmět díla 

1. Předmětem díla je oprava povrchu vozovky – Gočárova třída v Hradci Králové, rozsah oprav je uveden 
v oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, a dále předmět (rozsah a 
podmínky provádění) díla vyplývají z dokumentace předmětné veřejné zakázky a z dalších ustanovení 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou
součástí dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy 
v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

3. V rámci díla budou provedeny tyto práce:
 odfrézování živičného povrchu vozovky do tl. 10 cm, v celkovém rozsahu 952 m2 vč. odvozu a 

uložení na deponii (viz. požadavky)

 vyčištění vyprofilované a vybourané plochy – 952 m2

 sanace vyfrézované plochy (vyfrézování a pokládka) v místě poruch a výskytu trhlin v rozsahu 
15m3

 asfaltový spojovací postřik (množ. 0,6 kg / m2) v rozsahu 1 904 m2

 ložná vrstva - ACL 16 S (tl. 6 cm) v rozsahu 952 m2

 obrusná vrstva - ACO 11 S (tl. 4 cm) v rozsahu 952 m2  

 zarovnání a zaříznutí styčných hran v délce 28 m

 provedení pružně plastické spáry v délce 164 m

 výšková úprava 3 ks uličních vpustí do nivelety vozovky pomocí vyrovnávacích prstýnků 

 výšková úprava 5 ks poklopů revizních šachet kanalizace do nivelety vozovky 

 cena zahrnuje použití geomříží 50/50 na opravu (sanaci) trhlin – 100 m2

 vybourání betonových vodících pásků v délce 136 bm

 úprava podloží a pokládka žulové dvojlinky do betonového lože v délce 136 bm – materiál dodají 
TSHK, 

 vybourání a zpětná výšková a směrová úprava 136 bm žulových obrub pokládkou do lože z betonu 
prostého s boční opěrou 

 nezbytně nutné opravy chodníkových ploch za žulovými obrubami provedou TSHK
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4. Součástí předmětu díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem: 

 odvoz a uložení vyzískaného materiálu do skladu na letišti v Hradci Králové, ulice Jana Černého, 
vyfrézovaná živice s uvedením množství na tuny na samostatném dodacím listu, ostatní materiál 
na řízenou skládku,

 před zahájením stavby si zhotovitel zajistí na Magistrátě města Hradec Králové – odbor dopravy o 
povolení zvláštního užívání komunikace,

 zhotovitel si zajistí koordinační jednání o projednání uzavírek daných úseků vozovek vč. pozvání 
dalších zúčastněných subjektů (např. Dopravní podnik města Hradec Králové z důvodu odklonu 
linky městské hromadné dopravy apod.),

 zajištění vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení staveniště 
informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, 
jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy 
apod.,

 udržování pořádku a čistoty na staveništi po celou dobu trvání provádění díla a případného 
odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně úklidu,
odvozu a uložení vybouraných hmot, zeminy a stavební suti na skládku včetně jejich řádné 
evidence a včetně úhrady uložení odpadu na skládku, to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že při předání díla zhotovitel předloží 
objednateli doklady o způsobu likvidace odpadů,

 zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného 
dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného 
odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní 
realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek,

 zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a dopravně 
inženýrských opatření případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání 
prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi 
stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí 
nebo dotčenými orgány veřejné správy,

 provedení zemních prací včetně hutnění, bouracích prací (přídlažba, živice, beton, …), pokládka 
živičné směsi finišerem, hutnění položené živičné směsi vibračním válcem, vyčištění (vymetení) 
vyfrézovaných ploch,

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a 
staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,

 zajištění dalších činností, jež vyplývají z této smlouvy, popř. i činností nebo prací blíže 
nespecifikovaných, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo 
řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce a související dokumentace, 
z nabídky zhotovitele nebo z jiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě 
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu 
dodržet.
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IV.
Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla včetně převzetí staveniště nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne vydání Veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích vydané Statutárním městem Hradec Králové, odborem dopravy. O předání 
staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, nejpozději do 31. 7. 2016 z důvodu ukončení stavebních 
prací na okružní křižovatce Koruna. 

3. Místem plnění je území statutárního města Hradec Králové, místní komunikace v ulici Gočárova třída. 

V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: 958 599,82 Kč.

2. Na poskytnuté stavební práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, 
v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, 
mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné, 
použití geomříží 50/50 na opravu trhlin. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření 
(dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, 
projednávání s úřady apod.)

4. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v 
ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

5. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v 
rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě 
rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné 
práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu. 

6. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 7 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a dle objednatelem písemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na 
faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura 
obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého 
statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

7. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení.  
Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž 
doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

8. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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9. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její 
splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými 
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o 
splatnosti prvotně vystavené faktury. 

VI.
Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady nebo vady uvedené v předávacím 
protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý 
započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení 
s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, 
případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 1.000,-- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný 
případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude 
zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,-- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou s tím, že pro 
splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla.

9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto 
smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto 
smlouvou.

VII.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací 
dokumentací (výzvou a s ní související dokumentací) a všemi technickými normami, jak závaznými, tak 
doporučenými, které se vztahují k materiálům zpracovaným a pracím prováděným na základě této 
smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu. 

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 
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3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto 
článku, a to po celou dobu záruční doby (zhotovitel tak například odpovídá za odstranění případných 
komunikačních závad, propady obrub, dlažby, za doplnění chybějícího spárovacího materiálu atd.). 
Záruční doba na celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla.
V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od 
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

4. Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin 
pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace aj.

5. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady. Na vyměněné části díla se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 
tohoto článku smlouvy.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace zhotoviteli. 

8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve 
výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Zhotovitel je povinen při 
záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti reklamace je rozhodující a pro obě dvě 
smluvní strany právně závazné stanovisko objednatele, a to až do vydání případného pravomocného 
soudního rozhodnutí, ze kterého by případně vyplýval jiný závěr.

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zároveň zaplacení smluvní pokuty dle čl. VI. této 
smlouvy. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě 
faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená 
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. 

12. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním 
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti za vady). 

13. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale 
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí 
osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli 
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě 
náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. V těchto případech 
zhotovitel neodpovídá za odstranění takové vady.
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VIII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Při provádění díla budou zhotovitelem použity nové stavební prvky.

2. Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce 
a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. 

3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu 
a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do 
předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí 
škody na díle (stavbě) na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. 
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a řádném vyklizení
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na 
staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu
a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení.

6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 

přenesení DPH,
- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy 

nebo platných právních předpisů,
- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 

neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a to po celou dobu jeho provádění. Zjistí-li, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8. Kontrolní den bude konán min. 1x týdně, jeho závěry se zapíší do stavebního deníku.

9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán ohledně způsobu provádění díla i 
příkazy objednatele s tím, že zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné odborné péče.

10. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností (včetně škod způsobených 
objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se sjednaným pojistným plněním ve 
výši min. 5.000.000,-- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii 
pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli během provádění díla nebo odstraňování vad díla.
Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou 
hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. 
Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 

11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní 
prostředí - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
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IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel 
má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují s tím, že vadami se rozumí i tzv. nedodělky. 

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat vymezení těchto 
(zjevných) vad a i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být 
odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o 
této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za 
převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla všechny příslušné 
prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o hutnících zkouškách, průkazné doklady o odvozu 
a likvidaci vybouraných hmot, zeminy a stavební suti (odpadů) a další doklady stanovené příslušnými 
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní 
dny před jeho uskutečněním.

X.
Přerušení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:

 provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, 
které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například 
války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek 
příslušného úředního povolení apod.) 

 při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a 
ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným 
způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

 dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv 
z důvodů na straně zhotovitele,

 jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět 
dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve 
stavebním deníku). 

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
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 pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

 by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

 prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo třetích osob, nebo hrozí-li prováděním díla jiné škody.

4. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh lhůt tímto přerušením dotčených, tj. 
mj. lhůty pro provedení díla, a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (příp. škod) 
vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy poznamená bezodkladně do stavebního deníku. 

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného 
díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo 
odpovědnosti zhotovitele za vady. 

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 
2591, § 2595, § 2605, § 2606, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2630 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní 
strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových 
stránkách www.tshk.cz. 

4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, 
jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, 
že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana 
neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením 
novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a 
bude v souladu s platným právním řádem. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
oprávněnými zástupci.

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou 
se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, pokud by insolvenčním soudem 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel
obdrží po jednom stejnopisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí 
se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících 
a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich oprávnění zástupci.

str�nk�ch www.tshk.cz. 
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XII.

Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Oceněný položkový rozpočet

V Jičíně dne 01. 07. 2016 V Hradci Králové dne ………………….

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE: 

……………………………….………………………. ……………………………….…..……………………………..
Ing. Jiří Albrecht Ing. Jiří Henzl

ředitel oblastního závodu SEVER ředitel
společnosti M – SILNICE a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




