
EV R O PSK Á  UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-021
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz 
Evou Kiívarovou, technikem odd. investic a technické správy OMI 
MmP; tel. 466 859 422; e-mail: Eva.KIivarova@mmp.cz 

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Zastoupen: Ing. Jednatelem
Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem
Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. , jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: , jednatelem
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. č. autorizace: 0102475
Tel: e-mail: info@hydrokov.cz
IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, C16097 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Úvodní ujednání 
VYMEZENÍ POJMŮ

1. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy takto:

Ministerstvo životního prostředí
s t a t n í  f o n d  
ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  
Ceske r e p u b l i k y
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem -  Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je realizace
Odbahněrtí Matičního jezera

Jedná se o odstranění letitých zemních nánosů, obnova biologických vlastností jezera a stabilizace 
erozí poškozených břehů Matičního jezera v Pardubicích. Revitalizace jezera bude realizována tzv. 
„mokrou cestou", kdy se sedimenty těží plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace 
pomocí odvodňovacích vaků se zapracují do opravovaného břehového opevnění. Nově formovaná 
břehová hrana na návodní straně vaků bude opevněna kombinací přírodních prvků. Jižní část 
jezera bude koncipována jako litorální pásmo tzn. morfologie dna a břehů zde bude upravena tak, 
aby se pozvolně měnila hloubka vody a aby nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk. Tak se vytvoří 
vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo.

Dle geodetického zaměření je ve dně Matičního jezera celkem cca 14 000 m3 bahnitých 
sedimentů. Z tohoto množství se odtěží a do nově formovaného břehového opevnění a 
litorálního pásma zabuduje cca 5 500 m3, zbylé množství bude ponecháno na dně. V oblasti 
litoráiního pásma zůstává veškerý stávající sediment. V ploše prokázaného výskytu chráněných 
leknínů se sediment nebude těžit vůbec. Tato ochrana se netýká stulíku, který chráněný není a 
vyskytuje se v celé ploše jezera. V jezeře se vyskytují chráněné druhy obojživelníků - skokan 
skřehotavý a skokan zelený. Břehy jsou i proto rozčleněny vložením různě svažitých partií, které 
umožní bezproblémový pohyb živočichů mezi vodním prostředím a souší. Stejně tak je zajištěno 
propojení hladin severní (odbahňované) jižní (litorální) oblasti.
Žádné stromy se v rámci realizace stavby nekácí, dochází pouze k prořezu keřové vegetace. Do 
nově formovaného břehového opevnění budou zakomponovány vegetační válce a rohože 
s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami, nově vysazované vrbové řízky a všechny 
stávající stromy. Veškerý upravovaný povrch bude zatravněn.

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené 
funkce krajiny.



Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace Matičního 
jezera, odbahnění a zpevnění břehů s vytvořením litorálního pásma" zpracovanou v 02/2018 
Projektovou, inženýrskou a konzultační kanceláří - Ing. Cyrilem IVHkyškou.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA „Odbahnění Matičního jezera" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné 
a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP 
a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;

b) vytýčení stávajících inženýrských sítiv místech dotčených stavbou;

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště vč. případného napojení na inženýrské sítě;

d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice I);

e) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);

f) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné demontovaného a vytěženého 
materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu realizace stavby;

h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 
součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

k) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů;

l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

m) provedení přejímky stavby;

n) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;



o) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o 
shodě, ve dvou vyhotoveních;

p) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu 
polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá 
objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy".

2. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a 
nainstalován dočasný billboard o rozměru 5,1 m x 2,4 m a jeho podoba musí být zachována po 
celou dobu průběhu fyzické realizace projektu - DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě dočasného 
billboardu jsou uvedeny v Grafickém manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014 - 2020.

Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách OPŽP: http://www.opzp.cz/obecne- 
pokvnv/pravidla-publicitv. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
Grafický podklad pro výrobu dočasného billboardu zpracovává objednateli SFŽP ČR na 
základě vyplněného formuláře, dostupného na internetových stránkách: 
http://www.opzp.cz/docasnv-billboard. Zhotovitel před zadáním dočasného billboardu do výroby 
předloží objednateli k odsouhlasení definitivní grafické řešení.

3. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a 
viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou pamětní desku o rozměru 0,3 x 0,4 m. Závazné 
podrobnosti o podobě stálé pamětní desky jsou uvedeny v Grafickém manuálu povinné 
publicity pro OPŽP 2014 - 2020. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

Návrh pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Grafický podklad pro výrobu stálé pamětní 
desky zpracovává objednateli zdarma SFŽP ČR na základě vyplněného formuláře, dostupného na 
internetových stránkách: http://www.opzp.cz/stala-pametni-deska.

Zhotovitel před zadáním stálé pamětní desky do výroby předloží objednateli k odsouhlasení 
definitivní grafické řešení stálé pamětní desky.
Konkrétní místo a způsob instalace desky bude upřesněno objednatelem.

3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů 

s vytvořením litorálního pásma" zpracovanou v 02/2018 Ing. Cyrilem Mikyškou - Atelierem 
životního prostředí, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne..............

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
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zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové 
dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu í. či. llí. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření dokončené stavby, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním 
a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, odvoz a 
skládkovné demontovaného a vybouraného materiálu, ekologická likvidace odpadu; s provozními 
zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, certifikátů apod. a dokumentace 
skutečného provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-ii změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít 
k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o 
dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo 
zúžením rozsahu DÍLA.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré případné změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku ktéto 
smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních 
stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotovitelem a 
k zahájení realizace předmětu plnění (předpoklad listopad 2018)

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění (staveniště) a k zahájení prací po 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo a minimálně 15 kalendářních dnů před požadovaným termínem 
převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Průběh provádění díla je možné realizovat pouze dle podmínek a harmonogramu uvedených 
v Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí č.j. 
7069/2016/OŽPZ/Si ze dne 27.1.2016 - viz příloha č. 3 této smlouvy.



Vzhledem k výskytu chráněných živočichů (zejména skokan skřehotavý a skokan zelený) a ke 
způsobu jejich života je možné provádět těžení sedimentu ze dna Matičního jezera v 
kalendářním roce pouze ve dvou termínech:

1) od konce března do konce dubna
2) od poloviny srpna do konce října/začátku listopadu.

Termín provedení kompletního díla včetně jeho řádněho předání objednateli: do 25 měsíců 
od data předání místa plnění zhotoviteli.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Matiční jezero, k.ú. Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 

s měsíčním finančním plněním. Harmonogram bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku {vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, Je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.



lil. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA tj. veškeré práce, dodávky, 
činnosti a náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště, náklady související s plněním zadávacích podmínek a je členěna 
takto:

Celková cena za DÍLO bez DPH 16.666.666,-- Kč

DPH 21%________________________________________________ 3.500.000.- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH 20.166.666,- Kč

(slovy: Dvacetťisícstošedesátšesttisícšestsetšedesátšest Kč včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) členěný s ohledem na uznatelnost 
(hrazeno z dotačních prostředků) či neuznatelnost (hrazeno z finančních zdrojů objednatele) 
realizačních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen 
písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto 
smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani 
při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl !., či. I. odst.
9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce (v oceněném položkovém 
výkazu výměr), a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny 
v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou 
použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této



SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, 
budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. či. II. odst. 1, této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. lil. této smlouvy bude realizována měsíčně na 
základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. či. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA s 
podmínkou samostatné (odddělené) fakturace stavebního objektu SO 06.

2. Zhotovitel v rámci samostatné fakturace prací vztahující se kSO 06 provede fakturaci v rámci 
neuznatelných položek za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání 
DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH).

3. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH) tzv. zádržné zhotovitel vyúčtuje v konečné 
faktuře, kterou bezodkladně doručí objednateli po protokolárním předání a převzetí dokončeného 
předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště nebo po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o odstranění vad a nedodělků a převzetí díla, bylo—li dílo s vadami a 
nedodělky převzato. Objednatel provede úhradu tzv. zádržného do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla nebo v případně prodlouženém termínu po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno 
doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. 
občanského zákoníku nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této 
smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla, splatné 
na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána renomovanou bankou na 
částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné 
musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby 
Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl 
oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 5 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, 
je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavil.

5. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu 
skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, dle požadavku 
objednatele včlenění samostatně dle stavebních objektů, který bude nedílnou součástí každého 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná.

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data 
zdanitelného plnění, kterým je poslední den příslušného měsíce.

7. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 
30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

8. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu 11. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně



odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada Částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 
zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,
každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo cely název 
projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.(Tato podmínka nemusí být splněna u fakturace SO 06.) 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., či. IV. odst. 8, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele 
uvedený ve faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně 
v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze 
částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že 
účet nebude zveřejněn po uplynutí íhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně 
příslušnému správci daně dodavatele.

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

mailto:faktury@mmp.cz


1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele po nabytí účinnosti 
této smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy zhotoviteli, 
nejpozději do 15 kalendářních dnů před předáním místa plnění zhotoviteli, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu 
uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této 
lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH 
za každý započatý den prodlení. Ocitne-ii se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti 
delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré 
škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje 
přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně 
závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně 
životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu 
provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí 
věty nesplnil.



3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN {§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu i. čl. II. této 
smlouvy.

2. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) za účelem zajištění koordinátora BOZP objednatelem. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200.000,--Kč.

3. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
4. Zhotovitel na svůj náklad zajistí samostatné měření energií nutných pro zhotovení díla a jejich

úhradu u poskytovatele energií.
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební 

činností.
6. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo uživatele objektu, zajistí 

zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
7. Vzhledem ktomu, že oprava objektu administrativní budovy bude realizována za provozu, musí 

zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva vlastníka a uživatelů objektu. Jde zejména o 
zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.

8. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 7:00 - 18:00 hod. 
nebo po dohodě s uživatelem objektu.

9. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, které bude 
řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa provádění stavebních prací je 
zhotoviteli zakázáno používat osobní výtah. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí 
pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem provádění 
stavebních prací.

12. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný 
po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto



harmonogramem. V případě nedodržování tohoto harmonogramu prací je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

13. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup 
osob do objektu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena 
bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z 
výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě 
krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v 
dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických.

14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad 
nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích ani v prostoru dvora objektu.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,—Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí 
ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke 
snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o 
životním prostředí, Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností.

16. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození vnitřních prostor objektu nebo okolních ploch 
zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA 
do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo 
recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-K č za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

19. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady 
třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel 
odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel 
doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-K č za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečností rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-K č za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)



v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto 
údaje:

jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavateíů vč. uvedení jejich identifikačních 
údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo 
příslušné orgány státní správy.

23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
(technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

24. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí 
Objednatel.

25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zástupce
objednatele ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

27. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole 
a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 
Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen 
je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí 
alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

28. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do
stavebního deníku.

29. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po 
dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a 
zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě



prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinností.

31. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

32. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit 
bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

33. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby ve 3 tištěných výtiscích a 1 x v elektronické verzi na CD ve formátu .pdf.

34. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele ve výši nejméně 20 miliónů Kč a s podílem spoluúčasti zhotovitele na pojištění v min. 
výši 5.000,--Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

35. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč.

36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 
DÍLO za dokončené a schopné předání {např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o 
ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích 
s vyhovujícím výsledkem).

IV. Součinnost objednatele



1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O 
předání a převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá realizační projektovou 
dokumentaci ve 2 tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel písemně upozorní objednatele na nevhodnou povahu věcí přebíraných od 

objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je 
objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí 
v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky 
bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
S. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činností vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE 
pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem 
a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.



V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v termínu, místě a kvalitě a se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Eva Klívarová -  technik odd. investic a majetku a těch. správy MmP

za zhotovitele: Ing. -jednatel

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení {pokud není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 

provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální 
podobě, (ve formátu .pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. 
Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli

neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.



Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu 
DÍLA dle oddílu IL či. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do 
předání DÍLA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech 
stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve Ihůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve Ihůtě 
10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční ihůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nej později do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se 
projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění, neup!atní-ii jiný nárok.



5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu 
odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j, reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl.
II. odst. 2.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, tj. k zajištění závazku za řádné provádění díla, 
zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele 
vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále 
jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena 
nejpozději 5 pracovních dní před datem převzetí staveniště dle této Smlouvy, pokud bankovní 
zái uka jiz nebyla zhoLoviLelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II. čl. V. této Smlouvy v případě, že DÍLO pří převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku



uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1").

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% 
z celkové ceny DÍLA bez DPH uvedené v oddílu L, čl. III. této smlouvy („Výše zajištění č. 1"). 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud 
hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) 
dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 
tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 
Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne 
zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom 
společně jen jako „Bankovní záruka")- Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 
předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2").

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% 
z celkové ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. lil. této smlouvy („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli 
novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO sjeho řádným 
protokolárním odevzdáním ve sjednaném termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku El.



odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 5 této 
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny 
DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl ií. či. V. 
této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu 11. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení splacením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad vtermínech dle oddílu III. čl.
II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

NI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a 
v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo 
je-íi insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. 
Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Nepravádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené Ihůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
íhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 
1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-ii k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje



kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit další poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, na základě 
předchozího souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje tento souhlas bez závažného důvodu 
neodepřít.

3. Seznam některých smluvních dokumentů seřazených sestupně podle důležitosti v pořadí ,,a)" - 
,,c)"

a) smlouva o dílo;
b) příloha č. 2 - zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je smlouva uzavřena;
c) příloha č. 3 -  cenová nabídka.

V případě, že by tyto dokumenty byly vzájemně v rozporu, platí znění dokumentu vyšší důležitosti.
4. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku.
5. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním.

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství {§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

17. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

18. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají



uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č . l : Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č.2: Harmonogram provádění prací
Příloha č. 3: Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí č.j. 
7069/2016/OŽPZ/Si ze dne 27.1.2016

V Pardubicích dne V Třeboni dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor města jednatel

Doložka:
Schváleno: >!/km P - 2m P -
č. usn.: dne:



Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů s vytvořením litorálního pásma
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - CELKOVÁ REKAPITULACE

Popis Cena
Výdaje

Způsobilé Nezpůsobilé

SO 01: Příprava staveniště 30 020 30 020
1.1.: Příprava staveniště 30 020 30 020

SO 02: Dřevěné palisády 4 110 625 4 110 625
2.1.: Nízká palisáda 4 110 625 4 110 625

SO 03: Odbahnění -  I. etapa 5 938 836 5 938 836
3.1.: Stabilizace základové spáry pod břehovými odvodňovacími vaky 287 640 287 640
3.2.: Instalace odvodňovacích vaků 2 853 620 2 853 620
3.3.: Provizorní regulační potrubí 290 676 290 676
3.4.: Těžení sedimentů do vaků 2 130 100 2130 100
3.5.: Těžení sedimentů do litorálu 376 800 376 800

SO 04: Odbahnění -  II. etapa 3 805 500 3 805 500
4.1.: Instalace 2. a 3. vrstvy břehových odvodňovacích vaků 1 558 700 1 558 700
4.2.: Těžení sedimentů do vaků 1 163 500 1 163 500
4.3.: Těžení sedimentů do litorálu 1 083 300 1 083 300

SO 05: Terénní úpravy 486 420 486 420
5.1.: Úprava povrchu litorálního pásma 187 680 187 680
5.2.: Úprava břehů 298 740 298 740

SO 06: Konečné úpravy 2 145 265 2 145 265
6.1.: Zatravnění všech upravovaných povrchů 162 290 162 290
6.2.: Břehové opevnění -  vegetační válce 113 940 113 940
6.3.: Břehové opevnění - vegetační rohože - rybárna 24 390 24 390
6.4.: Břehové opevnění - stabilizační rohože - hráz litorálu 75 690 75 690
6.5.: Břehové opevnění -  vrbové řízky 12 105 12 105
6.6.: Břehové opevnění -  kamenný zához 1 756 850 1 756 850

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000 150 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000 150 000

Celkem (bez DPH) 16 666 666 14 521 401 2 145 265
DPH 21 % 3 500 000 3 049 494 450 506
Celkem (včetně DPH) 20 166 666 17 570 895 2 595 771
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Výdaje

Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů s vytvořením litorálního pásma
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - REKAPITULACE

Popis Cena Způsobilé

SO 01: Příprava staveniště 30 020 30 020
1.1.: Příprava staveniště 30 020 30 020

001.: Zemni préce 30 020 30 020
SO 02: Dřevěné palisády 4 110 625 4 110 625

2.1.: Nízká palisáda 4 110 625 4 110 625
009.: Ostatní konstrukce a práce 4 041 925 4 041 925
099.: Přesun hmot HSV 68 700 68 700

SO 03: Odbahnění -  I. etapa 5 938 836 5 938 836
3.1.: Stabilizace základové spáry pod břehovými odvodňovacími vaky 287 640 287 640

0021: Úprava podloží a základové spáry 280 500 280 500
099.: Přesun hmot HSV 7 140 7 140

3.2.: Instalace odvodňovacích vaků 2 853 620 2 853 620
000.: Společné práce
009.: Ostatní konstrukce a práce 2 853 620 2 853 620

3.3.: Provizorní regulační potrubí 290 676 290 676
000.: Společné práce
001.: Zemní práce 33 400 33 400
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 78 800 78 800
099.: Přesun hmot HSV 126 126
767.: Konstrukce zámečnické 178 350 178 350

3.4.: Těžení sedimentů do vaků 2 130 100 2130 100
001.: Zemní préce 2130100 2130100

3.5.: Těžení secfimentů do litorálu 376 800 376 800
001.: Zemní préce 376 800 376 800

SO 04: Odbahnění -  II. etapa 3 805 500 3 805 500
4.1.: Instalace Z  a 3. vrstvy břehových odvodňovacích vaků 1 558 700 1 558 700

000.: Společné práce
009.: Ostatní konstrukce a práce 1 558 700 1 558 700

4.2.: Těžení sedimentů do vaků 1 163 500 1 163 500
001.: Zemní préce 1 163 500 1 163 500

Nezpůsobilé
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4.3.: Téženf sedimentů do litorálu 
001.: Zemní práce 

SO 05: Terénní úpravy
5.1. : Úprava povrchu litorálního pásma 

001.: Zemní práce
5.2. : Úprava břeftů 

001.: Zemni práce
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 
711.: Izolace proti vodé a vlhkosti 
767.: Konstrukce zámečnické 

SO  06: Konečné úpravy
6.1. : Zatravnéní vécch upravovaných povrchů 

0018: Sadové úpravy
099.: Přesun hnot HSV

6.2. : Břehové opevněni -  vegetační válce 
0018: Sadové úpravy
099.: Přesun hnot HSV

6.3. : Břehové opevněni - vegetační rohože - rybáma 
0018: Sadové úpravy
099.: Přesun hnot HSV

6.4. : Břehové opevnění - stabilizační rohože - hráz litorálu 
0018: Sadové úpravy
099.: Přesun hnot HSV

6.5. : Břehové opevněni -  vrbové řízky 
001.: Zemni práce
099.: Přesun hnot HSV

6.6. : Břehové opevněni -  kamenný zához 
001.: Zemni práce
099.: Přesun hnot HSV

3 z 20

1 083 300 1 083 300
1 083 300 1 083 300
486 420 486 420
187 680 187 680
187 680 187 680

298 740 298 740
204 960 204 960

19 800 19 800
54 180 54 180
19 800 19 800

2 145 265 2 145 265
162 290 162 290
158 600 158 600

3 690 3 690
113 940 113 940
110 250 110 250

3 690 3 690
24 390 24 390
20 700 20 700

3 690 3 690
75 690 75 690
72 000 72 000

3 690 3 690
12 105 12 105

8 415 8 415
3 690 3 690

1 756 850 1 756 850
1 502 450 1 502 450

254 400 254 400

08 06 2018



VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN.: Vedlejší rozpočtové  náklady

Celkem (bez DPH)

4 z  20

150 000
150 000 
150 000

150 000 
150  000 
150 000

16 666 666 14 521 401 2 145 265

06.06 2010



Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů s  vytvořením litorálního pásma 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
PopisPoř. Kód MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Příprava staveniště 30 020
1.1.: Příprava staveniště 30 020
001.: Zemní práce 30 020

1. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm bez odstranění kořenů m2 100,000 50,0 5 000
v iz  tz  
100,0 ICC,000

2. 111251110 Drcení, nebo štěpkování keřů a odvozu na kompostárnu kpl 1,000 11 000,0 11 000
3. 112104120 Stabilizační prořezání stromu za pomoci lezecké techniky hod 2,000 1 700,0 3 400
4. 112104125 Drcení, nebo štěpkování větví a odvoz na kompostárnu_ kpl 1,000 3 370,0 3 370
5. 162201409 Přemístění vývratů v ploše jezera - přemístění pomocí navijáku do 50 m s ponecháním ve vodě kus 3,000 1 850,0 5 550
6. 184004110 Příprava vrbových řízků - pruty délky min. 0,8 -1 ,0  m, včetně vhodného uskladnění až do doby jejich zasazení v rámci SO 05 kus 85,000 20,0 1 700

viz tz

SO 02: Dřevěné palisády
2.1.: Nízká palisáda 
009.: Ostatní konstrukce a práce

4 110 625
4 110 625 
4 041 925

1. '232312110 Opracování pilot ze dřeva D nad 120 mm - např. provedení špičky apod. m3 28,000 1 980,0 55 440
3 ,14*0 ,15*0 ,15*0 ,5* {12+18+2É ^  111+152+220) 27,977
0 ,023 0,023

2. 232321119 Beranění dřevěných pilot svisle z lodi D nad 300 mm - nízká palisáda - opěrná L rn 2 437,000 650,0 1 584 050

5,0*(169-32)*0 ,67 
5,5*111*0,67 
6,0*152*0,67 
6,5*223*0,67 
-0,125

458,950 
409,035 
611,040 
958,100 

-0,125
3. 232321120 Beranění dřevěných pilot svisle z lodi D nad 300 mm - nízká palisáda - zakončující m 370,000 780,0 288 600

v iz  tz  
3, 0*12*0,5 
3, 5*18*0,5 
<3,0*29*0, 5 
4,5*82*0,5 
5,0*32*0,5

18,000 
31,500
56.000 

184,500
80.000

4. 60511009 Dodávka kůlů o min. průměru 300 mm bez impregnace - jedle, modřín, dub, buk, akát, borovice m3 561,000 3 250,0 1 823 250
3, 14*0,2*0,2*4377,5*1,02 
0,19

560,810
0,190

5. 60511010 Dodávka kleštiny z půlkulatiny o min. průměru 120 mm bez impregnace - jedle, modřín, dub, buk, akát, borovice m3 9,500 4 150,0 39 425
3,14*0,12*0,12*0,5*(307+86)*1,05 
0, 171

9, 329 
0, 171

6. 69311006 Geotextilie tkaná - dodávka - čistá výměra bez překryvů a prostřihů m2 1 200,000 85,0 102 000
7. 711491270 Provedení separační geotextilie - připevněná z rubu na celou výšku palisády m2 1 200,000 85,0 '  02 000

v iz  tz
8. 762123131 Montáž kleštiny z půlkulatiny o průmě-u min 120 mm - nízká palisáda - opěrná - kompletní provedení včetně spoj. materiálu atd. m 307,000 120,0 36 840

-------- -- ------------ —  fiyfcáfsfcáW
Montáž kleštiny z půlkulatiny o pruměai min 120 mm - nízká palisáda - ukončující - kompletní provedení včetně spoji ,matqnalp|

<o-

19. 762123132 k 86,000 120,0 10 320
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099.: Přesun hm ot HSV 68 700
1. 998003112 Přesun nmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z lodi t 458,000 150,0 68 700

SO 03: Odbahnění -  1. etapa
3.1.: S ta b iliz a c e  zá k la d o v é  sp á ry  po d  o ře h o v ý m i o d v o d ň o v a c ím i vaky  

0021: Úprava podloží a základové spáry

5 938 836
287 640 

280 500
1. 21311111 Provedení stabilizační geomříže - instalace ra  dno pod vodou, stabilizace polohy zatěžovacími pytli s pískem - zvýšenou pracnost - náklady 

dodávku a montáž na zatěžovací pytle, písek apod. zohledněno v jednotkové ceně
m2 850,000 180,0 153 000

viz tz 
850,0 850,000

2. 6932105 Dodávka geomříže z polypropylenu (PP) plně stabilizovaného proti UV záření, oka 40 mm - čistá výměra bez překryvů a prostřihů m2 850,000 150,0 127 500
viz tz 
850,0 850,000

099.: Přesun hmot HSV 7 140
1. 99831200 Přesun nmot HSV t 25,500 280,0 7 140

3.2.: Ins ta la ce  o d v o d ň o v a c íc h  va ků  2 853 620

000.: Společné práce ____
1. 100320001 UPOZORNĚNÍ : Rozměry a materiály jednotlivých vaků navrhne dodavatel tak, aby byly splněny parametry požadované tímto projektem. 

Dále uváděné rozměry vaků mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. SPECIFIKUM ODVODŇOVACÍCH VAKŮ viz technická 
zpráva !!

2. 100320002 Kladečské schéma na základě konkrétních typů vaků k odsouhlasí TDI - technický dozor investora kpl

009.: Ostatní konstrukce a práce 2 853 620
1. 900320001 Dodávka a montáž 1. vrstvy břehových odvodňovacích vaků - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích vaků m3 1 700,000 1 199,0 2 038 300

(vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého secimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační
viz tz

2. 900320001 Dodávka a montáž odvodňovacích vaků na hranici litorálu - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích vaků m3 680,000 1 199,0
(vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého secimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační
viz t :

815 320

1. 000

3.3.: P ro v iz o rn í re g u la č n í p o tru b í

000.: Společné práce
Provizorní regulační potrubí - 2 ks ZE

290 676

001.: Zemní práce
001 Nakypření zeminy obsaženo v jednotkových cenách.

1 350,0132301100 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 20,000

33 400

27 000
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10,0*2 20,000
3. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20,000 220,0 4 400
4. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem ob ektů sypaninou se zhutněním m3 20,000 100,0 2 000

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 78 800
1. 871375250 Dodávka a montáž korugovaného plastového potrubí DN 300 mm - kompletní provedení včetně přesuvkových spojů atd. m 40,000 1 100,0 44 000

viz tz
20,0*2 I 40,000

2. 871375255 Dodávka a montáž plastového potrub' DN 300 mm - kompletní provedení m 8,000 1 100,0 8 800
viz t ž
•1,0*2 1 8,000

3- 87137531 Dodávka a montáž T-kusu DN 300/250 - kompletní provedení kus 8,000 1 500,0 12 000
viz tz 
4,0* 2 8,000

4. 87137532 Dodávka a montáž kolena 90 st. DN 250 - kompletní provedení kus 8,000 1 500,0 12 000
viz tz 
4,0*2 8,000

5. 87137533 Dodávka a montáž odnímatelného zaslepovacího víčka DN 250 - kompletní provedení kus 8,000 250,0 2 000
viz tz 
4,0*2 8,000

099.: Přesun hmot HSV 126
1. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,000 126,0 126
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767.: Konstrukce zámečnické 178 350
1. 76703001 Dodávka a montáž lešenářské trubky - kompletní provedení včetně spojovacího materiálu, povrch, úpravy atd. m 160,000 180,0 28 800

víz tz 
80,0*2 160,000

2. 76703002 Dodávka a montáž pochozího roštu rna ocel. konstrukci - kompletní provedení včetně nosné kce, spojovacího materiálu, povrch. Úpravy 
atd .______

m2 32,000 4 500,0 144 000

viz tz 
16,0*2 32,000

3. 99876720 Přesun nmot procentní pro zámečnické konstrukce % 3,000 1 850,0 5 550

3.4.: Těžení s e d im e n tů  do  vaků 2 1 3 0  100

001.: Zemní práce 2130100
1. 127753200 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. načerpání do odvodňovacích vaků, vč. manipulace se 

strojem a s plovoucím výtlačným potrubím, vč. dodávky a dávkování flokulantu (druh a množství stanoví dodavatel) vč. technologických 
přestávek nutných ke spontánnímu odvodnění viz TZ

m3 2 380,000 895,0 2 130 100

viz tz
těženi mezi palisádou a břehem 
680
těžení ve dně 
1700

680,000 

1 700,000

3.5.: Těžení se d im e n tů  do  lito rá l j 376 800

001.: Zemní práce 376 800
1. 127753210 Těžení sedimentů pod vodou plovouc m sacím bagrem - kompletní provedení vč. transportu a uložení do oblasti litorálu; vč. manipulace se 

strojem a s plovoucím výtlačným potrubím (výtlačné potrubí musí být vyvedeno až do jižního cípu litorálu tak, aby následná sedimentační 
dráha byla co nejdelší); pro čerpání do lito-álu se neuvažuje přísada flokulantu; vč. technologických přestávek nutných ke spontánnímu 
odvodnění a vč. manipulace s provizorním regulačním potrubím viz TZ

m3 480,000 785,0 376 800

viz tz 
480 480,000

SO 04: Odbahnění -  II. etapa
4.1.: Ins ta la ce  2. a 3. v rs tv y  b ře h o v ý c h  o d v o d ň o v a c íc h  vaků  

000.: Společné práce

3 805 500
1 558 700

1. 100410001 UPOZORNĚNÍ : Rozměry a materiály jednctlivých vaků navrhne dodavatel tak, aby byly splněny parametry požadované tímto projektem. 
Dále uváděné rozměry vaků mají po ize informativní charakter a nejsou závazné. SPECIFIKUM ODVODŇOVACÍCH VAKŮ viz technická 
zpráva !!!

2. 100410002 KladečsKé schéma na základě konkréiních typů vaků k odsouhlasí TDI - technický dozor investora kpl

009.: Ostatní konstrukce a práce 1 558 700
1. 900410000 Úprava základové spáry stržením zeminy z břehové hrany - práce kráčejícím bagrem, ZDE SE NEOCEŇUJE, DODAVATEL ZAHRNE DO 

CENY INSTALACE VAKŮ
kpl 1
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2. 900410001

I

Dodávka a montáž zbylých vrstev břehových odvodňovacích vaků - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích 
vaků (vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého sedimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační

m3 1 300,000 1 199,0 1 558 700

viz tz 
1300 1 300,000

4.2.: Těžení sedimentů do vaků 1 163 500
001.: Zemní práce 1 ‘ 63 500

1. 127753200 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. načerpání do odvodňovacích vaků, vč. manipulace se 
strojem a s plovoucím výtlačným potrubím, vč. dodávky a dávkování flokulantu (druh a množství stanoví dodavatel) vč. technologických 
přestávek nutných ke spontánnímu odvodnění viz TZ

m3

.....

1 300,000 895,0 1 ' 63 500

viz tz 
1300 1 300,000

4,3.: Těžení sedimentů do litorálu 1 083 300
001.: Zemní práce 1 083 300

1. 127753210 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. transportu a uloženi do oblasti litorálu; vč. manipulace se 
strojem a s plovoucím výtlačným potrubím (výtlačné potrubí musí být vyvedeno až do jižního cípu litorálu tak, aby následná sedimentační 
dráha byla co nejdelší); pro čerpání do litorálu se neuvažuje přísada flokulantu; vč. technologických přestávek nutných ke spontánnímu 
odvodnění a vč. manipulace s provizorním regulačním potrubím viz TZ

m3 1 380,000 785,0 1 083 300

viz tz 
1380 1 380,000

SO 05: Terénní úpravy
5.1.: Úprava povrchu litorálního pásma 
001.: Zemní práce

486 420
187 680 
‘ 87 680

1. 127753220 Modelace tůní pod vodou kráčejícím bagrem - těžení ze břehu s následným přehozením do 3 m a uložením do hromad m3 272,000 690,0 ‘ 87 680

5.2.: Úprava b řehů  

001.: Zemní práce
298 740 
204 960

1. 001 Nakypření zeminy obsaženo v jednotkových cenách.
2. 181006116 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 440,000 39,0 95 160

viz tz
3. 181102304 Úprava terénních nerovností na rozhrnovaném povrchu (sklon do 1:3) m2 2 440,000 45,0 '0 9  800

viz

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 19 800
1. 87137534 Provizorní regulační potrubí - demontáž potrubí a trarovek - kompletní provedení včetně manipulace, naložení, odvozu, popř. likvidacp atd. kpl 2,000 9 900,0 19 800

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 54 180
1. 711131809 Rozříznutí vaků : každý vak v horní řadě rozříznut po celém obvodě tak, aby se dala sejmout vrstva textilie - práce yz;tažený k qellpvjptaélce . v 387,000 25,0 9 675

vaků ve vrchní vrstvě - délka řezu neodpovídá délce vaku. Délka řezu se přibližně rovná obvodu vaku
9 z 20 08.06.20-8



2. 711131812 

1. 76705001

1. 183405209 

1. 998231310

1. 184062001 

1. 998231310

1. 184063001

2. 184063002

1. 998231310

d le  tz  ,
Demontáž svrchní vrstvy textilie včetně manipulace, naložení, lodní dopravy do 500 m, odvozu na skládku a poplatkem - práce vztaženy k m 
celkové délce vaků ve vrchní vrstvě
d le t z

387,000 115,0 44 505

767.: Konstrukce zámečnické 19 800
Provizorní regulační potrubí - demontáž trubek z lešení, roštu včetně nosné kce - kompletní provedení včetně manipulace, naložení, 
odvozu, likvidace atd.

kpl 2,000 9 900,0 19 800

SO 06: Konečné úpravy 2 145 265
6.1.: Z a tra vn ě n í vše ch  u p ra vo va n ých  p o v rc h ů  162 290

0018: Sadové úpravy 158 600
Výsev trávníku hydroosevem včetně csiva - travní luční směs včetně závlahy a 1. seče m2 2 440,000 65,0 158 600
viz t z

099.: Přesun hmot HSV 3 690
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.2.: B řehové  o p e vn ě n í -  v e g e ta čn í vá lce 113 940

0018: Sadové úpravy 110 250
Dodávka a montáž vegetační kokosové válce v průměru 300 mm s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami - SPECIFIKACE 
ROSTLIN VIZ TZ I M

225,000 490,0 110 250

v i z  t z

099.: Přesun hmot HSV 3 690
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.3.: B řeh ové  o p e vn ě n í - v e g e ta čn í ro h o že  - rybá rna  24 390

0018: Sadové úpravy 20 700
Úprava svahu ve sklonu cca 1:2,5, rozrušení a nakypření povrchu kráčejícím bagrem m2 45,000 70,0 3 150
viz tz 
45 45,000
Dodávka a montáž vegetační kokosové rohože - velikost rohoží 5x1 m, přikotvení k podkladu dřevěnými kolíky (3 
předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami -SPECIFIKACE ROSTLIN VIZ TZ

ks/m2) s m2 45,000 390,0 17 550

viz tz 
45 45,000

099.: Přesun hmot HSV 3 690
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690
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6.4.: Břehové opevnění - stabilizační rohože - hráz litorálu 75 690
0018: Sadové úpravy 72 000

1. 184063002 Dodávka a montáž STABILIZAČNÍ rohože - SPECIFIKACE VIZ TZ m2 160,000 450,0 72 000
viz tz 
160 160,000

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1. 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.5.: Břehové opevnění -v rb o v é  řízky 12 105
001.: Zemní práce 8 415

1- 184602113 Výsadba sazenic rychlerostoucích dřevin (ZAPÍCHNUTÍ POMOCÍ SÁZECÍHO KOLÍKU) v nezabuřené zemině tř 3 - pruty dl. min. 0,8 -1 ,0 kus 85,000 99,0 8415
m - dodávka viz SO 01 - kompletní provedení včetně vnitrostaveništní manipulace
viz tz

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1. 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.6.: Břehové opevnění -  kamenný zához 1 756 850
001.: Zemní práce 1 502 450

1. 463211100 Těžký kamenný zához - kámen 80 kg/ks v oblasti nízké palisády zakončující m3 755,000 1 990,0 1 502 450
viz tz

099.: Přesun hmot HSV 254 400
1. 998321001 Přesun hmot - část po vodě t 1 696,000 150,0 254 400

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000

1. VRN -01 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 10 000,0 10 000
2. VRN - 02 Pojištěni stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené. Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se 

záborem veřejného prostranství. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací. Zajištění provozu investora v prostoru stavby 
a ořilehlvch prostorách

kpl 1,000 5 000,0 5 000

3. VRN - 03 Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně nutných poplatků a opatření. Oplocení staveniště či jeho části, jeho další 
zabezpečení. Metaloskopický průzkum z důvodů vyloučení výskytu munice a zbraní z II. světové války. Zajištěni, provoz a údržba všech 
případrých deponií a mezideponií včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu za stavby. Průběžný a 
konečnv úklid stavbv. staveniště, komunikací anod. Záborv aood.

kpl 1,000 30 000,0 30 000

4. VRN - 04 Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Projednání napojení, 
popř. všech nutných přeložek, odstávek.

kpl 1,000 5 000,0 5 000

5. VRN - 05 Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby, geodetické práce nutné pro 
stanovení kubatur provedených zemních prací (odbahnění) včetně výpočtů kubatur; zaměření dokončené stavby a zajištěni geometrického 
Dlánu oro záDis do KN včetně ověření

kpl 1,000 20 000,0 20 000
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6. VRN - 06 Veškerá opatřeni ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla . Projednání dopravních omezení 
(bude-li třeba), zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dílenské dokumentace, bude-li 
třeba.
Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických íistů k zabudovávaným materiálům a to ještě před 
jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek. Provedeni všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby 
v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu die norem, technických a právních předpisů platných na území České 
republiky. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo

kpl 1,000 .........10 000,0 10 000

7. ;VRN - 07 kpl 1,000 " 5 000,0 5 000

stauejhním novnlením a provedení v/šftch nnatřent nntřehnvnh k tomu ahv teto měření nrnkázale snlnění nožadovanVnh limitů
8. |VRN - 08 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 

provedení stavby -  geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
DředDisům. Pořízení fotodokumentace stavbv.

kpl 1,000 20 000,0 20 000

9. VRN - 09 D+M dočasný billboard, rozměr 5100 x 2400 mm, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP kpl 1,000 5 000,0 5 000
10. VRN -10 D+M Stálá pamětní deska, rozměr 30C x 400 mm, materiál bronz, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP kpl 1,000 5 000,0 5 000
11. VRN -11 Bankovní záruka kpl 1,000 5 000,0 5 000
12. V R N -12 Zajištění všech podmínek souvisejících s ochranou životního prostředí dle platné legislativy kpl 1,000 15 000,0 15 000
13. VRN -13 Zajištění ochrany chráněných živočichů (zejména skokan skřehotavý a skokan zelený) ____________ kpl 1,000 15 000,0 15 000
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Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů s vytvořením litorálního pásma 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr

Poř. Kód________ Popis______________________________________________________________________________________________________________ MJ______Výměra Jedn. cena___________Cena

Způsobilé výdaje

SO 01: Příprava staveniště 30 020
1.1.: Příprava staveniště 30 020
001.: Zemní práce

1. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm bez odstranění kořenů 
111251110 Drcení, nebo štěpkování keřů a odvozu na kompostárnu 
112104120 Stabilizační prořezání stromu za pomoci lezecké techniky 
112104125 Drcení, nebo štěpkování větví a odvoz na kompostárnu
162201409 Přemístění vývratů v ploše jezera - přemístění pomocí navijáku do 50 m s ponecháním ve vodě
184004110 Příprava vrbových řízků - pruty délky min. 0,8 -1 ,0  m, včetně vhodného uskladnění až do doby jejich zasazení v rámci SO 05

30 020
m2 100,000 50,0 5 000
kpl 1,000 11 000,0 11 000
hod 2,000 1 700,0 3 400
kpl 1,000 3 370,0 3 370
kus 3,000 1 850,0 5 550
kus 85,000 20,0 1 700

SO 02: Dřevěné palisády 4 110 625
2.1.: Nízká palisáda 4 110 625
009.: Ostatní konstrukce a práce 4 041 925

1. 232312110 Opracování pilot ze dřeva D nad 120 mm - např. provedení špičky apod. m3 28,000 1 980,0 55 440
2. 232321119 Beranění dřevěných pilot svisle z lodi D nad 300 mm - nízká palisáda - opěrná m 2 437,000 650,0 1 584 050
3. 232321120 Beranění dřevěných pilot svisle z lodi D nad 300 mm - nízká palisáda - zakončující m 370,000 780,0 288 600
4. 60511009 Dodávka kůlů o min. průměru 300 mm bez impregnace - jedle, modřín, dub, buk, akát, borovice m3 561,000 3 250,0 1 823 250
5. 60511010 Dodávka kleštiny z půlkulatiny o min. průměru 120 mm bez impregnace - jedle, modřín, dub, buk, akát, borovice m3 9,500 4 150,0 39 425
6. 69311006 Geotextilie tkaná - dodávka - čistá výněra bez překryvů a prostřihů m2 1 200,000 85.0 102 000
7. 711491270 Provedení separační geotextilie - připevněná z rubu na celou výšku palisády m2 1 200,000 85,0 102 000
8. 762123131 Montáž kleštiny z půlkulatiny o průměru min. 120 mm - nízká palisáda - opěrná - kompletní provedení včetně spoj. materiálu atd. m 307,000 120,0 36 840
9. 762123132 Montáž kleštiny z půlkulatiny o průměru min. 120 mm - nízká palisáda - ukončující - kompletní provedení včetně spoj. materiálu atd. m 86,000 120,0 10 320

099.: Přesun hmot HSV 68 700
1. 998003112 Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z lodi t 458,000 150,0 68 700
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SO 03: Odbahnění -  I. etapa
3.1.: Stabilizace základové spáry pod břehovými odvodňovacími vaky 
009.: Ostatní konstrukce a práce

5 938 836
237 640 
280 500

1. 21311111 Provedení stabilizační geomříže - instalace na dno pod vodou, stabilizace polohy zatěžovacími pytli s pískem - zvýšenou pracnost - 
dodávku a montáž na zatěžovací pvtle písek apod. zohledněno v jednotkové ceně

náklady m2 850,000 180,0 ■ 53 000

2. 6932105 Dodávka geomříže z polypropylenu (PP) plně stabilizovaného proti UV záření, oka 40 mm - čistá výměra bez překryvů a prostřihů m2 850,000 150,0 /  27 500

099.: Přesun hmot HSV 7 140
1. 99831200 Přesun hmot HSV t | 25,500 280,0 7 140

3.2.: Instalace odvodňovacích vaků 2 853 620
000.: Společné práce ________ _____________  ________

1. 100320001 UPOZORNĚNÍ : Rozměry a materiály jednotlivých vaků navrhne dodavatel tak, aby byly splněny parametry požadované tímto projektem. 
Dále uváděné rozměry vaků mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. SPECIFIKUM ODVODŇOVACÍCH VAKŮ viz technická 
zpráva ! !

2. 100320002 Kladečské schéma na základě konkrétních typů vaků k odsouhlasí TDI - technický dozor investora kpl

009.: Ostatní konstrukce a práce 2 353 620
1. 900320001 Dodávka a montáž 1. vrstvy břehových odvodňovacích vaků - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích vaků 

(vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého sedimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační

m3 1 700,000 1 199,0 2 038 300

2. 900320001 Dodávka a montáž odvodňovacích vaků na hranici litorálu - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích vaků 
(vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého sedimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační

m3 680,000 1 199,0 315 320

3.3.: Provizorní regulační potrubí 290 676
000.: Společné práce ________

1. 000 [Provizorní regulační potrubí - 2 ks

001.: Zemní práce 33 400
1. 001 Nakypření zeminy obsaženo v jednotkových cenách.
2. 132301100 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 20,000 1 350,0 27 000
3. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20,000 220,0 4 400
4. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním m3 20,000 100,0 2 000

14 z 20 08.06.20',8



0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 78 800
1. 871375250 Dodávka a montáž korugovaného plastového potrubí DN 300 mm - kompletní provedení včetně přesuvkových spojů atd. m 40,000 1 100,0 44 000
2. 871375255 Dodávka a montáž plastového potrubí DN 300 mm - kompletní provedeni m 8,000 1 100,0 8 800
3. 87137531 Dodávka a montáž T-kusu DN 300/250 - kompletní provedení kus 8,000 1 500,0 12 000
4. 87137532 Dodávka a montáž kolena 90 st. DN 250 - kompletní provedení kus 8,000 1 500,0 12 000
5. 87137533 Dodávka a montáž odnímatelného zaslepovaciho víčka DN 250 - kompletní provedení kus 8,000 250,0 2 000

099.: Přesun hmot HSV 126
1. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,000 126,0 126

767.: Konstrukce zámečnické 178 350
T 76703001 Dodávka a montáž lešenářské trubky - kompletní provedení včetně spojovacího materiálu, povrch, úpravy atd. m 160,000 180,0 28 800
2. 76703002 Dodávka a montáž pochozího roštu na ocel. konstrukci - kompletní provedení včetně nosné kce, spojovacího materiálu, povrch. Úpravy 

atd.
m2 32,000 4 500,0 144 000

3. 99876720 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 3,000 1 850,0 5 550

3.4.: Těžení sedimentů do vaků 
001.: Zemní práce

2 130 100 
2130 100

1. 127753200 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. načerpání do odvodňovacích vaků, vč. manipulace se 
strojem a s plovoucím výtlačným poťubím, vč. dodávky a dávkování flokulantu (druh a množství stanoví dodavatel) vč. technologických 
přestávek nutných ke spontánnímu ocvodnění viz TZ

m3 2 380,000 895,0 2 130 100

3.5.: Těžení sedimentů do litorálu 
001.: Zemní práce

376 800 
376 800

1. 127753210 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. transportu a uložení do oblasti litorálu; vč. manipulace se m3 
strojem a s plovoucím výtlačným potrubím (výtlačné potrubí musí být vyvedeno až do jižního cípu litorálu tak, aby následná sedimentační 
dráha byla co nejdelší); pro čerpání do litorálu se neuvažuje přísada flokulantu; vč. technologických přestávek nutných ke spontánnímu 
odvodnění a vč. manipulace s provizorním regulačním potrubím viz TZ

480,000 785,0 376 800
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SO 04: Odbahnění -  II. etapa 3 805 500
4.1.: Ins ta la ce  2. a 3. v rs tv y  b ře h o vých  o d v o d ň o v a c íc h  vaků  1 558 700

000.: Společné práce
1. 100410001 UPOZORNĚNÍ : Rozměry a materiály jednotlivých vaků navrhne dodavatel tak, aby byly splněny parametry požadované tímto projektem. 

Dále uváděné rozměry vaků mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. SPECIFIKUM ODVODŇOVACÍCH VAKŮ viz technická 
zpráva !!!

2. 100410002 Kladečské schéma na základě konkrétních typů vaků k odsouhlasí TDI - technický dozor investora kpl

009.: Ostatní konstrukce a práce 1 558 700
1. 900410000 Úprava základové spáry stržením zem ny z břehové hrany - práce kráčejícím bagrem, ZDE SE NEOCEŇUJE, DODAVATEL ZAHRNE DO 

CENY INSTALACE VAKŮ
kpl

2. 900410001 Dodávka a montáž zbylých vrstev břehových odvodňovacích vaků - cena za veškeré práce spojené s dodávkou a montáží odvodňovacích 
vaků (vč. vnitrostaveništní dopravy, manipulace a postupné instalace po jednotlivých vrstvách) je vztažena na m3 odtěženého sedimentu; 
rozměry a počty jednotlivých vaků uváděné v této PD jsou pouze orientační

m3 1 300,000 1 199,0

____________ I__ _____

1 558 700

4.2.: Těžen í s e d im e n tů  d o  vaků  1 163 500

001.: Zemní práce 1 163 500
1. 127753200 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. načerpání do odvodňovacích vaků, vč. manipulace se m3 

strojem a s plovoucím výtlačným potruoím, vč. dodávky a dávkování flokulantu (druh a množství stanoví dodavatel) vč. technologických 
přestávek nutných ke spontánnímu odvodnění viz TZ

1 300,000 895,0 1 163 500

4,3.: Těžení se d im e n tů  do  lito rá lu  

001.: Zemní práce

1 083 300 

1 083 300
1. 127753210 Těžení sedimentů pod vodou plovoucím sacím bagrem - kompletní provedení vč. transportu a uložení do oblasti litorálu; vč. manipulace se 

strojem a s plovoucím výtlačným potrubím (výtlačné potrubí musí být vyvedeno až do jižního cípu litorálu tak, aby následná sedimentační 
dráha byla co nejdelší); pro čerpání do litorálu se neuvažuje přísada flokulantu; vč. technologických přestávek nutných ke spontánnímu 
odvodnění a vč. manipulace s provizorním regulačním potrubím viz TZ

m3 1 380,000

____________ í___.__

785,0 1 083 300

16 z 20 08.06.2018



SO 05: Terénní úpravy 621 420
5.1.: Ú prava p o v rc h u  lito rá ln íh o  pásm a 187 680
001.: Zemní práce 187 680

1. 127753220 Modelace tůní pod vodou kráčejícím bagrem - těžení ze břehu s následným přehozením do 3 m a uložením do hromad m3 272,000 690,0 187 680

5.2.: Úprava břehů 
001.: Zemní práce

433 740 
204 960

1. 001 Nakypňení zeminy obsaženo v jednotkových cenách.
2. 181006116 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 440,000 39,0 95 160
3. 181102304 Úprava terénních nerovností na rozhrnovaném povrchu (sklon do 1:3) m2 2 440,000 45,0 109 800

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 19 800
1. 87137534 Provizorní regulační potrubí - demontáž potrubí a trarovek - kompletní provedení včetně manipulace, naložení, odvozu, popr. likvidace atd. kpl 2,000 9 900,0 19 800

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 54 180
1. 711131809 Rozříznutí vaků : každý vak v horní řadě rozříznut po celém obvodě tak, aby se dala sejmout vrstva textilie - práce vztaženy k celkové délce 

vaků ve vrchní vrstvě - délka řezu neodpovídá délce vaku. Délka řezu se přibližně rovná obvodu vaku
m 387,000 25,0 9 675

2. 711131812 Demontáž svrchní vrstvy textilie včetně manipulace, naložení, lodní dopravy do 500 m, odvozu na skládku a poplatkem - práce vztaženy k 
celkové délce vaků ve vrchní vrstvě

m 387,000 115,0 44 505

767.: Konstrukce zámečnické 19 800
1. 76705001 Provizorní regulační potrubí - demontáž trubek z lešení, roštu včetně nosné kce - kompletní provedení včetně manipulace, naložení, 

odvozu, likvidace atd.
kpl 2,000 9 900,0 19 800

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 150 000

1. V R N -01 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 10 000,0 10 000
2. V R N -02 Pojištění stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené. Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se 

záborem veřejného prostranství. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací. Zajištění provozu investora v prostoru stavby 
a ořilehlvch orostorách

kpl 1,000 5 000,0 5 000

3. V R N -03 Zřízeni, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně nutných poplatků a opatření. Oplocení staveniště či jeho části, jeho další 
zabezpečení. Metaloskopický průzkum z důvodů vyloučení výskytu munice a zbraní z II. světové války. Zajištění, provoz a údržba všech 
případných deponií a mezideponií včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu za stavby. Průběžný a 
konečnv úklid stavbv. staveniště, komunikací anod Záborv anod

kpl 1,000 30 000,0 30 000

4. V R N -04 Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Projednání napojení, 
popř. všech nutných přeložek, odstávek.

kpl 1,000 5 000,0 5 000

5. V R N -05 Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby, geodetické práce nutné pro 
stanovení kubatur provedených zemních prací (odbahnění) včetně výpočtů kubatur; zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického 
olánu Dro záois do KN včetně ověření

kpl

/

1,000

/

20 000,0 20 000

6. V R N -06

L____ i___________

Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla . Projednání dopravní^om ezení 
(bude-li třeba), zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dílenské dokurre r^pp^ pbde-fF 
třeba.

knl /» 1,000
1

10 000,0 10 000
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7. VRN - 07 Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před 
jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek. Provedeni všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby 
v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu dle norem, technických a právních předpisů platných na území České 
republiky. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo 
stavRhním nnvnlením a nrovedení vše^h nnatření notřehnvch k tomu ahv tato měřeni nrokázaia snlnění nnžadnvanvch limitů

kp! 1,000 5 000,0 5 000

S. VRN - 08 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 pare + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby -  geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
DředDisům. Pořízení fotodokumentace stavbv. , . „

kpl : 1,000 20 000,0: 20 000

9. VRN - 09 D+M dočasný billboard, rozměr 5100 x 2400 mm, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP kp! 1,000 5 000,0 : 5 000
10. VRN - 10 D+M Stálá pamětní deska, rozměr 3QC x 400 mm, materiál bronz, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP kpl ; 1,000 5 0 0 0 ,0 : 5 000
11. VRN - 11 Bankovní záruka kpl ■ 1,000 5 000,0 5 000
12. VRN - 12 Zajištění všech podmínek souvisejících s ochranou životního prostředí dle platné legislativy kpl 1 1,000 15 000,0 15 000
13. VRN - 13 Zajištěni ochrany chráněných živočichů (zejména skokan skřehotavý a skokan zelený) kpi : _ 1,000 15 000,0: 15 000
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Nezpůsobilé výdaje

SO 06: Konečné úpravy 2 145 265
6.1.: Zatravnění všech upravovaných povrchů 162 290
0018: Sadové úpravy 158 600

1. 183405209 Výsev trávníku hydroosevem včetně osiva - travní luční směs včetně závlahy a 1. seče m2 2 440.000 65,0 158 600

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1. 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.2.: Břehové opevnění -  vegetační válce  
0018: Sadové úpravy

113 940 
110 250

1. 184062001 Dodávka a montáž vegetační kokosové válce v průměru 300 mm s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami - SPECIFIKACE 
ROSTLIN VIZ TZ

m 225,000 490,0 110 250

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1  998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.3.: Břehové opevnění - vegetační rohože - rybárna 
0018: Sadové úpravy

24 390 
20 700

1 184063001 Úprava svahu ve sklonu cca 1:2,5, rozrušení a nakypření povrchu kráčejícím bagrem m2 45,000 70,0 3 150
2. 184063002 Dodávka a montáž vegetační kokosové rohože - velikost rohoží 5*1 m, přikotvení k podkladu dřevěnými kolíky (3 ks/m2) 

předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami -SPECIFIKACE ROSTLIN VIZ TZ
s m2 45,000 390,0 17 550

099.: Přesun hmot HSV 3 690
t : 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690
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6.4.: Břehové opevnění - stabilizační rohože - hráz litorálu 
0018: Sadové úpravy

75 690 
72 000

1. 184063002 Dodávka a montáž STABILIZAČNÍ rohože - SPECIFIKACE VIZ TZ m2 160,000 450,0 72 000

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1. 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.5.: Břehové opevnění -  vrbové řízky 
001.: Zemní práce

12 105 
8 415

1. 184602113 Výsadba sazenic rychlerostoucích dřevin (ZAPÍCHNUTÍ POMOCÍ SÁZECÍHO KOLÍKU) v nezabuřené zemině tř 3 - pruty dl. min. 0,8 -1 ,0  
m - dodávka viz SO 01 - kompletní provedení včetně vnitrostaveništní manipulace

kus 85,000 99,0 8 415

099.: Přesun hmot HSV 3 690
1. 998231310 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy % 3,000 1 230,0 3 690

6.6.: Břehové opevnění -  kamenný zához  
001.: Zemní práce j

1 756 850 
1 502 450

1. 463211100 Těžký kamenný zához - kámen 80 kg/ks v oblasti nízké palisády zakončující m3 755,000 1 990,0 1 502 450

099.: Přesun hmot HSV 254 400
1. 998321001 Přesun hmot - část po vodě I  t 1 696,000[ 150,0 254 400
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Harmonogram : Odbahnění Matičního jezera
Zhotovitel: HYDRO&KOV s.r.o, Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti Cena (Kč)

180528-1 Udbahnéni Matičního jezera 0 1 . 11.2018 3 0 . 11.2020 16  666  6 6 6 |

<1> SO 01: Příprava staveniště 0 1 . 11.2018 3 0 . 04.2019 30  02 o |

01 1.1.: Příprava staveniště 0 1 . 11.2018 3 0 .04.2019 30  020

<2> SO 02: Dřevěné palisády 0 1 .05.2019 16 . 08.2019 4  110  625

01 2.1.: Nízká palisáda 0 1 .05.2019 16 .08.2019 4  110  625

<3> SO 03: Odbahnění -  I. etapa 0 3 .06.2019 13 . 11.2020 5 938  836

01
3.1.: Stabilizace základové spáry pod 
břehovými odvodňovacími vaky 0 3 .06.2019 16 . 08.2019 287  640

01 3.2.: Instalace odvodňovacích vaků 15 .07.2019 3 0 . 08.2019 2  853  620

01 3.3.: Provizorní regulační potrubí 0 1 .08.2019 13 . 11.2020 290  676

01 3.4.: Těžení sedimentů do vaků 19 . 08.2019 15 . 11.2019 2 1 3 0 1 0 0

01 3.5.: Těženi sedimentů do litorálu 1 9 .08.2019 15 . 11.2019 376  800

<4> SO 04: Odbahnění -  II. etapa 0 1 . 11.2018 2 0 . 11.2020 3  805  500

01
4.1.: Instalace 2. a 3. vrstvy břehových 
odvodňovacích vaků 0 2 .03.2020 2 4 .04.2020 1 558  700

01 4.2.: Těžení sedimentů do vaků 0 1 .04.2020 2 0 . 11.2020 1 163  500

01 4.2.: Těžení sedimentů do vaků 0 1 .04.2020 3 0 . 04.2020 581  750

01 4.2.: Těžení sedimentů do vaků 17 .08.2020 2 0 . 11.2020 581  750

01 4,3.: Těženi sedimentů do litorálu 0 1 .04.2020 2 0 . 11.2020 1 083  300

01 4,3.: Těžení sedimentů do litorálu 0 1 .04.2020 3 0 .04.2020 541 650

01 4,3.: Těžení sedimentů do litorálu 17 .08.2020 2 0 . 11.2020 541 650

<5> SO 05: Terénní úpravy 0 1 . 11.2018 2 0 . 11.2020 486  420

01 5.1.: Úprava povrchu litorálního pásma 0 1 .04.2020 3 0 .04.2020 187  680

01 5.2.: Úprava břehů 17 .08.2020 2 0 . 11.2020 298  740

<6> SO 06: Konečné úpravy 0 1 .09.2020 3 0 . 11.2020 2  145  265

01
6.1.: Zatravnění všech upravovaných 
povrchů 0 1 .09.2020 3 0 . 11.2020 162  290

01 6.2.: Břehové opevnění -  vegetační válce 0 1 . 09.2020 3 0 . 11.2020 113  940

01
6.3.: Břehové opevnění - vegetační rohože - 
rybárna 0 1 .09.2020 3 0 . 11.2020 24  390

01
6.4.: Břehové opevnění - stabilizační
1 O l IO Z .O  1 II cJzL IIIU I c ilU 0 1 .09.2020 3 0 . 11.2020 75 690

01 6.5.: Břehové opevnění -  vrbové řízky 0 1 . 09.2020 3 0 . 11.2020 12  105

01 6.6.: Břehové opevnéni -  kamenný zához 0 1 . 09.2020 3 0 . 11.2020 1 756  850

<7> VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 1 . 11.2018 3 0 . 11.2020 150  0 00 |

01 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0 1 . 11.2018 3 0 . 11.2020 150  000

Kč bez DPH za měsíc 
Kč bez DPH za rok 
Kč bez DPH celkem

Zpracováno program em  BUlLDpower, © RTS, a.s. 1
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka:
C-J-
Vyfizuje:
Telefon:
E-tttaK:tfyhoíoveno:

SpKrf) 8G602/2015/OŽPZ 
706S/2016102PZ/SI 
Jng. T. Sfg]
466036474
frmg&lktífewdubidtvkralGz 
v Pardublefcb úmTJ. 1, 2016

DLE ROZDÉLOVNlKU

R O Z H O D N U T I
Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody 
(dále též krajský úfed) dle § 77a odst 5 přsm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří
rody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a dle § 29 odst 1 zákona č. 129/2000 
5b., o krajích, v platném znění (dále jen zákon o krajích), a $ 67 odst 1 zákona o kra
jích, rozhodl tak, že výjimku dle § 56 odst 1 zákona ze základních podmínek ochrany 
zvláště chráněných živočichu, konkrétně ze zákazů rušit jedince druhů skokan zelený 
(Rana esculěnta syn. Peíophylax esculentus) a skokan skřehotá vý {Rana řidl bunda 
syn. Peíophylax ridibundus), a to z  dúvodu Spravovaně realizace záměru „Revitaliza
ce Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů11, na pozemku KN pař. č. 2774/28 
v k. ú. Pardubice, statutárnímu městu Pardubice, 1Č 00274046, Pemštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice,

POVOLUJE
Výjimka je  povolena pro výše uvedený záměr, který je možno realizovat pouze 
v rozsahu předložené dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Cyril Mikyska -  ATE
LIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (zak. č. 81015/Pjz listopadu 2015,

V souladu s ustanovením § 56 odst 3 zákona stanovuje kyjský úřad následující pod
mínky ke zmírnění negativního vlivu záměru na jedince předmětných zvláště chráně
ných druhů:

1, Záměr je možné realizovat pouze dle uvedeného harmonogramu:
měsíc so činnost

1. rok do března 01 mýcení keřů, siabilizačniTez, poprava vrbových Ffeků
duben 01 odstraněni vývratú (přesun v jezeře)
do V£ srpna 02 realizace dřevěné palisády
od 15 srpnado 15 listopadu 03 1. etapa odbahnění

mezidobí konsoSdaeevakú instalovaných a naplněných v  1. etapě
Z  rok duben 04 2. etapa odbahnění— 1. Část

duben 05 terénní úpravy -  ostrov
od 14 srpna od 15 listopadu 05 Z  etapa odbahnění—Z  část
od 15 srpna od 15 listopadu 05: terénní úpravy -  břehy
od záři do konce listopadu 06 konečná úpravy

2. Po celou dobu prací je nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k únikům škodli
vých iáfefc (oleje, pohonné hmoty). V místě záměru musí být dostatečné množ
ství sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek.

Kanensfóho náměstí 125,53211ftwh£Sce,Td:*M20466025351, F a c+420406 028 ^ 2 , E^T^Posís@p3r±iidí>)(r4f3:

ř
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Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří 
musí být před realizací záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučeni 
o všech podmínkách tohoto rozhodnutí.
Výjimka povolená tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní mocí tohoto roz
hodnutí do 31.12.2020.

Účastníkem řízeni dle S 27 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb- správní řád, v platném zněni fdá telen správní fáďh 
je ; statutární město Pardubice, 1C 00274046, Pemštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice, zastoupené rta záWa- 
dě píné moci ze dne 19. 5. 2015 Iřtg. Cyrilem MíkySkou -  Atelier životního prostředí, íč  45540971, Braunemva 
1661,252 63 Roztoky.

Statutární město Pardubice podalo dne 22. 9. 2015 ke krajskému úřadu žádost o povolení 
výjimky dle § 56 zákona ze základních ochranných podmínek druhů skokan zelený a skokan 
skřehotavý, tj. druhů, které byiy dle Přílohy S, lil vyhlášky Č. 395/1092 Sb., kterou se prová
dějí některá ustanovení zákona, zařazeny do kategorie kriticky ohrožených druhů (skokan 
skřehotavý) a silně ohrožených druhů (skokan zelený).

Předmětem záměru má být zejména odtěžení přibližně %  z  celkového množství sedimentu 
tzv. Matičního jezera v centrální části Pardubic, a to sacím bagrem. Sediment má být uložen 
do odvodňovacich vaků, ze kterých má být nově formován břeh a ostrov uprostřed jezera. 
Poloha vaků má být stabilizována dřevěnou palisádou. Aby byta zachována rozmanitost mor
fologie břehů a umožněna migrace obojživelníků, má být dřevěná palisáda lokálně doplněna 
kamenným záhozem s pozvolnými sklony břehů. Povrch nově formovaných břehů má být 
přesypán zeminou a ozeleněn. Záměr nevyžaduje kácení, žádných stromů, místy by mělo 

, dojítř^rofezáníjkeau,,; i ...... ,,------- .... . . . . . . . . .
Krajský úřad opatřením č. j. 62692/2015/OŽPZ/Sí ze dne 30. a  2015 tédafetě
k odstranění nedostatků žádostí a zároveň správní řízení usnesením přerušit Podáním žadatele 
učiněným u krajského úřadu dne 9 .10.2015 byíyvadyžádostí odstraněny. Krajský úřad násfed- 
ně opatřením č. j. 67116/2015/OŽPZ/Si ze dne 15.10. 2015 informoval o zahájení řízení účast
níky řízeni a spolky, které krajský úřad požádaly b informování o zafixovaných řízenfch. Dopi
sem ze dne 23,10.2015 a 26.1Ó, 2015 oznámily v souladu s ustanovením §70 odět 3 zákona 
v řízení svoji účast spolky Zelená pro Pardubicko; o. s., a Občanské sdružení Chráníme stany. 
Uvedené spolky tak získaly postaven íúčastniků správního řízení. Krajský úřad dále dopisem č. j, 
70712/201SíOZPZ/Si ze dne 29. 10. 2015 požádal k danému záměru o odtané stanovisko 
Agenturu ochrany přírody a krajHTy ČR (dále též AOPK], Toto odborné stanoviska AOPK č. j. 
02084/ZH/2015-2 krajský úřad obdržel dne 3.12. 2015. Na základě jednoho ze závěrů, ke kte
rému AOPK ve stanovisku dospěla (záměr nelze považovat za zájem ochrany přírody), žadatel 
doplnil dopisem ze dne 28,12.2015 spis o další důvody, pra které má být zájem realizován. Spis 
byl dále doplněn o odborné stanovisko Ing. Pavla Jurajdy,. Ptí.D., z  ústavu biologie obratlovců 
Akademie věd Č R  Krajský úřad poté v souladu s ustanovením § 36 odst 3 Správního řádu in
formoval opatřením č. j. 2287/2016/OŽPZ/St ze dne 11.1.2016 účastníky řízení o možnosti se
známit se s podklady rozhodnutí, a dále o tom, že hodlá stanovní podmínky k minimalizováni 
negativního vlivu záměru na dané zvláště chráněné druhy. Žádný z  účastníků řízení se v průbě
hu řízeni nevyjádřil k podkladům rozhodnutí, nenavrhl žádné nové důkazy, nevyjádřit se k pro
jednávané věd ani neučinil žádné jiné návrhy, a tak krajský úřad přistoupil k vydání rozhodnutí 
ve věci.
Podkladem rozhodnutí byly: žádost, doplnění žádosti, odborné stanovisko AOPK Č. j. 
0153G/ZH/2015-2 ze dne 4, 9. 2015, dokumentace k záměru, zamýšlený harmonogram prací 
upravený po konzuttad s AOPK, závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, č, j. 
ŽP/56915/2015/Ves, odborné stanovisko AOPK ze dne 27. 11. 2015 č. j. 02084/ZH/2015-2,

ODŮVODNĚNÍ:

2
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podání žadatele ze dne 28.12. 2015, stanovisko Českého rybářského svazu, místní organizace 
Pardubice, a odborné stanovisko íng. Pavla Jurajdy, Ph.D.

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna 
jsou jímt užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Die ustanovení § 50 odsí. 2 zákona 
je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Výjim
ku ze základních podmínek ochrany lze dle ustanoven! § 56 zákona udělit mimo jiné 
v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu 
ochrany přírody a u zvláště chráněných druhů, které jsou navíc předmětem ochrany podlé 
práva Evropského společenství, jen pokud je dán některý z  důvodů uvedených v § 56 odst. 2 
zákona, neexistuje-iijiné uspokojivé řešení a pokud povolovaná činnost neovlivní dosažení Či 
udržení příznivého stavu z hlediska ochrany. Druhy skokan zelený a skokan skřehotavýjsou 
předmětem práva Evropského společenství, konkrétně dle Směrnice Rady 92/43/EHS ze 
dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, vofně žijících živočichů a planě rostou
cích rostlin;

Zájem ochrany přírody krajský úřad shledává v ochraně jedinců výše uvedených druhů, 
jež byty dle vyhlášky Č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, 
v platném znění, zařazeny mezi zvláště chráněné druhy. Krajský úřad dále shledává zájem 
ochrany přírody v ochraně stanovišť (biotopů) těchto druhů. Dle ustanovení § 58 odst. 1 
zákona je ochrana přírody veřejným zájmem.
Skokan zalaný jě vázán na vodní prostředí. Obývá stejné lokality jako oba rodičovské druhy 
(skokan skřehotavý a skokan krátkonohý). Vyskytuje se ve vodních plochách různých typů 
včetně malých rybníčků, velkých rytmiků a jezer, stejně jako: v pomalu tekoucích řekách a 
jejích ramenech; Skokan zelený tráví velkou Část života u vodyavevodě, Sezónní aktivita 
začíná; y březnu a dubnu.. Rozmnožování probíhá od května do července. Samice kladou 
velké čŠÓiííiíiSí všjfčelt PiŽei meťE^jfeĵ -od-Šrphá'š$p '
v závislosti na velikosti a hloubce obývané vodní plochy. Místa rozmnožování jsou ničena 
přímou likvidací rybníků a tůní, regulacemi a úpravami toků, necitlivým odbahňováním rybní
ků a splachy z políT což jsou hlavní příčiny jeho ohrožení. Ochrana skokana zeleného spočí
vá především v  ochraně míst vhodných k rozmnožování, v zachováni vhodných biotopů, 
v citlivých vodohospodářských: úpravách a zásazích a v nenarušování složitých genetických 
mechanismů ve smíšených populacích neuváženými transfery a reintrodukcemi.
Skokan skřehotavý je převážně vodní, relativně teplomilný druh skokana, vyskytující se v ČR 
jak v pomalu tekoucích, ták stojatých vodách, převážně v hSšIčh polohách. Obývá širokou 
Škálu biotopů, často se vyskytuje ve velkých rybnících, řekách, kanálech a jezerech. Je ak
tivní během celého dne, v létě především ráno a večer. Žije ve vodě nebo v jejt těsné; blíz
kosti. Po přezimování na dně opouští vodu obvykle až po skokanech zelených. Doba roz
množování trvá od jara až do Časného iéta, vrcholí však v dubnu až Červnu. Vajíčka jsou 
kladena ve velkých chomáčích mezi vodní rostliny. Pulci metamorfují od července do září, 
vzácně í přezimují. Mládí jedinci zůstávají ve vodě i po metamorfóze. Sezónní aktivita končí 
v říjnu až' listopadu. Skokan skřehotavý přečkává zimu zahrabán do bahna na dně vod, jen 
výjimečně v úkrytech na suché zemi. Příčiny ohrožení jsou obdobné jako u skokana zelného, 
tj. i způsob jeho ochrany je podobný.

Dle žadatele, resp. dle tvrzení uvedených žadatelem v doplnění žádosti ze dne 5.10.2015, 
je v záměru možné spatřovat zájem ochrany přírody, a to konkrétně v odstranění nánosů, 
Čímž má dojít k obnovení biologických vlastností jezera, a tím pádem i k posílení jeho ekolo
gické funkce. Toto tvrzení nebylo doloženo Žádným odborným podkladem (důkazem).
I z tohoto důvodu krajský úřad oslovil AOPK mimo jiné i s žádostí o-její; názor na to, zda je 
v realizaci záměru možné spatřovat zájem ochrany přírody. Dle odborného stanoviska ÁOPK 
Č.j. 02084/ZH/2015-2 ze dne 27.11. 2015:..... v daném případě nepřěvažuji okolnosti zámě
ru tak,, aby bylo možné povolit výjimku ze základních ochranných podmínek skokana zeíeně-

3
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ho a skokana skřehotavéhoz důvodu ochrany přírody. Dle našeho názoru (myšleno dle ná
zoru AOPK) by případné povolení výjimky popadalo v úvahu z důvodu převažujícího jiného 
veřejnéhô  zájmu* Dle AOPK je rozhodujícím činitelem, který znemožňuje přítomnost ostat
ních druhů obojživelníků,, ale i prosperitu populaci obou předmětných druhů, zejména vysoká 
rybí obsádka, přítomnost invazivních druhů (střevlička východní, sumeček americký) a dále 
kvalita okolních biotopů. Tyto faktory jsou dlě AOPK daleko více limitující, než nedostatečná 
hloubka vody v jezeře, případně kyslíkový deficit Potě, co AOPK učinila tyto závěry, žadatel 
doplnil nové důvody, pro které by měla být výjimka povolena. Dle podání ze dne 28; 12,2015 
dochází na Matičním jezeře ke značnému kyslíkovému deficitu, který následně způsobuje 
úhyn ryb. Kyslíkový deficii je díe žadatele zapříčiněn přemnožením stulíku žlutého (zakrytím 
volné hladiny a zvýšená tvorba sedimentu z odumřelého kořenového systému). Dalším dů
vodem pro povolení výjimky je dle žadatele fakt, že Matiční jezero je situováno v centrální 
části města (v parku), která je hojně využívána k rekreací, což samo o sobě je důvodem 
k povolení výjimky. Péče o dané území, reprezentovaná v tomto případě odtěžením částí 
sedlmentúj je činností, jejíž cílem je mimo jiné zajistit kvalitní prostředí pro rekreační využití 
parku. Žadatel přiložil na podporu svých tvrzení stanovisko Českého rybářského svazu, 
místní organizace Pardubice,, která osvědčuje to, že jak v letních, tak zejména v zimních mě
sících dochází k deficitu volné rozpuštěného kyslíku ve vodě a následně k úhynu ryb. Hlavní 
příčina tohoto stavu je dle rybářského stavu rozbujeiá vegetace stulíku žlutého. Z tohoto dů
vodu je die místní rybářské organizace nutné alespoň částečné odbahnění a úprava břehové 
linie, aby opět docházelo k přirozenému výtěru původních rybích druhů, ale i k reprodukci 
ostatních vodních živočichů. Dfe odborného stanovíš kalng. Pavla Jurajdy, Ph.D., z ústavu 
biologie obratlovců AV ČR, je na mnoha místech Matičního jezera zřejmé, že lokalita je slou
ží k hromadění odpadu, čímž ztrácí svoji rekreační hodnotu v centru města. Zpracovatel po
sudku dospěl k závěru, dle kterého fyzikálně-chemické parametry vody omezují původní spo
lečenstvo ryb a ve vzorku dominují zejména véímí tolerantní druhy. Dle Ing. Pavla Jurajdy, 
Ph.D.: „Stav lokality sice není aktuálněkiitickýi ale lze oprá vněněpředpokládat, že postupně 
bude docházet přac^všf0jdd3tká^:,zimal(^m^ípfchiS0eppsíě^J^óhynui.iyb* pte^po- 
sudku výše jmenovaného je pro zachovárií yoďní plochy s rýh! ObSádkorí (jakoukoliv, dfe 
stanovených priorit); ale pro zachování i samotné vodní plochy vintravilánu města, hutné 
provést revitalizaci této plochy. Ještě významnějším důvodem pro realizaci předmětného 
záměru je dle zpracovatele posudku především to, že daně území je klidovou a relaxační 
zónou navazující na Bubeníkovy sady a záměr spočívajíc! ve vyčištění vodní plochy, proře
zání břehových porostů atd., bude znamenat vznik kultivovanějšího prostředí, které již nebu
de využíváno jako skládka odpadu.
Krajský úřad má za to, že žadatel dostatečně podložil svoje zdůvodnění toho, v Čem shledá
vá v realizaci výše popsaného záměro veřejný zájem, a to jak stanoviskem Českého rybář
ského svazu, místní organizací Pardubice, tak odborným stanoviskem Ing. Pavla Jurajdy, 
Ph.D., z ástavu biologie obratlovců. Z  těchto podkladů je zřejmé, že odbahnění Matičního 
jezera je nutné provést, a to z  důvodu obnovení Vhodných podmínek pro původní popu
lace rybích druhů, Za zásadní lze v tomto ohledu považovat zabránění vzniku kyslíkového 
deficitu, k čemuž by právě odbahnění mělo podstatně přispět Současný nevyhovující stav 
vdaném území vyhovuje spíše invazívnfm a nepůvodním druhům ryb s Širší ekologickou 
valencí. Další veřejný zájem na realizaci předmětného záměru lze shledat v podpoře rekre
ačního potenciálu daného místa.
Krajský úřad konstatuje, a to i s přihlédnutím k odbornému stanovisku AOPK č. j. 
02084/221/2015-2 ze dne 27. 11. 2015, dfe kterého „záměr daným druhům neuškodr, že 
intenzita obou výše uvedených důvodů (jako celku), pro které lze v záměru shledat jiný ve
řejný zájem, převažuje v daném případě nad intenzitou zájmu ochrany přírody.

Jak jíž bylo uvedeno výše jedním z cílů záměru je změnit (zlepšit) fyzikálně-chemické vlast
nosti vodního prostředí, což by mělo podpořit populace domácích druhů ryb. V záměru lze 
tedy dle krajského úřadu shledat zájem ochrany volně Žijících živočichů, případně zájem 
na ochraně přírodních stanovišť. Oba zmíněné zájmy jsou uvedeny v § 56 odst. 2 písm, a) 
zákona jako zájmy, pro které může orgán ochrany přírody výjimku ze základních ochranných
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podmínek zvláště chráněných druhů povolit. Stejně tak lze dle krajského úřadu v záměru 
shledat zájem veřejného zdraví, další ze zájmů uvedených v § 56 odst 2 zákona, pro který 
může být povolena výjimka. Tento zájem spočívá v rekreačním využívání daného území, ke 
kterému má záměr rovněž přispět.

Krajskému úřadu byt předložen záměr v jediné variantě, a to ve variantě, která byla blíže již 
popsána v odůvodnění rozhodnutí. Krajskému úřadu je z předchozí správní činnosti známa 
další varianta odbahnění Matičního Jezera, ke které se již dříve vyjadřovat. Tato varianta 
spočívala v těžení sedimentu pomocí sacího bagru a v následném odvádění suspenze sedi
mentu a vody potrubím položeným v nivě řeky Chrudimky směrem proti proudu až do oblasti 
bývalého vojenského cvičiště, které se nachází mezi místními částmi Pardubicky a NemoŠI- 
ce. Tato varianta byla však z pohledu ochrany pfírody velice problematická, a to jak z  důvodu 
poměrně intenzivního zásahu do významného krajinného prvku údolní niva Chrudimky, do 
evropsky významné lokality Dolní Chrudimka, ale i do biotopů zvláště chráněných druhů. 
Tato varianta provedení záměru konkrétně znamenala poměrně značný zásah do porostů, 
které by byly v případné hase potrubí, dále nebezpečí kontaminace lokality soustavy Natura 
2Q0G suspenzí sedimentu a vody, a dáte i zničení stanovišť zvláště chráněných druhů 
v prostotu bývalého vojenského cvičiště, u kterého je pro svoji přírodovědnou hodnotu uva
žováno dokonce i s územní ochranou. Tato pfocha rněía z Části sloužit k odvodnění sedimen
tu, případně i kjeho trvale deponaci. Negativní postoj orgánů ochrany přírody byi jedním 
z důvodů, proč bylo od tato varianty upuštěno a proč byl hledán jiný způsob odbahnění Ma
tičního jezera. Porovná-íi krajský úřad mezi sebou obě reálně uvažované varianty záměru, 
potom aktuálně předloženou varianta lze jednoznačně považovat za variantu optimálnější. 
Žádné další varianty provedení revitalizace Matičního jezera nejsou krajskému úřadu známé 
a ani účastnící řízení žádnou novou variantu v průběhu řízení nepředložili.

DtaAOPK fltaytata ^  provedeném odbahnění a odstranění stulíku velmi
pravďěpbdóTĚňě’žmenší Žíi/bthŤprČšíbri zdr
žují buď pří březích, nebo v částech vodních ploch zarostlých vodní vegetaci. Podie názoru 
AOPK však i po záměru zůstane podíl vodní plochy zarostlé stulíkem žlutým dostatečný na 
to, aby zajistil vhodné životaí prostředí pro místní populace skokana zeleného i skfehotavé- 
ho, jejichž početnost lze dle AOPK odhadnout na několik desítek dospělých jedinců. AOPK 
dospěla k závěru, dle kterého provedení záměru zásadné nevyřeší škodlivé vlivy působící na 
populace obou druhů přítomných skokanů (početný výskat ryb zejména ínvazívnfch), sou
časně však nebude takového rázu, aby významně nepříznivě ovlivnil jejích početnost a 
udržení v příznivém stavu, čímž je splněn poslední ze zákonných předpokladů k povolení 
výjimky.

Krajský úřad stanovil ve výroku rozhodnuti podmínky s citem minimalizovat negativní dopad 
záměru na jedince daných druhů. Tyto podmínky (především podmínka první) vycházejí 
z doporučeného harmonogramu prací tak, jak byl stanoven AOPK ve spolupráci s projektan
tem záměru. Smyslem nastavení období* kdy lze provádět určité zásahy, je zajistit ochranu 
jedinců předmětných druhů zejména po období, kdy jsou nejvíce zranitelní, tj. po období zi
mování (v sedimentu) a v období nedospělých vývojových stádií, která jsou zcela vázána na 
vodní plochu Matičního jezera. Další opařeni doporučená AOPK (viz stanovisko č. j. 01530/ 
ZH/2015-2) jako je například doporučeni upravit v některých místech břehy tak, aby umož
ňovali bezproblematický pohyb živočichů mezi vodním prostředím a břehy, byia již zapraco
vána do projektové dokumentace ve fázi její přípravy.

Jelikož byly špiněny všechny zákonem stanovená podmínky pro povolení výjimky, kraj
ský úřad tímto rozhodnutím za stanovených podmínek statutárnímu městu Pardubice 
požadovanou výjimku povolil.
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Ofiastníky řízsnf dle § 27 správního řádu jsou statutární město Pardubice, Zelená pro Pardubicko a 
Občanské sdružení Chráníme sborny.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat v souladu s ustanovením § 81, § 82 a § 83 správ- 
ního řádu do 15 dnů od jeho doručení, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, pro
střednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zeměděl
ství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

lllQ ■ vwv* tmwHn
vedoucíod^orn

ROZDĚLOVNÍK:

• Ateílirživobtího prostředi.Braarterova 1581,252 S3 Roztoky u Prahy
• Zelená proPaníubÍeko(DS)
■ Občanské sdružení Chráníme sborny (DS)

Na vědomí:
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát HK (OS)
• Magistrát města Pardubic, orgán ochrany přírody (DS)
•  Magistrát města Pardubic, vodoprávní úřad (DS)
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