








7042/18

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/353 Nové Veselí - obchvat, kontrola rozpočtu a PDPS			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	10.10.2017	Č.usnesení: 1766/32/2017/RK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	IBR Consulting, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	137916.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	5.9.2018	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	5.9.2018	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	5.9.2018	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	5.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	5.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	5.9.2018
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	5.9.2018 10. 09. 2018 

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25023446), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 05.09.2018 16:36:44):

II/353 Nové Veselí - obchvat, kontrola rozpočtu a PDPS

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 137916.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , OPA: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001768000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:



KUJIP01BYH1E

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/353 Nové Veselí – obchvat, kontrola rozpočtu a PDPS“

7042/18

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: IBR Consulting, s. r. o.
Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Benč, Ph.D.
zástupce pro věci technické: Bc. Olaf Zuckerstein
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 8969260267/5500
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kontrola rozpočtu a PDPS na stavbu „II/353 Nové Veselí – obchvat“

Součástí předmětu plnění je

- Kontrola soupisu prací dle připojené cenové nabídky
- Dílčí protokol – výčet nedostatků v podrobnosti členění po jednotlivých položkách
- Kontrolní protokol – kontrola zpracování připomínek k rozpočtu
- Kontrola projektové dokumentace PDPS

2.2. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy a převzetí kompletních podkladů (srpen/2018)
Dílčí protokol	do 20 dnů od zahájení realizace
Kontrolní protokol	do 7 dnů od předání rozpočtu opraveného dle zjištění uvedených v Dílčím protokolu
Kontrola PDPS	do 20 dnů od zahájení realizace

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....113 980,00 Kč
DPH 21%:23 935,80 Kč
cena celkem včetně DPH:137 915,80 Kč

(slovy: stotřicetsedmtisícdevětsetpatnáct korun a osmdesát halířů českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za celkový předmět plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednatelem.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli sděleno dodatečně (po registraci projektu).

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Splátnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst po dohodě obou stran do vzájemně odsouhlasené úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého

z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

8.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatелеm na vypořádání připomínek poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatелеm, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dvou měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.4. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

11.5. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

11.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

11.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje chráněné jinými právními předpisy.

11.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.14. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


11.15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

11.16 Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka ze dne 22. 8. 2018.

V Jihlavě dne 5. 09. 2018

V Praze dne 5. 09. 2018

Objednatel:



.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:



.....
Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



PRAHA 22.8.2018

**Věc: Indikativní cenová nabídka na provedení činností spojených s kontrolou rozpočtu a PDPS – stavba II/353
Nové Veselí - obchvat – doplnění**

Vážení,

na základě podkladů zaslanych 1.8.2018, Vašeho e-mailu ze dne 3.8.2018 a následujících informací doplněných e-mailem dne 22.8.2018 doplňujeme naši indikativní cenovou nabídku na činnosti spojené s kontrolou rozpočtu a PDPS, stavba: „II/353 Nové Veselí – obchvat“.

Předmět plnění

- A. Kontrola soupisů prací objektů žlutě označených v Příloze č. 2 této indikativní nabídky.
- B. Výstup předmětu plnění – Dílčí protokol + Kontrolní protokol.
- C. Formální kontrola projektové dokumentace.

Nabídka současně v sobě zahrnuje osobní účast na jednání v Jihlavě, při kterém budou s projektantem projednány výsledky námi provedené kontroly soupisu prací a formální části projektu.

Podrobný předmět plnění je popsán v předmětu činností, který je Přílohou č. 1 této indikativní nabídky - oceněný rozpis služeb.

Cena

Celková cena činí bez DPH: 113 980,00 Kč, vč. DPH: 137 915,80 Kč.

Doba plnění

Nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy a převzetí kompletních podkladů, které jsou předmětem kontroly zhotovitelem. Výstupem bude Dílčí protokol.

Nejpozději do 7 dnů od předání Soupisu opraveného dle zjištění uvedených v Dílčím protokolu. Výstupem bude Kontrolní protokol.

Platební podmínky

Na základě daňového dokladu – faktury vystavené poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury, potvrzený předávací protokol služeb poskytnutých objednateli v předcházejícím měsíci bude vždy přílohou příslušné faktury.

Doufáme, že Vás naše indikativní nabídka zaujala a jsme kdykoliv připraveni osobně zodpovědět Vaše dotazy.

S pozdravem



Bc. Olaf Zuckerstein
ředitel divize Technické asistence

Příloha č. 1 – oceněný rozpis služeb

Příloha č. 2 – seznam objektů – předmět cenové expertízy

Příloha č. 1 oceněný rozpis služeb

Předmět činnosti				
Technická asistence - činnosti spojené s předinvestiční fází přípravy projektů - kontroly soupisů prací				
Rozpis činnosti	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Celkem
a) Konzultant provede kontrolu soupisů prací stavebních objektů v rozsahu:				68 110,00
- kontrola zpracování soupisů prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP-SPK (Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací - staveb pozemních komunikací), schváleného Ministerstvem dopravy	hodina	30	695,00 Kč	20 850,00 Kč
- kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek	hodina	15	695,00 Kč	10 425,00 Kč
- kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci	hodina	18	695,00 Kč	12 510,00 Kč
- kontrola souladu soupisu prací se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.	hodina	10	695,00 Kč	6 950,00 Kč
- kontrola zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku dle OTSKP-SPK či CS ÚRS	hodina	4	695,00 Kč	2 780,00 Kč
- kontrola správné tvorby individuálních položek (takových, které nejsou obsaženy v OTSKP- SPK či URS)	hodina	8	695,00 Kč	5 560,00 Kč
- kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek	hodina	6	695,00 Kč	4 170,00 Kč
- kontrola duplicity stavebních prací (duplicitní stavební práce se odstraní)	hodina	3	695,00 Kč	2 085,00 Kč
- kontrola správného vyplnění krycích listů	hodina	4	695,00 Kč	2 780,00 Kč
b) Výstup předmětu plnění				8 340,00 Kč
- „Dílčí protokol“ obsahující výčet nedostatků v podrobnosti členění po jednotlivých položkách	hodina	6	695,00 Kč	4 170,00 Kč
- po opravě soupisů prací zpracováním připomínek konzultanta (zajistí objednatel u příslušného projektanta) bude provedena konzultantem následná kontrola, jejíž součástí bude vystavení „Kontrolní protokol“ stvrzujícího, že soupis prací je zpracován správně.	hodina	6	695,00 Kč	4 170,00 Kč
c) Formální kontrola projektové dokumentace				37 530,00 Kč
- kontrola souladu projektové dokumentace se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací	hodina	54	695,00 Kč	37 530,00 Kč
Celkem bez DPH				113 980,00 Kč
DPH				23 935,80 Kč
Celkem vč. DPH				137 915,80 Kč

Příloha č. 2 – seznam objektů – předmět cenové expertízy



Firma: Firma

Strana: 1

3.1.3

Datum: 18.7.2018

Čas: 10:59:25

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 2018 - II/353 Nové Veselí - obchvat

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odhytová cena [Kč] : 262 009 062,71

Objekt	Popis	OC
SO 001	Příprava území	11 412 872,74
SO 101	Silnice II/353 - obchvat	187 634 408,63
SO 101-0	Silnice II/353 - Demolice	10 410 947,24
SO 101-1	Silnice II/353 - Komunikace	142 520 676,78
SO 101-1	Základní konstrukce	142 520 676,78
SO 101-11	Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice II/353 - ob	10 479 250,11
SO 101-12	Geobuňková struktura - Silnice II/353 - obchvat	23 237 302,50
SO 101-13	Svahová odvodňovací žebra	986 232,00
SO 102	Napojení obce Budeč v ZÚ	3 211 005,28
SO 103	Křižovatka se silnicí III/35311	8 764 124,17
SO 103-0	Křižovatka se silnicí III/35311 - Demolice	743 859,16
SO 103-1	Křižovatka se silnicí III/35311 - Komunikace	6 627 942,81
SO 103-1	Základní konstrukce	6 627 942,81
SO 103-11	Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Křižovatka se siln	625 730,00
SO 103-9	Odvodnění okružní křižovatky	766 592,20
SO 104	Napojení městyse Nové Veselí v KÚ	6 386 130,39
SO 104-1	Základní konstrukce	5 941 620,39
SO 104-11	Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Napojení městyse	444 510,00
SO 105	Polní cesta km 1,200	747 783,20
SO 108	Polní cesta km 4,100	540 725,60
SO 151	Trubní propustky	2 513 335,24
SO 152	Rámový propustek v km 1,579	2 806 596,39
SO 171	Dopravní značení	1 999 742,30
SO 201	Most přes Oslavu v km 3,164	11 260 435,80
SO 201-1	Most přes řeku Oslavu km 3,164	10 342 193,54
SO 201-2	Úpravy koryta řeky Oslavy	538 452,94
SO 201-3	Příprava pro stezku pro pěší	379 789,32
SO 401	doplnění - Přeložka vzdušného vedení VN - doplnění	0,00
SO 402	Osvětlení okružní křižovatky	1 424 737,01
SO 453	Chráničky optické datové sítě	2 272 515,86
SO 501	Ochrana VTL plynovodu DN500	447 502,00
SO 502	Ochrana STL plynovodu DN100	319 749,00
SO 801	Terénní a sadové úpravy	7 465 171,31
SO 801	Onumusování a Technická rekultivace	7 465 171,31
SO 901	DIO	234 627,00
SO301	ÚPRAVA VÝÚSTÍ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA	820 878,41
SO302	MELIORACE	11 746 722,18