
SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru 

1. Objednavatel: 

Se sídlem: 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

V r 

1.1 CAST A 
1.1.1 Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

Město Rýmařov 

náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Ing. Petrem Kloudou - starosta 
00296317 
CZ00296317 
Česká spořitelna a.s. 
185 764 5339/0800 

Ing. Petr Klouda, starosta města 

(dálejen v části B „ objednatel'') 

2. Zhotovitel: 

Se sídlem 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „ zhotovitel'') 

BONTEVIA s.r.o. 

U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 
Ing. Lubomír Konvičný, jednatel společnosti 
025 61 999 
CZ025 61999 
O 100 - Komerční banka a.s. 
107-626614022 7 

Ing. Lubomír Konvičný, jednatel 

Ing. Lubomír Konvičný 
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II. 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají podle § 1724 a násl. a§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu na 
zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební 
povolení, pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a výkaz 
výměr (oceněný a neoceněný) (dále jen „smlouva"). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Předmětem smlouvy jsou přípravné práce, zaměření včetně průzkumů, zhotovení 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, mimo správní 
poplatky, zpracování rozpočtu stavby na akci nazvanou: 

,,Projektová dokumentace - cyklostezka Edrovice - Janovice u Rýmařova", v k.ú. 
Rýmařov. 

ČÁSTB 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

III. 
Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí (dále jen „DUR") a pro vydání stavebního povolení (dále jen 
„DSP") a dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS"), rozpočet stavby, vše na 
akci „Projektová dokumentace - cyklostezka Edrovice - Janovice u Rýmařova" 
v katastrálním územní Rýmařov, (dále jen „stavba"), projednat ji s dotčenými orgány 
státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo"). Projektová dokumentace 
bude zpracována zhotovitelem na základě vlastního zaměření a průzkumů (s výjimkou 
kopaných sond, které zajistí objednatel). 

Specifikace díla je uvedena v odst. 1.1. - 1.5. tohoto článku. 
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1. Dílo má následující části a rozsah: 

1.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické zaměření stávajícího stavu ploch 
zhotovitelem, a přímo navazujících ploch včetně zajištění vyjádření správců 
inženýrských sítí se zákresem těchto sítí do projektové dokumentace. 

1.2. Průzkumy 

Zhotovitel se zavazuje: 

provést na svůj náklad a nebezpečí veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace (průzkumy komunikací a chodru'ků - sondy, zjištění všech 
existujících podzemních i nadzemních inženýrských sítí), geodetické zaměření 
(výškopis a polohopis), 

projektovou dokumentaci (DUR, DSP a DPS) doplnit o výkresovou dokumentaci 
stávajícího stavu a o technickou zprávu o provedených průzkumech a měřeních, 
včetně průkazné a vypovídající fotodokumentace stávajícího stavu, 

Objednatel se zavazuje provést tři kopané sondy (jejich umístění stanoví příslušný 
pracovník městského úřadu Rýmařov, odbor regionálního rozvoje) vč. zabezpečení 
proti vniknutí třetích osob a o jejich provedení bude informovat zhotovitele. 

1.3. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
projektová dokumentace pro stavební povolení, mimo obstarání správních 
rozhodnutí 

Zhotovitel se zavazuje: 
zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a členění dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přizpůsobeném charakteru stavby, která bude sloužit jako 
podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci této fáze 
budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech kontrolní dny ke zpracování 
projektové dokumentace. 

1.4. Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace (OPS) bude obsahovat: 

veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a členění dle přílohy č. 6 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů, přizpůsobeném charakteru 
stavby a zakreslení všech inženýrských sítí dle vyjádření správců sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby, 

kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
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dokumentaci stavebního objektu ve smyslu ust. § 44, odst. 4 písm. a) zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,zákon č.137/2006 Sb."), 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž 

v elektronické podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále 
technické podmínky dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona 
č. 137/2006 Sb., a dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

položkový rozpočet nákladů stavby, 

ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (nenaceněný) a technické podmínky, 

navíc v paré č.1 i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -
položkový rozpočet nákladů stavby (naceněný), 

zpracované dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé 
dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo 
provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a s Městským 
úřadem Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 
projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle§ 44 až § 47 zákona č.137/2006 Sb., 
a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, 

technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, 

zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nutných pro získání územního rozhodnutí a stavebm'ho povolení, 

zajistí veškeré inženýrské činnosti, mimo obstarání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, 

zapracuje připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání 
dokumentace, v průběhu správm'ho řízení nebo během kontrolních dnů, 

v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nebudou uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto 
musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. 
Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení 
hospodářské soutěže, přičemž zadavatel je povinen umožnit použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

1.5. Autorský dozor (vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby) 
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Povinnost zhotovitele: 
a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 
vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
b) dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením 
příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 
c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací 
souborného řešení projektu, z hlediska vlastnťho řešení stavby i z hlediska postupu a 
respektování podmťnek výstavby; s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 
povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
dokumentace souborného resení projektu, z pohledu dodržení technicko­
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů; 

e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 
odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 
řízeních; 

f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu (netýká se odstraňování chyb a nedodělků OPS) a 
projednávání postupů a podmťnek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních; 
g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. i na jiných 
jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 
vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 
pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 
podmínek stanovených smlouvou; 
h) dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či 
komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu 
nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu 
provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování 
stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 
i) odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele stavby na změnu 
rozsahu a kvality dodávek (výrobků a výkonů) oproti projektu; 
j) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od dodavatele, kontrola správnosti 
provedení dle projektové dokumentace; 
k) účast při kolaudaci stavby. 

2. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto: 

• dokumentace dle odstavce 1 bodu 1.1. a 1.2.tohoto článku budou objednateli dodány v 
1 vyhotovenť v listinné podobě a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
* .dwg a zároveň * .pdf, pro fotodokumentaci * .jpg, nebo * .pdf, 

• dokumentace dle odstavce 1 bodu 1.3. tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou 
dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf, 

• dokumentace dle odstavce 1 bodu 1.4. tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou 
dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf, Gedno CD bude obsahovat nenaceněný Soupis 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato skutečnost bude na CD 
zřetelně označena), 

• zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, 
orgánů a správců sítí nutných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení ve 4 vyhotovení v listinné podobě (lx originál a 3x kopie), mimo obstarání 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, 

• předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, popř. jiných smluv) ve 2 
vyhotoveních s podpisem dotčených stran v originálech. 

3. Projektované stavební práce a dodávky musí zhotovitel ocenit dle platného aktuálního 
ceníku R TS stavebních prací. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. této smlouvy do 100-ti dnů 
od podpisu smlouvy, 

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. této smlouvy do 60-ti dnů od 
vydání pravomocného územního rozhodnutí, 

c) dokumentaci DPS dle čl. III. odst. 1 bod 1.4. této smlouvy do 40-ti dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení, 

d) dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) do 30-ti dnů po 
předání jednotlivých částí dokumentace dle odst. IV. a) a b), mimo obstarání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov, 
náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov. 

v. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a osobním předáním 
objednateli bez výhrad objednatele, tj. bez vad a nedodělků a v místě a termínech 
uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo Geho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla Geho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá s výhradami nebo bez výhrad či nikoli a 
to nejpozději do 10 dnů po předání jednotlivých částí díla. 

3. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a 
hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen předat objednateli část díla v termínu dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy vlivem průtahu způsobeného třetí osobou (např. vlivem účastníků 
územního/stavebního řízení), bude termín předání plnění díla přiměřeně prodloužen. Nový 
termín předání díla Geho části) bude stanoven dohodou obou smluvních stran ve formě 
písemného dodatku k této smlouvě. 
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5. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli, že je pojištěn na odpovědnost za škody, 
které vzniknou z omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této 
smlouvy od data zahájení provádění díla zhotovitelem až do uplynutí I roku od jeho 
úplného předání. Minimální výše pojistného 500 000,- Kč. 

6. Zhotovitel zároveň s projektovou dokumentací převádí na objednatele, resp. poskytuje 
objednateli, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se k předmětu 
plnění, která objednatel potřebuje pro účely řádného užívání díla a zejména příp. jeho 
budoucí opravy, úpravy a realizaci díla třetí osobě. Objednatel je oprávněn zejména 
zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a 
realizací díla. Objednatel je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace 
jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení 
na opravy, úpravy a realizaci díla. Osobám, kterým bude Dokumentace takto 
zpřístupněna pro účely opravy, úpravy a realizaci díla, bude uložen zákaz Dokumentaci 
kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit objednateli poté, co uplynul účel 
jejího užívání takovou třetí osobou. 

7, Pro uvedené účely opravňuje zhotovitel objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které objednatel potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy 
nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Objednatel je zejména 
oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a 
změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není 
povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního 
vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv 
duševního vlastnictví, jsou omezeny na účely vyplývající z této Smlouvy a nelze 
je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak 
jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů 
práv duševního vlastnictví, které na základě této Smlouvy poskytl objednateli. V případě, 
že by se oprávnění objednatele k duševnímu vlastnictví vyplývající z této Smlouvy 
ukázala jako nedostatečná k realizaci práv objednatele dle této Smlouvy nebo naplnění 
účelů ze Smlouvy vyplývajících, zavazuje se zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana příslušných práv duševm'ho 
vlastnictví, uzavřít s objednatelem bez zbytečného odkladu písemnou smlouvu (a to v 
případě, že tak bude objednatel požadovat, i formou dodatku k této Smlouvě), kterou 
budou objednateli pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností udělena výše 
uvedená oprávnění v potřebném rozsahu ve vztahu k jakémukoliv předmětu práve 
duševního vlastnictví (např. ke konkrétnímu patentu, průmyslovému vzoru apod.), které 
objednatel potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění účelů ze 
Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva 
(licence) objednateli dle tohoto článku je součástí smlouvy. Zhotovitel je také povinen 
provést nezbytné zápisy do veřejných rejstříku týkajících se práv duševního vlastnictví 
poskytnutých podle této Smlouvy. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
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c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech 

všechjednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 bod 1.4. této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i 
sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 
• e-mail: info@bontevia.cz 
o přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se 

stává sdělení přijatým. 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran, a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. f) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti 
se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen 
písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cásti díla Cena bez DPH21 % Cena včetně 
DPH (v Kč) DPH (v Kč) 

(v Kč) 

a) Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 1 42.500,- 8.925,- 51.425,-
bod 1.1. a 1.2. smlouvy) i 

b) Dokumentace pro vydání DUR 
územmno rozhodnutí o 84.500,- 17.745,- 102.245,-

i umístění stavby a vydání 
stavebního povolení (čl. III odst. 
1 bod 1.3. smlouvy) 

DSP 97.450,- 20.465,- 117.915,-

I c) Dokumentace pro provádění stavbv 72.500,- 15.225,- 87.725,-
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(čl. III odst. 1 bod 1.4. smlouvy) 
d) Výkon inženýrské činnosti 24.450,- 5.135,- 29.585,-

e) Položkový rozpočet ( oceněný a 
12.500,- 2.625,- 15.125,-

neoceněný) pozn. bez uvedení obchodních názvů 

f) Autorský dozor (čl. III odst. 1 bod 1.5. 
26.500,- 5.565,- 32.065,-smlouvy) předpokládaný počet 1 O návštěv 

CENA CELKEM 360.400,- 75.684,- 436.084,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky (mimo správní poplatky) a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu smlouvy o dílo, tzn. náklady 
na geodetické práce, poplatky za vyjádření správců sítí, náklady na případné studie 
vyžádané v průběhu řízení (hluková studie, rozptylová studie). V případě, že v průběhu 
realizace díla Geho části) vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou 
cenu díla Geho části), je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla Geho 
části). Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla Geho části), objednatel uhradí pouze 
tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel projeví 
svůj souhlas se zvýšenými náklady tím, že přistoupí svým podpisem k uzavření dodatku 
k této smlouvě, vypracovaném zhotovitelem, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho doručení 
objednateli. Část díla obsažena v této smlouvě, která nebude zhotovitelem provedena po 
dohodě s objednatelem (méněpráce), bude specifikována v písemném dodatku k této 
smlouvě vypracovaném zhotovitelem, v němž bude vyčíslena cena díla snížená o 
méněpráce. 

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VIII. 
Platební podmínky 

í. Zálohy nejsou sjednány. 

a) V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena ve čtyřech částech za podmínky, že dílo Geho část) bude 
objednatelem převzata bez výhrad: 

a) po převzetí kompletní dokumentace DUR dle čl. III odst. 1 bod 1.3. objednatelem 
bude uhrazena cena za dílo dle čl. VII odst. 1 a) a b) této smlouvy; 

b) po převzetí kompletní projektové dokumentace DSP dle čl. III odst. 1 bod 1.3. 
objednatelem bude uhrazena cena za dílo dle čl. VII odst. 1 b) této smlouvy; 

c) po převzetí kompletní dokumentace DPS dle čl. III odst. 1 bod 1.4. objednatelem bude 
uhrazena cena za dílo dle čl. VII odst. 1 c) a e) této smlouvy; 

d) výkon inženýrské činnosti dle čl. III odst. I bod 1.3 bude uhrazena cena po vydání 
stavebního povolení. 
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3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, ( dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) IČ objednatele: (002 96 317) 

b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace na akci „Projektová 
dokumentace - cyklostezka Edrovice - Janovice u Rýmařova". 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo Geho část) 
přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, 
náhrady škody apod.) 

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet 
zhotovitele. 

IX. 

Záruka za dílo a vady díla 

1. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo 
(jeho část) nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, 
o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho 
specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných právních předpisů a technických 
norem. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této 
smlouvy v trvání 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně 
zhotoveného díla Geho části) v souladu s čl.V této smlouvy. V případě oznámení vady 
díla (jeho části) objednatelem se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne 
převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem. 

3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla Geho části) bez zbytečného odkladu 
poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla 
zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 5 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo 
jiném způsobu vyřízení reklamace. 
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X. 
Důsledky porušení závazků 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané v čl. VI. 
odst. I písm. f) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,5% ze splatné smluvní částky. 

6. V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

8. Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není 
ustanoveními o smluvní pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno. 

9. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 

a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 
b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení 

nebo je v likvidaci. 

1 O. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne ihned po 
podpisu této smlouvy, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k zahájení prací, 

b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou 
uhrazeny do tří měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem 
objednateli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu, 

c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) řádně a včas dle podmínek sjednaných 
touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, 
tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu, 

d) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dle čl.IX odst.4 této smlouvy 

11. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu 
s touto smlouvou. Dnem zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny postupovat 
podle ustanovení občanského zákoníku. 
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XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským 
zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. 

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním 
doručením, doručením prostřednictvím poštovních služeb na doručenku na adresu sídla 
smluvní strany, pokud není ve smlouvě dohodnut jiný způsob komunikace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této 
smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, 
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, text smlouvy, datum jejího podpisu a případně její přílohy, byla 
veřejně přístupná na webových stránkách města Rýmařov a jeho úřední desce. 

7. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím této 
smlouvy na webových stránkách poskytovatele a jeho úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

Za objednatele: 

Ing. Petr Klouda 
starosta města 

, v v dn 141. l. lCi.f b 
V Rymarove, e ........ . 

Za zhotovitele: 

Ing. Lubomír Konvičný 
jednatel společnosti 

V Bruntále dne '11. l. U1(, 
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