

# D o h o d a

**o provedení záchranného archeologického výzkumu**  
č. E617-S-3359/2018

Arch096/2018

## I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., uzavírají:

### 1. Objednatel:

*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1*

*IČ:70994234*

*DIČ: CZ70994234*

*Statutární zástupce: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ na základě pověření č. 1971*

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:*

*Korespondenční adresa: Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc*

### 2. Zhotovitel ZAV :

Muzeum Náchodska

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ:CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu:

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

Vedoucí archeologického výzkumu: )

## II.

### Předmět dohody

2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „**Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821**“ na k. ú. Krčín na území s archeologickými nálezy za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

2.2. Součástí ZAV je zajištění archeologického dohledu v průběhu skrývky a hloubení základových pasů pro těleso tunelu a pro případ výskytu archeologických situací kompletní zajištění ZAV.

V rámci ZAV bude prováděna průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů zjištěných při skrývce, odborný dohled archeologa nebo terénního technika během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace. Dále pak vyhodnocení a zpracování etapové nálezové zprávy a příslušných hlášení do Archeologického ústavu AV ČR Praha.

## III.

### Místo a způsob provedení výzkumu

3.1. Místem výzkumu jsou:

a) prostory pozemků dotčených stavbou;

b) prostory sídla Zhotovitele ;

c) případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce).

- 3.2. Muzeum Náchodska zajistí odborné vedení terénního archeologického výzkumu, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, zpracování a digitalizace plánové dokumentace, geodetické zaměření a vyhodnocení výzkumu a napsání etapové nálezové zprávy.
- 3.3. Skrývku zajišťuje zhotovitel stavby. Skrývka v místě základových pasů tělesa tunelu bude prováděna pod dohledem archeologa nebo terénního technika dle jeho požadavků. Skrývka bude probíhat bezzubou lžící. Skrytí obou základových pasů proběhne současně, aby mohl proběhnout případný záchranný archeologický výzkum.
- 3.4. Trvání terénních prací v souvislosti s prováděním skrývky plochy byla stanovena na 7 pracovních dní od zahájení skrývky v místě základových pasů objektu.
- 3.5. V případě zjištění archeologických nálezů proběhne v dotčeném místě záchranný archeologický výzkum v rozsahu 7 pracovních dnů. Stavebník musí v daném úseku přerušit práce a umožnit provedení ZAV.
- 3.6. Stavební práce v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou zahájeny až po uplynutí doby terénní části výzkumu, případně dle dohody se zhotovitelem stavby v souběhu. Jeho ukončení bude provedeno zápisem vedoucího výzkumu nebo jím pověřené osoby do stavebního deníku, případné dohody stran koordinace prací se zhotovitelem stavby budou zaznamenány do stavebního deníku a potvrzeny podpisem vedoucího výzkumu, nebo jím pověřené osoby.
- 3.7. Investor, příp. zhotovitel stavebních prací oznámí archeologovi v předstihu min. 5 dní zahájení skrývky zájmové plochy.
- 3.8. V případě nepřízně počasí bude ZAV prováděn pod velkokapacitními stany. Náklady na pronájem těchto stanů budou investorovi přefakturovány nad rámec uvedeného rozpočtu

#### **IV.**

##### **Práva a povinnosti účastníků dohody**

##### **4.1. Muzeum Náchodska se zavazuje, že:**

- a) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska;
- b) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.
- c) Vzájemně si se stavbou předají seznam rizik

##### **4.3. Objednatel se zavazuje, že:**

- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
- b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s pracovníky Zhotovitele zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- c) před zahájením I. etapy ZAV zajistí vytýčení obvodu staveniště či předá zhotoviteli souřadnice stavby.
- d) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla odvoz popřípadě uložení vykopané zeminy.
- e) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění staveniště;
- f) objednatel uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.

#### **V.**

##### **Náklady na I. etapu záchranného archeologického výzkumu**

- 5.1. Rozsah prací byl dohodnut do částky **455 670,- Kč bez DPH** (viz příloha I – kalkulace). Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu (mimo položky Archeolog-posudek a Evidence památkové péče) s dodržáním maximální uvedené částky.

- 5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3. dne od ukončení terénních prací soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.
- 5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník objednatele neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.
- 5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je do 60 dnů ode dne doručení objednateli.
- 5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou exemplářích.
- 6.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platí do 30. 6. 2019.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne ...10.9.2018

V Náchodě dne 11.9.2018...

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ

.....  
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.  
ředitel RMN

## Příloha č. I

Záchranný archeologický výzkum - podjezd Krčín						
Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1.1.2018				
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 10h	Počet hodin	Náklady v Kč
<b>Terénní práce</b>						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT					25 200,00 Kč
Vedoucí technik	VeT					21 700,00 Kč
Terénní technik	TeT					21 000,00 Kč
Dokumentátor	DoT					16 800,00 Kč
Terén pracovník	Tep					238 000,00 Kč
Geodetické práce	Mgo					7 040,00 Kč
Cestovné	Ces					- Kč
Antropolog	Ant					- Kč
					Celkem	329 740,00 Kč
<b>Zpracování dokumentace</b>						
	Kód	Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Archeolog - zpracování	ArZ					18 000,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ					13 440,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG					21 600,00 Kč
Geoinformatik	Gei					6 400,00 Kč
					celkem	59 440,00 Kč
<b>Laboratorní práce a zpracování nálezů</b>						
	Kód	Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Konzervátor	Kon					14 000,00 Kč
Laborant	Lab					6 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN					7 000,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre					7 360,00 Kč
Fotograf - grafik	FoG					3 680,00 Kč
					Celkem	38 040,00 Kč
<b>Odborné posudky</b>						
	Kód	Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Archeolog - posudek	ArP					18 000,00 Kč
Enviromentalista	Env					0,00 Kč
Evidence památkové péče	EpP					450,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP					0,00 Kč
Geolog	GeP					0,00 Kč
Archeozoolog - posudek	AzP					3 600,00 Kč
Paleobotanik	BoP					6 400,00 Kč
					Celkem	28 450,00 Kč
<b>Celkem:</b>						<b>455 670,00 Kč</b>