

Cenová kalkulace - dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT - Dodatek č.1

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ na akci „Gymnázium Litoměřická, P 9 – rekonstrukce zdravotní instalace a topení“

Registrační číslo projektu: ORG:0043539

Technický dozor stavebníka

2	200 Kč	400 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čl/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	8	1	400 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele dříla s PD a SoD	2	1	400 Kč	800 Kč	968 Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	1	400 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	1	400 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	1	400 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4	1	400 Kč	1 600 Kč	1 936 Kč
09/18 - 09/18	Celkem				17 600 Kč	21 296 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

V Kladně dne 31.8.2018

Kittlik s.r.o.
Ing. Martin Kučera, jednatel



Cenová kalkulace - dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT - Dodatek č.1

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ na akci „Gymnázium Litoměřická, P 9 – rekonstrukce zdravotní instalace a topení“

Registrační číslo projektu: ORG:0043539

Koordinátor BOZP

2	200 Kč	400 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola ZOV, případně plánu BOZP v projektu	2	1	400 Kč	800 Kč	968 Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	1	400 Kč	800 Kč	968 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	5	1	400 Kč	2 000 Kč	2 420 Kč
2.c)	Dohled nad dodržením plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů	4	1	400 Kč	1 600 Kč	1 936 Kč
09/18 - 09/18	Celkem				5 200 Kč	6 292 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

V Kladně dne 31.8.2018

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel

