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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „OZ“) na akci: 

 

Oprava části místní komunikace v areálu živočišné 
výroby školního statku SZeŠ Písek 

 
číslo smlouvy objednatele:  ______________________ 
 
číslo smlouvy zhotovitele:  841/TA/33/16 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
Objednatel: 

Střední zemědělská škola, Písek 
se sídlem:  Čelakovského 200, 397 01 Písek  
zastoupený:  Ing. Milošem Cieslarem, ředitelem školy   
IČO:   608 69 054 
DIČ:   CZ60869054 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Miloš Cieslar, ředitel školy, +420 724 110 736, cieslar@szespisek.cz 
 
 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Procházka, vedoucí školního statku, +420773 611 221,statek@szespisek.cz 
   
 
Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupený:  Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci 
  Marií Růžičkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci 
IČO:   608 38 744 
DIČ:   CZ60838744 
 
Kontaktní adresa:  
STRABAG a.s., PJ Písek, Pražská 288, 397 01 Písek 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“). 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ, +420 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com 
Marie Růžičková, ekonomka PJ, +420 724 546 129, marie.ruzickova@strabag.com 
 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ, +420 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com 
Bc. Josef Hrůza, odpovědný stavbyvedoucí, +420 602 407 639, josef.hruza@strabag.com 
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení 
díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“). 
 

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
také jako „Smluvní strana“. 
 
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným 
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, 
potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli 
písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.  
 
 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu 
díla. 
 

2.2 Dílem se rozumí provedení oprava povrchu části místní komunikace na parcele číslo 2639/4v areálu 
školního statku SZeŠ Písek (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je přesně definován v oceněném výkazu 
výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „Položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této 
Smlouvy jako její příloha č. 1. 

 
2.3 Dílo bude prováděno podle situačního plánu a prohlídky místa plnění.   
 
2.4 Místo plnění: katastrální území Písek – Dobešice, č.parc. 2639/4 

 
2.5 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: komunikace 

 
 

Článek 3 
Cena Díla 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených 
v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí: 

 
 232 799,53 Kč bez DPH 

DPH 21% …………………..      48 887,90 Kč 
Cena Díla celkem………………..     281 687,43 Kč 

(slovy: dvě stě osmdesát jedna tisíc šest set osmdesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů ) 
 
3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek 

oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. 
 
3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této 

Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.  
 

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen 
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění 
nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové 
soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění. 

 
3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované 

podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než 
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ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, 
jejíž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném 
případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických.  

 

Článek 4 
Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany 
Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže 
uvedených termínech: 
 
Zahájení realizace Díla:   po podpisu smlouvy 
 
Dokončení Díla:    do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo 
 
Předání dokončeného Díla Objednateli: nejpozději do 15.12.2016 

 
 
4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

 
4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, 

která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, 
a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré 
možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými 
podmínkami. 

 
4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla 

z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny 
adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

 
4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo 

ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně 
provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést 
ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem 
na povahu změny nejbližší technologicky možná. 

 
 

Článek 5 
Platební podmínky 

5.1 Cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 
vystavit po dokončení díla na částku odpovídající rozsahu plnění, které pro objednatele řádně 
a skutečně provedl. Ověření provedených prací mají povinnost pověření zástupci smluvních stran 
provést po dokončení díla.  
 

 
5.2 Podkladem pro vystavení daňového dokladu je soupis provedených prací, který byl za Objednatele 

odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se 
k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 
Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej 
bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel 
rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě 
do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní 
a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu 
provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou 
součást každé vystavené faktury Zhotovitele.  
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5.3 Splatnost řádně vystavené faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. 
  

 
5.4 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele. 

 
5.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.6 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu 

o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít 
režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.  

 
 

 
 

Článek 6 
Staveniště 

6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to 
nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude 
sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, 
že staveniště je prosté právních či faktických závad. 
 

6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož 
stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště. 
 

6.3 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud 
Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí 
a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, 
pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.  

 
6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde 

nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel 
neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení 
nezakreslených v projektové dokumentaci. 

 
6.5 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.  

 
6.6 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.  

 

 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 
7.2  Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.  
 
7.3   Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.  
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Článek 8 
Provádění Díla 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. 
Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně 
vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.  
 

8.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. 
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím 
této součinnosti Zhotovitel v prodlení.  

 
8.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla 
Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.  

 
8.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného 

od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), 
pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.  

 

Článek 9 
Předání Díla 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději 
v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních 
dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, 
atestů a protokolů o zkouškách Díla.  
 

9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno 
za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.  

 
9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí 

Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení 
může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 

 
9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých 

dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli 
Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu 
a závazných lhůtách k jejich odstranění. 

 

Článek 10 
Záruka za jakost Díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými 
právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla 
stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.  
 

10.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, 
nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud bude Dílo bude 
předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné 
části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty dvacetčtyři (24) měsíců. V záruční době bude 
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

 
10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje 

záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že: 
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a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, 
jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 

b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá 
konstrukci Díla,  

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo 

f)   příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem, 
nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 
Zhotoviteli Objednatelem. 

 
10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit 

Zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Písecká 288, 397 01 Písek, a to bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného 
plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost 
Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace 
oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou. 
 

10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která 
bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je 
povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud 
tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani 
s dohodnutným termínem pro odstranění vady. 

 
10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava 

znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel 
Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení 
užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou. 

 
10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 

písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.  
 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel 
požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit. 

 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty 

11.1  V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % hodnoty Díla (bez daně z přidané 
hodnoty), a to za každý započatý den prodlení. 

 
11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má 

Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn 
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) 
ceny Díla bez DPH. 
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Článek 12 
Odstoupení od Smlouvy 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo 
nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy 
odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu 
pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn 
bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

 
12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového 

dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.  
 
12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení 

oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná 
a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se 
bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat. 

 
12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje 

předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, 
a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla. 

 
 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze Smluvních stran. 

 
13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel považován 

i zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových 
či jiných zpráv mezi Smluvními stranami. 

 
13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Plná moc 
 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě 
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 
 

13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců Smluvních stran. 

 
13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany. 

 
13.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 

přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
 

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a tři (3) 
Zhotovitel.  
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13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.  
 

13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této 
Smlouvě. 

 
13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. 

 
 
Objednatel   Zhotovitel 
SZeŠ Písek  STRABAG a.s. 
 

 
V Písku dne _________________    V Písku dne 7.11.2016   
 
 
 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
Ing. Miloš Cieslar      Ing. Petr Řimnáč 
ředitel školy       vedoucí PJ 

na základě plné moci 
 
          
 
 
 
 
        ________________________________  
        Marie Růžičková 
        ekonomka PJ 
        na základě plné moci 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


