
Smlouva o dílo, na akci: „Obnova cestních a odvodňovacích příkopů v oblasti Střimické
výsypky“
kód akce: A1386

č. KOH/St/255/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor

xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor

xxxxxxxxxxxxxxx, báňský specialista odboru ZNHČ střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 445 69 769

DIČ CZ44569769

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 221

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska zemních prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova cestních a odvodňovacích příkopů v oblasti
Střimické výsypky“ kód akce: A1386, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je údržba nadzemních vodohospodářských objektů na výsypce
Střimice.

Níže specifikovaná projektová dokumentace pro provádění stavby rozděluje tuto údržbu do dvou etap.

První etapa zahrnuje řešení jednorázových problémů, a to prořezávky v korytech, vyčištění
neodtékajících úseků, drobné opravy v korytech toků, na objektech hrází, vtokových a výpustních
objektech, propustech, šachticích apod.

Druhá etapa zahrnuje běžnou a pravidelnou údržbu, a to každoroční kosení průlehů, poldrů
a břehových partií příkopů, čištění toků, sedimentačních jímek, propustků a česlí.

První etapa DPS je předmětem této Smlouvy.

Druhá etapa DPS není předmětem této Smlouvy.

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo
a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

III. Projektová dokumentace

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Obnova cestních a odvodňovacích
příkopů v oblasti Střimické výsypky“, kterou zpracovala spol. B-PROJEKTY Teplice s.r.o.,
v dubnu 2018, byla v  rámci zadávacího řízení uveřejněna na profilu zadavatele jako příloha
příslušné zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. prosince 2018

V. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky v prostoru bývalého lomu Ležáky – Most.

Obec: Most
Katastrální území: Most II
Pozemek: p. č. 141/7, 142/304, 235/1, 235/53, 235/54, 235/55, 236
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký
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Vlastnické právo: Česká republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro PKÚ, s. p., Hrbovická 2,
403 39 Chlumec.

Obec: Most
Katastrální území: Střimice
Pozemek: p. č. 105/2, 125/2, 163/184, 163/1, 163/2, 71/1, 233, 163/151, 163/21
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký
Vlastnické právo: Česká republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro PKÚ, s. p., Hrbovická 2,
403 39 Chlumec.

Obec: Most
Katastrální území: Střimice
Pozemek: p. č. 163/188
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký

Vlastnické právo: Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 891 849,02 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných
stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu
díla, nejpozději v den uvedený v čl. IV. této Smlouvy v objemu skutečně provedených a vzájemně
odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté dle čl. VI. Smlouvy.
Faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních
prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických
uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební
a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu
do kódu 41 až 43.
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Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A1386) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

6. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

7. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba
uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

12. Stavební práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
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13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku XI. odst. 1, 7, 10, 11,
17 a 18 této Smlouvy 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XV. odst. 2 a 3 této Smlouvy 10 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě stavby není možnost napojení na inženýrské sítě
Objednatele.

4. Skládka materiálu bude umístěna v prostoru zařízení staveniště.

5. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

6. Pro účely plnění předmětu Smlouvy bude na staveniště dovážena voda v cisternách, v žádném
případě nebude využívána voda z jezera Most.

7. Splaškové vody na staveništi budou jímány v mobilních chemických WC.

8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.
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XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou realizovány a provedeny v souladu s PD, požadavky
Objednatele a v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.

2. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí dopravní řád a havarijní plán lomu Ležáky –
Most. Oba dokumenty budou Zhotoviteli předány při předání a převzetí staveniště.

3. Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována
v souladu s požadavky Objednatele.

4. Nejpozději do termínu předání pracoviště Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
harmonogram výstavby a technologický postup, zpracovaný na základě projektové dokumentace,
k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

5. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

6. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného
k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění
a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů
vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele
vztahujících se k předmětu plnění.

8. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem
Objednatele.

9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečností předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují.

10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy
stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

12. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

13. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

14. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

15. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

16. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života volně žijící zvěře,
především pak jejich čerstvě narozených mláďat.

17. Zhotovitel předá Objednateli před instalací každého výrobku a materiálu prohlášení o shodě
na tyto výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právními
předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to pokud možno v českém jazyce, nebude-li
prohlášení o shodě předáno, není Zhotovitel oprávněn takový výrobek či materiál při plnění
předmětu Smlouvy použít.

18. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

XII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu
dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání
a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně minimálně 3 pracovní
dny předem.

3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu
předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (v digitální podobě a v počtu 3 tištěných pare)
zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů;

b) geodetické zaměření stavby zpracované oprávněnou osobou;
c) originál stavebního deníku;
d) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky výstavby;
e) prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud

při provádění stavby vznikly).
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4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně
oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole
prováděných prací na určitém stupni je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně
5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li
se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt,
Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím
a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje
lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti
Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě,
že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu
a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli
záruku za jakost stavebních prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu
60 měsíců.
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XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

http://www.pku.cz/


SoD č. KOH/St/255/2018
„Obnova cestních a odvodňovacích příkopů v oblasti Střimické výsypky“
kód akce: A1386

10

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat
tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1.
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k řádnému provedené díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  7. 9. 2018 V Čepirozích dne 11. 9. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Luděk Šatra

           ředitel statutární ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

       (Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

SOD č KOH/St/255/2018
„Obnova cesľních a Odvodnˇovacích příkopů v Oblasti Stň'mr'cké výsypky“
kód akce.“ A 1386



REKAPITU LACE STAVBY
Kód: 5142

Stavba: Obnova cestních a odvodňovacich přikopů v oblasti Střimické výsypky-JP

KSO: cc-cz;
Místo: Datum: 27. 4. 2018cZ-cPv: 45112100-ó

Zadavatel: IČ:
Palivový kombinát Ústí s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ.- 44569769REKULTıvAČNı' vÝsTAvBA Most, č.5. DIČ: cz44569769
Projektant: IČ:

B-PROJEKTY Teplice S.r.0. DIČ:
Poznámka:

Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové Soustavy, jsou ve Sloupci 'Cenová Soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podminky použití těchto položek
Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v Soupísu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, Sekce Cenové a technické
podmínky.

Cena 1 891 849,02
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REKAPITULACE oBJEKTÚ STAVBY A SouPıSü PRACÍ
Kód: 5142

Stavba: Obnova cestnich a odvodňovacı'ch při kopů v oblasti Střimické výsypky-JP

Misto: Datum: 27. 4. 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí S.p. Projektant: B-PROJEKTY Teplice S.r.o.Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, 21.5.

Kód Objekt, Soupis prací Cena [CZK] Typ

1 891 849,02
1 846 849,02 STA

45 000,00 VON

Náklady stavby celkem
1 Jednorázové práce
2 Vedlejší a ostatní náklady
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KRYcı' LIST SOUPISU
Stavba:

Obnova cestnich a odvodňovacích příkopů v Oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

1 - Jednorázové práce

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí S.p.

Uchazeč:
REKULTıvAČNÍ vÝSTAvBA Most, 8.5.

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice S.r.o.

Poznámka:

Cena
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CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2018

IČ: 44569769
DIČ; (244569769

1 846 849,02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova cestnich a odvodňovacích příkopü v Oblasti Střimicke' výsypky-JP
Objekt:

1 - Jednorázové práce
Místo: Datum: 27. 4. 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p. Projektant: B-PROJEKTY Tepliceuchazeč: REKuLTıvAČNi vÝSTAvBA M051, a. S. S. nn.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 846 849,02
HSV - HSV 1 846 849,02

1a - POLDRY - JEDNORÄZOVÉ ZÁSAHY 416 887,80
2a - PRŮLEHY - JEDNORÁZovÉ ZÁSAHY 1 015 244,17
3a - PŘÍKOPY - JEDNORÁZOVÉ ZÁSAHY 414 717,05
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SOuPıS PRACÍ

hustého
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Stavba:
Obnova cestnich a odvodňovacich příkopů v oblasti Střimickè výsypky-JP

Objekt:
1 - Jednorázové práce

Místo: Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p. Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.Uchazeč: REKULTıvACNÍ vYSTAvBA M051, č.5.

. v , . v , J.cena '; Pc Typ Ked Pøpıs. MJ Mnøzstvı cene celkem [cZK] Cemˇa
[CZK] Soustava

Náklad Sou isu celkemY P 1 846 849,02

D HSV HSV 1 846 849,02
D 1a POLDRY - JEDNoRÁZovÉ ZÁSAHY 418 887,80'

K 938901131R Čištění česlí,propustů a jímek s přemístěním do 50m m3
2,950I

1 000,001 2 950,00'
'Kosen' onecháním místě e e etačnim období` 0iv0k'ěh'0-"0Ýomt'0's'třè ně W _ ˇ _' ' .K 111103212 hustèłı; p "a ˇ ˇ g p s d ha 1,459- 18 000,00' 23 344,00flcs URS 2018 01- - ~ -1K 111101104 Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu ha 0,430 35 000,001 15 050,00CS ÚRS 2018 01

i IProřezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí _ š i .K
1111251223 _ną místě-_ při hustotě porostu do 100 kusů ar 9,700

160,00_
1

552,00_CS
URS 2018 01

üdstraněni nànusů z vypuštěných vodních nádızˇí nebo rybníků S uložením do hromad _ .K
-122703602 Ina vzdálenost de 20 m ve výkopišti pñ únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 1

250'0005 go'OOł
112 500'00'“ URS 2018 01

r 1111::n-.:|0r1;1vnlâ přemístění vvkepku nebe svpaninv [Je suchu na obvyklém dopravním '
_É Í

K -162601 101 prostředku. bez naložení výkepku. avšak se stažením bez rezhmuti z horniny tř. 1 až m3 1 250,000| 110,001 137 500,00 CS ÚRS 2018 01
_ _4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m 1

K 171201101 Uloze'Ť' Ťypamw GOTŤSWU .5 ręzprosíremm Ťypamny ve ˇ'Stˇach a S hrubym m3 1 250,000 15,001 18 :150,00I cs ÚRS 2018 01_ urovnanım nezhutnenych z jakychkolıv hornin _ i _
K 919413111R Vtokový objekt, kvádr 700x1850 mm, perforovaný plech 6mm, včetně osazení kus 5,000| 15 000,001 75 000,00!

K 934953116R :Pororošt včetně osazení, 250x1900 mm, ocel nebo kompozit m2 7,000` 2 980,00 20 800,00I

K 998332011 ;Pres_un
hmot pro upravy vodních toku a kanaly, hraze rybníku apod. dopravnı

__ 46,905“ 200,00, 9 381_80 C5 ÚRS 2018 01vzdalenost do 500 rn

D 2a PRŮLEHY - JEDNORÁZOVÉ ZÁSAHY 1 015 244,17
K 938901131R Čištění Česlí,propustů a jímek s přemístěnim do 50m m3 1,400 1 000,00 1 400,00

±2____ H 111103212
Kosenı s ponechanırn na miste ve vegetacnım Obdobı dıvokeho porostu stredne

ha 4529 16 000_00_ 72 464,00 CS ÚRS 2018 01

SouPıS PRACÍ
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Stavba:
Obnova cestnich a odvodňovacich příkopů v oblasti Střímícké výsypky-JP

Objekt:
1 - Jednorázové práce

Místo: Datum: 27. 4. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi s.p. Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.Uchazeč: REKULTIVACNÍ vYSTAvBA M051, as.
. v , . v , J.cena ';Pc Typ Ked Pøpıs MJ Mnøzstvı cena celkem [cZK] Cenově*

[CZK] Soustava
Náklad Sou isu celkemY P 1 846 849,02

D HSV HSV 1 846 849,02
D 1a POLDRY - JEDNˇORÁZOVÉ ZÁSAHY 416 887,80

K 938901131R Čištění česlí,propustů a jímek s přemístěnim do 50m m3 2,950 1 000,001 2 950,00E Kosení o echánim místě e ve etačnim Období di mkěh'omorrıohtw ý'_t'ředně i Ň
H' ' ,K 111103212 hustéh; p n "a ˇ g V0 p 5 U 5 ha 1,459 16 000,00! 23 344,00 cs URS 2018 01. ._ _1 .K 111101104 odstranění travin a rákøsu rákafl ve vodě pro jakoukoliv plochu ha 0,430 35 000,001 15 050,00c úRS 2018 01

K i 1 11251223 Prorezavka 11stnatych
porostu vyberem

drevın
vysky do 5 m, s ponechanım nehroubı

ar 9,700 160,001 1 552,00 CS ÚRS 2018 O1_ na miste, prı hustote porostu do 100 kusu I!
- |[Z.'r~::lstr='ınení nánesü z vypuštěných vodních na'dıží nebo rybníků S uložením do hromad .K '122703602 na vzdálenost do 20 m ve výkopišti pří únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 1 250'000 go'Ooł 112 500'00 cs URS 2018 01

1'v'ntlnrt'ıvne přemístění vvknpku nebo svpan'inv pe suchu na obvyklém dopravním _ Š
K 162601101 prostředku. bez naleiení výkup-ku. avšak se sleiením bez rezhmuti z horniny tř. 1 až m3 1 250,000 110,005 13? 500,00 CS ÚRS 2018 01

4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m 1
v ı v ł i v ı n v

h

ı

łK 171201101 Umze'Ť' Ťypamw docnŤsypu .5 ręzp'OSŤremm Ťypamny ˇe "mam a S rubym m3 1 250,000 15,001 18 750,00c URS 2018 01urovnanım nezhutnenych z jakychkolıv hornın r i J
K 919413111R Vtokový objekt, kváclr 700x1850 mm, perforovaný plech 6mm, včetně Osazení kus 5,000 15 000,00Í 75 000,00!

K 934953116R :Pororošt včetně osazení, 750×1900 mrn, ocel nebo kompozit m2 7.000I 2 980,00 20 800,00I

K 998332011 ;Presun
hmot pro upravy vodních toku a kanaly, hraze rybníku apod. dopravm

Ĺ 46,909! 200,005 9 381,80 C5 URS 2018 01vzdalenost do 500 rn

D 2a PRŮLEHY - JEDNORÁZOVÉ ZÁSAHY 1 015 244,17
K 938901131R Čištění Česlí,propustů a jímek s přemístěnim do 50m m3 1,400 1 000,00 1 400,00' " 'ˇ ˇ' dh'd' ' ˇ ˇ _k 111 111103212 :Lošfěıľııj

ponechanırn na mıste ve vegetacnırn ob 0 ı ıvokeho porostu stredne
ha 4,529 16 000,001 72 464,00 CS URS 2018 01



PČ Typ

13 K

14 K

15 K

16 K

vv

I? K

KIB

Kód

111101104

111251223

129203101

:129203109

162601101

171201101

962041211

997211611

997211511

:997211519

919411121

348942141 R

903332011

3a
Š938901131R
1111103212

5111101104

111251223

129203101

129203109

Popis

Odstranění travín a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponechánim nehroubí
na místě, při hustotě porostu do 100 kusů
Cištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo S
naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do
I2,5 rn v hornině tř. 3
ÍČištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám Za lepívost horniny v hornině tř.
3
1?33*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

'Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až

54 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
Uložení sypaniny do násypů S rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubym
urovnáním nezhutněných Z jakýchkoliv hornin
Bourání mostních konstrukci zdiva a pilířů z prostého betonu
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti v _ _
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubym
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se Složením a hrubym
urovnáním, 'na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
10,01*3 'Přepočtené koeficientem množství

7

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních' nároků na prostředí,
pro propostek z __truo DH 1500 až 300mm ` __ ` vZábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze Sloupků z válcovaných tyčí i
č. 10-12 s osazenim do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 60

:mm
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní

.vzdálenost do 500 m

PŘÍKOPY - JEDNORÄZOvÉ ZÁSAHY
IŠČištění česlí,propustů a jímek s přemístěním do 50m
iKoSení S ponechánírn na místě ve vegetačr-ˇıím období divokého porostu středně
Ěhustého
ŠOdstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponechánírrı nehroubí
na místě, při hustotě porostu do 100 kusů
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo S
naložením na dopravní prostředek při Šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do
2,5 m v horníně tř. 3
Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepivost horniny v horníně tř.
3
?66,75"0,5 'Přepočteně koeficientem množství
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MJ

ha

aľ

m3

m3

m3

m3

m3

kus

m3

ha

ha

aľ

m3

m3

Množství

0, 500

75,1005
J

1 733,000

866,500Š
i

866,500

1 233,0005ı
i

i
1 733,000Š

4,550.4

10,010

10,010

30,030

30,030
1,000

11,500

15,009

6,250

0,043šl

0,015'

11,100;|

766, 750

383,375

383, 375

_I.cena
[CZK]
35 000,00

160,00

350,00!

40,00;
L

110,00

15,00
2 380,00I

104.00

200,00

i11,00%

25 900,00
I

i
950,001

f i
200,00'

1 000,001
16 000,001
35 000,00

160,00

350,00

40, 00

Cenová
soustava

12 500,00;cs URS 2018 01
|

Cena celkem [CZK]

12 016,00cs ÚRS 2018 01

606 550,001cs ÚRS 2018 01

34 660,00,c5 ÚRS 2018 01

190 630,00 cs ÚRS 2018 01

25 995,001cs ÚRS 2018 01
10 829,00Ics úRs 2018 01

1 041,04ics úRS 2018 01

2 002,001115 úRS 2018 01
í

1 .
330,33Ĺcs

URS 2018 01

25 900,00 cs úRS 2018 01

10 925,00

3 001,80 cs ÚRS 2018 01

414 717,05
6 250,00!

688,00ics úRS 2018 01
1' ł525.00cs uRs 2018 01
i ł1 726,001cs URS 2018 01

268 362,50 cs ÚRS 2018 01

15 335,00| cs ÚRS 2018 01



z36;

PČ Typ Kód

32 K 162601101

33 K 171201101
,'34 K 919541012
135, M 14033234

K 1i998332011
ì

Popis
Vodorovná přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se Složenim bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

§Uložení sypaniny do násypů S rozprostřenim Sypanirıy ve vrstvách a S hrubým
iurovnăıním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
ŠZřizeni propustkü a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400
êtrubka ocelová bezešvd hladká tl 10mm ČSN 41' 1375. 1 D 426mm
[Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní

'

Švzdálenost do 500 m

Strana 5 z 5

m3

m3

Množství

?66,750i

766, 750

5,000

5,000

5,684

J.cena
[CZK]

110,00

15,00

1 800,00
3 160,00

200,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

84 34250105 úRS 2018 01

11 501,251c5 ÚRS 2018 01
9 000,00Tcs úRS 2018 01

15 800,00 'c ÚRS 2018 01
ł

1 136,801cs ÚRS 2018 01z36;

PČ Typ Kód

32 K 162601101

33 K 171201101
j34 K 919541012
135, M 14033234

K 1i998332011
ì

Popis
Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se Složenim bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

žUložení sypaniny do násypů s rozprostřením Sypanı'ny ve vrstvách a S hrubým
iurovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
ŠZřízeni propustkü a hospodářských přejezdů z trub Ocelových do DN 400
êtrubka ocelová bezesˇvú hladká t! 10mm ČSN 41 1375. 1 D 426mm
ÍPřeSun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní

'

Švzdálenost do 500 m
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m3

m3

Množství

?66,750i

766, 750

5,000

5,000

5,684

J.cena
[CZK]

110,00

15,00

1 800,00
3 160,00

200,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

84 34250105 úRS 2018 01

11 501,251c5 ÚRS 2018 01
9 000,00Tcs úRS 2018 01

15 800,00 'c ÚRS 2018 01
ł

1 136,80ÍCS ÚRS 2018 01



KRYcí LIST SouPıSu
Stavba:

Obnova cestních a odvodňovacich příkopů v Oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí S.p.

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as.

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.O.

Poznámka:

Cena
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DIČ:

27. 4. 2018

44569769
CZ44569769

45 000,00

KRYcí LIST SouPıSU
Stavba:

Obnova cestních a odvodňovacich příkopů v Oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí S.p.

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as.

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.O.

Poznámka:

Cena
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CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2018

IČ: 44569769
DIČ: cz445697ó9

DIČ:

45 000,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova cestních a Odvodñovacích přikopů v Oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatni náklady
Misto: Datum: 27. 4. 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústi S.p` Projektant: B-PROJEKTY TepliceUchazeč; REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5. S, nn.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
VRN3 - Zařízení Staveniště 10 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova cestních a odvodňovacích příkopů v oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 27. 4. 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p. Projektant: B-PROJEKTY TepliceUchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5. S, nn.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
VR-N3 - Zařízení Staveniště 10 000,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova cestních a Odvodňovacích příkopů v oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí S.p.
uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D V'RH1 Prýqtnnefj, geodetické a pfojektove práce

1 K luızzflaflflfl ioeødenˇckè práceP _ __ `'
2 I K íüıBIE-đflüfl [Dokumentace skutečného provedeni Stavby

_D YRN3 Zařízení Staveniště
ł 3 i K fo3oooıooo iĚzznřı'ınšflni staveniště
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kpl

kpl

kpl

_

ÍA

4Ň__`

Datum: 27. 4. 2018

Projektant: B-PROJEKTY Teplice S.r.o.

ˇ ł J_cena CenováMnozstvı
[CZK]

Cena celkem [CZK] soustava

45 000,00

45 000,00
ł i 35 000,00

mmj 25 mann '_ _ _ 25 00009Louny 1ı:ıııtılľııiıflìlfll 1000000

__ u _ H 10 000,00
1000! 10 000,001 10 000ml

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova cestních a odvodňovacích příkopü v oblasti Střimické výsypky-JP
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Datum: 27. 4. 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí S.p. Projektant: B-PROJEKTY Teplice S.r.o.Uchazeč: REKULTıvAČNÍ vÝSTAvBA Most, as.

, .
- . J.cena CenováPČ T K d Po ıs MJ Mnozstvı C lk ZKyp O p

[CZK] ena Ce em [C l soustava' l u 'su elkemNak ady so pı c
45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
D VHP“ Průzktłrnnę, geodetìçke a projektové práçe 35 000,001 . K 012203000 I(až-fámż-n'cktê- práce I _ A i 000 25 000 00 i i 25 001,00J2 l K 013254000 Dokumentace Skutečného provedeni Stavby 000 10 000 00 10 000,00Í

VD YRN3 Zařízení Staveniště A 'i _' V V 10 000,00ł 3 i K Í030001000 iĚzćnˇ-ı'zenistaveniště Kpı ł 1,000l 10 000,00 10 000,00;
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Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SOD cˇ KOH/St/255/2018
„Obnova cestm'ch a Odvodňovacích příkopů v Oblasti Stň'mı'cké výsypky“
kód akce' A1386

Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SOD cˇ KOH/St/255/2018
„Obnova cestm'ch a Odvodňovacích příkopů v Oblasti Stň'mı'cké výsypky“
kód akce' A1386



vzüıł Lııš'luıvlıtfiım Pnü'ı'uımı.tı m ırüsflflfluTÉ STflıvEBNI' PRÁCE DLE PŘEDNÉTU PLNÉNÍ

I'ıišľovacl protokol na provedení-š stavutını' práce tilı: předmětu plnění'

ů. I

Bludov“ ní: období: REKIN Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Ihnlüvìtul: Ifľü: III-II DIČ: XXXXX

Hňıuv H `sídlo: IIIIIKIIIIIH

Objeđnflteı: ıťrü: uuoo'rfiıťn DIČ: 0200007536

Název a sı'đın: Palivový kombinái Ústi, Siámı' podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo . . . . . . .
I I I ııI`I--ı-Objednatele: ıııhxť xı

Číslo Smlouvy o dílo . . +
Zhotovitele: ıxxıxxıx

Název akce: KIIIIIII

Místo plnění: HEXEHIE-Kài Číslo zakázky: XXX

Celková cena za dílo: XXXIKI,- Kč
Kód akce: XXXX

üdslıulılu 51ml.“ údaji:

Cell-:om nd :uhùjoıii I
'

. i .
Finanční objem v příslušném roce: stavubfliuh prani do konce 'I I Nieälùflpllil _Íën'ifıiìıłàlëj od zaıáżzľäovkülìıëšném [i IEEE; EHEEEÉÉJÍÉ Zbývá k dOIIČeIIÍ

XXXXXXXf Kč produhoxiho meaicı: płlsliıfln otok-'u ' '1 _ celého dila_ . -. .I Sledovaného měsíce pra-:Ipfislušnchu ruku . ı = _ __ _

Práce - dokončené

Na základě tohoto zjišťovaci protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá Objemy stavebních prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu S občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX

Za Objednatele: XXXXXXXXX

Podpis :

Podpis :

Dne: XXXXX
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Vysvětlivky ke Zjišt'ovacímu protokolu na poskytnuté stavební práce dle předmětu
plnění

Celková cena Za poskytnuté stavební práce:

Finanční objem
v příslušném roce;

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

___ __ _ __

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních
praci, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy
o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních
prací od Zahájení do konce předchozího měsíce před
aktuálním měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební
práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované stavební práce
Za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem Za realizované stavební práce
od Zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdil celkové částky Za jíž realizované stavební práce
a celkové částky dle Smlouvy o dílo.
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plnění
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