
  Číslo smlouvy objednatele: SD00202 
                                                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 

 
město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300  

 
(dále také jen „objednatel“) 

 
a 

 

MERIT GROUP a. s. 
se sídlem Březinova 136/7, 779 00  Olomouc 

IČ: 64609995 
DIČ: CZ699000785 

zastoupená: Petrem Weigelem, statutárním ředitelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221        
bankovní spojení: xxxxxx, č. účtu: xxxxxx 

 
(dále také jen „zhotovitel“), 

 
 

tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Dostavba optické sítě v Zábřehu, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města 
Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nabídka zhotovitele 

podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější.  

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je rozšíření optické sítě města Zábřeh (dále jen „dílo“) v souladu 
s projektovými dokumentacemi Metropolitní optická síť, Na Křtaltě – ČSA; Optická přípojka Tunklova 

a Optická přípojka Olomoucká, zpracovanými xxxxx a s požadavky zadávací dokumentace, 

podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech 
a technických normách. Přesné vymezení předmětu smlouvy je obsaženo ve výkazu výměr.  

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly 
od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
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protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.  

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 

díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 

v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 

proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 

pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla, pokud jsou potřeba. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 

o. Zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP) a případně 

výrobní projektovou dokumentaci stavby, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení 
a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 

prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

q. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést 

po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

r. Zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla. 

 
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 

dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 
dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady 

předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují 
k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
 

7. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že práce budou probíhat v ochranném pásmu 
železniční dráhy a stavbou budou dotčeny krajské komunikace.  

 

8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 

a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 
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III. Osoby oprávněné k jednání 

 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 
stran: 

 
Za objednatele: xxxx, tel. xxxx, mob. xxxxx,  

   e-mail: xxxx 
   xxxx, tel. xxxx, mob. xxxx 

   e-mail: xxxx  

   pověřená osoba – technický dozor objednatele 
   pověřená osoba – koordinátor BOZP 

 
Za zhotovitele: xxxx, tel.: xxxx 

                            Email:  xxxx 

    
 

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou 
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či informace, 

nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 

mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 
na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní 

stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 

 

IV. Místo plnění 
 

1. Místem plnění této smlouvy jsou pozemky v k.ú. Zábřeh na Moravě, které jsou uvedeny 
v projektových dokumentacích uvedených v čl. II odst. 2. 

 

2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 

které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 

při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 

 
V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami 
této smlouvy nejpozději do 120 kalendářních dní ode dne předání staveniště objednatelem.  

 
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 

této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy. 
 

3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 20.09.2018. O předání místa 

plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, 

mailto:renata.pavlu@muzabreh.cz
mailto:vaclav.dolezal@muzabreh.cz
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zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter 

nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do 5 dnů po předání 

místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

5. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli 

v místě plnění. 
 

6. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před 
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 

 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 1.203.252,30,- Kč  

 
(slovy: Jedenmiliondvěstětřitisícdvěstěpadesátdva Korun českých třicet haléřů) bez 

DPH. 

 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).  

 
3. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího 

kalendářního měsíce po ukončení dílčího plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění 

(zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele). 
 

4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové 
doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši 

sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení 

s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla. 
 

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 
promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 
ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření 
k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných 

dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení 

díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 

k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 
zhotovitele rozumně předpokládat.  

 

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 
s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 

nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 
nese zhotovitel. 

 
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 

této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány 

(dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se 
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k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo 

písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejichž provedení je 

nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 

nebo kvalitu. 
 

11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 

a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 

1279/18, 102 00 Praha-Hostivař, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

násobené koeficientem 0,9. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 

měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 

položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 
102 00 Praha-Hostivař, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 

individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí. 

 
12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 

stanovena cena méněprací. 

 

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 

písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 

zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální 
a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto 
smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny 

chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 
doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 

definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 

doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení 
objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 

 
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 

faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti 
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na faktuře. K faktuře obsahující objednatelem neodsouhlasené práce nebo dodávky nebo jejich cenu 

se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 

vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3 a 4 této smlouvy. 

 

18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve 
v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, 

a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů 
platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. V případě dílčího plnění bude za datum 
zdanitelného plnění považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí části díla, 

a to v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 

 
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující 

pracovní den.  
 

 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. 

Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 
vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 

poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků 

z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před zahájením provádění díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů 

v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného 
odkladu.  

 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob 
nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle 

smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to 

v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními 
a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění 

smlouvy. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a jiných jemu dostupných dat vztahujících se 
k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho 

nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 

chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 

zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru 
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objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy 

České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy 

a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění 

podle této smlouvy. 
 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které 

si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní 
finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů České republiky. 

Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti 
stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 1 (jedné) hodiny v každý pracovní den na díle, 

kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku.  

 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla 

bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 70.000 Kč (slovy: Sedmdesáttisíc korun 

českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele 
vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla 

objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi 
důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy. 

 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná 
po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována. 

 
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 

bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že 

během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné 
objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných 

smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, 
objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 

pokutu uhradit na bankovní účet č. xxxx. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 

ode dne uplynutí záruční doby. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může 
zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou 

bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců 

(při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční 
doby). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději 

v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky 
(dále jen jistota) na účet objednatele č. xxxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro 

bankovní záruku podle tohoto článku. V případě, že zhotovitel se rozhodne složit jistotu dle tohoto 

odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele. 
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8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je 

zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní 

ve lhůtě do 14 dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla 
čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 

polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty 
se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 

 

 
IX. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 
 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 

budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li 
jich užito. 

 

4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 

5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede 

v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále 

obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. 
Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání 

se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
 

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu 
narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane 

pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 
příslušného soudu zhotovitel.  
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11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 

stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen 

vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých 

obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 

na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního 
nebo projektovaného stavu předat objednateli. 

 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo 

v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  
 

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 
za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 

po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.  
 

5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 

za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění 
vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů, a vlastním nákladem odstranit 

reklamované vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny. Pokud tak zhotovitel neučiní 
včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za část díla či od této 

smlouvy odstoupit.  

 
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo 

smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu 

touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů 

objednatele. 

 
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

 

 
XI. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, 
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo uložené jistoty. Smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti pracovních dnů od předání staveniště, činí 
výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,25 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 

době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,1 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP 

a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.500 Kč (slovy: 
Dvatisícepětset korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 12 je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč (slovy: Tisícpětset 
korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty 

uvedené v článku XIV. odst. 8 písm. e) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního 

souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy: Pětset korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem 
VII. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržený pokyn smluvní 
pokutu ve výši 2.500 Kč (slovy: Dvatisícepětset korun českých) za každý započatý den 

nedodržení pokynu.  

j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 

zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu 

běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý 

započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými 

parametry. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.  
 

4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.  
 

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 

na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení.  
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XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově 
úpadku. 

 

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení a náhrady škody. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 
výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu 

bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat 

dohodu o řešení záruk za realizované části stavby. 
e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na 

jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým 
zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, 

má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od 
podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. 

 

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem předání díla. 

 
XIV. Kontrola prováděného díla 

 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech 

prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 

uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce 
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první 

větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen 
takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-

li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
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Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. Kontrolní dny budou konány 
dle potřeby. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

 
6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele 
v místě stavby, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 

název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 

veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn 
a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 

vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 

vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 

učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 

ii. oprávněný stavbyvedoucí zhotovitele 
iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 

iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

k. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodech budou vypsány do stavebního deníku a následně 
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přeneseny do zápisů z kontrolního dne. 

 

7. Seznam poddodavatelů 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam 

poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání 
dokončeného díla. 

 
8. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

 
a. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

b. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

c. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 

nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

d. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 
nezbytná. 

e. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu 

s provedením stavby, 

 prohlášení o shodě k použitým materiálům, certifikáty, 

 návody k použitým výrobkům,  

 povinné revize, 

 zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 předávací protokol včetně záznamu o odstraněných závadách nebránících užívání, 

 kompletní fotodokumentace ke stavbě, 

 prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla 
zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

f. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

g. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 
odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

h. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými 

pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 

potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.  
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i. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně 

a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem 

BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou 
v průběhu prací předány. 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 

které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi 

a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 
při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na 

staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících 
se v areálu budovy kuželny a na přístupech do kuželny.  

k. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

l. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 

a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 

nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této 
smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené 

s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

 

9. Kolaudace 
 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 
a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu. 

 
b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků 

stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního 

souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky (části) stavby svolané 
stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

XV. Ochrana důvěrných informací 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 

strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 
finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím 

stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace 
a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji 

podléhajícími ochraně zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679), nebo 
s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné 
porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
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5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele 

a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 

rozsahu jako zhotovitel. 
 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí 
u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 

zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 

jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: 
Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele 

na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 
 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv 

zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 
strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

 

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 

dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby 

vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky musí být sjednána na částku 
min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset miliónů korun českých).  

 
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 

6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 
smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 

smlouvy platnost. 
 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 

ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 86 schůzi dne 04.09.2018 pod číslem 

usnesení 18/086/971/04/02. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 

rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran. 

 
V Olomouci dne 7.9.2018               V Zábřehu dne 14.9.2018 

 
 

……………………………………..     ……………………………………………… 

Petr Weigel                                                                           RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
statutární ředitel                 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
ORJ ORG Od, § Pol 
Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal 
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Dostavba optické sítě v Zábřehu 
cena bez DPH cena S DPH 

1__Objekt: Zemní práce - Tunklova, 
Leštinská, Olomoucká 757 087,90 KČ 916 076,36 KČ 

2__0bjekt: Zafouknutí mikrotrubiček a 
optického kabelu 446 164,40 KČ 539 858,92 KČ 
Cena celkem 1 203 252,30 Kč 1 455 935,28 Kč 
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NÁZEV AKCE :Zábřeh na Mcvravě - ulice Tunklova, Leštínská a Olomoucká 
OBJEKT: Zemní práce 

Názflv`*ıèchnnı'ógiè 
ıııınız=vi1šııì.1 Mbnfäžf 

7
Í ` 

52 085,50 
188 754,40 

47 987,101 
202 523,60 

391 972,00 502 498,30 

Investiční náklady celkem bez DPH 128 394,40 628 693,50 757 087,90 

1 1ı|ice Tunklova 4 098,40 
2 ulice Leštinská 

13 769,20 
3 ulice Olomoucká 

110 526,80 

DPH 21% 
158 988,46 

1 
Investiční náklady celkem S DPH 

916 076,36 
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merit 

NÁZEV AKCE : Zábřeh na Moravě - ulice Tunklova, Lestínská a Olomoucká 
Objekt: ulice Tunklova - zemní práce 

P.č. Typ 
1 

Popiš pýlgžky _; , - , lľndˇăvka Řnđıwfii MJ Mrıaąstvı D0ı3a\ıką` “°emm› Montaz 
I „mem 

007×) 

vn 

Tf“bK=5'Ť>H€›b“à <i\fl>912E5\_Šf9Và„IS3[,“_Q9vë\,“à 22 110 ffirı f“ 14 

1
1 __ 

MATERIÁL 
_ 47,70 ss7,80„_„M_go,7D H 1 

ggęgso 
1 

Tfflbka HDPE 40/ëäfmfl _. _ 

Spojką ggfiýy HDPE 40/33 mm 
Ochrar1n_á_f0Iie 

I V _________________ 
_‹ Ť m 

zahøzpøčenš 51øv@_gg\iy_,;g,h3_rg‹_1_11__„gáìıg/1 1251; _ 1 580,00 1 580,00
W 01-5- 

(O-Ď 

_ı. 

„__ nı ,;fı_/1; _ 2_ę,901 1275,00 17,30 761,20 
__ K 

K5 140,10 580.40 84,40 257,e0| 
3,80 :s'4,20”'” 4,60, 41,40 

ZEMNÍ PRÁCE 
_ 

E 

ıvvvìčëfiìjgąsývžastšyšàžflgìšršny 
M ' É 20 13.Éž01 276,05

mÍ _x I\)

3 
__E„, 

[ 11 

I\) 

L _ y protlak p d p _› H V 

._iI*~Q_1ż› 5Í@“°vfi°i.J.ëmv H2 (I1I‹=_“_ł›_\<ê mi“ 2-fi 55 

[Zkouška tlakutësnosti a kalibrace nových a stávajících trubek HDPE m 625 
V ÝVMJ 8,101 5 062,50 

Řízen' O ovrche[ˇrı_do 150 mm m MM 1 437,501 17 g§Q_,_IlQ 

E! ı\.ı _5_Zàh02 2 hUłr1,ě_[ı_í_1_›_9›/_r‹=hU Słàflflvàfii jámy ,M 
Uprava povrchu sìartovacx Jamy, vysev travy 

1%- 
...lë 

1 4 

33 mm 

Ú 2 070,00 4 140,00 
,..,__,.„„_ 143-501 257-50 

1„„„.,,, , 11?-P0, ,?3°›00| 
„WM 220,80 A___ __1 79500 1vv1‹ópı‹flbeıqv_ęfý1zyv±fàvn“‹fl25/50x70 

"E 
„_ 

E" ''''' " 

_, ,V 
.. 

12řÍ2@“Í &fš59všĹhQ,Lfžž=ž„, _ 1, 1 

1Z_ę_[ıQ_ç_kabe|ové rýhyshutněním A _, V Ý 333 
(Doom 

„_,____1 20,701 185,80 EW „,§,1„§2,„,,__“4_1fl2| 
15 ___ 1Úprava povrch kagejové rýhy, výsev trávy... 4 _ M V __* 1 

43,70 __,_‹ _›I§9_,50 

_x_x 

" ” 
Í a_§_ąg,Dý0 3 880 00 

_ 3 555,00 3 555 oo Stavenıstnı prepra\L€L_ _* __! _ W_ Ň" Zabor xięrejneho prostranstvı _ p 
_.x._›_h 

ˇ' „,jjj“““““T““ “ ššñflnıvfláøfl “ 1“ 1 “ 
1 

Í
| 

16 ÍlnŽeŠý[S1<á čirınosi 
W V V V 

kpl , 

18 
V 

> 

W 

ˇ ^ ' ^ 

W › 
K ı 

A 
, 

| 

0,00 rfi _J_ N 920 D0 92 I 

Odvozìuložení přębyľečné Éemipy 1‹;l1vMW 3 910,00 3 910,00 
4 800,00 

'ˇ 

20 G@0đ@łi=1<ë Dfěčë Q ,QQLĹĹ 1111111 „__ 111111111111111 1, kpl
E 

I 

7 'W 
I I 

Součeı 4 üš1?3,‹=íC\ Li? 1Š`ˇ37._1CIl 

1 

CELKEM bez DPH 52 055,50 
1 

DPH 21% 10 933,76 
1 

CEı_×.čr\.1 5 DPH '52 999.25 

ı.ı_.._„.________„_„___„......__„_.- ˇ ._vý ._ _



merit 

jekt: ulice Leštínská - Zemní práce 
NÁZEV AKCE : Zábřeh na Moravě - ulice Tunklova, Leštínská a Olomoucká 

_ v z 

` 

Dødávka Møentäž 

(J'l-ł=~l.~)l'\3-4 

ZEMNÍ PRÁCE 
" 'Ť Ť 7

1 

ˇ 
Typ_ Popis pulüzky MJ ıllılnožsiví Dodávka 

' celkem Montáž ceıkem 
_. l l 3., 

Ob 

P.c.
l 

H I I 

MATERIAL _______ __ l_ _ _____ì| 
__ __ Trublçá ohebná dvouplášťová_l<orugQvá_n_á_ø 110 mm m 46 47,70 _____g__fl__94,20 20,70 ĚLÉQI 
33_l__ílLê HDPE 40/33 mm 33 _„„_____3__ 33 I“ 

, 
290 20-00 3 542=00 EE-, _, §J3ääx3'ř39 

__ Spojka trubky HDPE 40/33 mm ks __ __4__ _ 
12_6._00_ 507,60 64.40 257,60 

0°0f2UfIë f0llE 3 _ 3.00 410 40 4 00 QĚÉEI 
Zabezpečení staveniště (lávky, zábradlí, pásky) __ kpl 

_ _ 
_1 Ĺ? 

\|0'> 
trasy v Zaslavěném terénu 

Ň" _ 

Zřízení piskového lože 
mm 

Í 11 
_ 

_Výkop kabelové rýhy V _trávníku 35/50-70 VVVV __ __ 
12 Zříášfiípískového lože ___v_______ __ _____ __ _ 

13 Zál-ıoz kabelové rýhy S hutnënim 
__1_/_fl_ Úprava povrch elQv_é rýhy výsev tı'ávy_,__.__, 

_ZáhOZ a hutnění povrchu startovací jámy 
33313 3 

3333 

33

3 

.33_„__„____._3 3 

_ _ 
\/ýkop kabelové rýhy v chodníku zámkové dlážby 35/§9_ę70 _ ___ _Íı'8_

l 

_ 

3_ 
78 

'

I 

Í Zához kabelové rýhy S hutněním 78 "“"7í`üí;švava pøìzšníkššěløvè rýhy. pokládka šifl 
" 000000 " " 

10 . m 78 
_ °“°d“"<“> 3-3 ______ 33 33 

^ 26 

' 
333Í1Íäì3'6LQ3"__T51B›00 

l 

258,80 20 185,40 

_33í__3__33__33_3_T.333 3 

_x_n_\ 

33 333333333 

33 K203 33 
P“

l 

15 Í \/ýkop glarlovací jámy ną_ıŤí;f±_r1'/_p_rDtlak_v trávníku ks 
16 

l_ 89,70 S 995,60] 
3;Ĺì5.31Ťfì5Í 

'''''' 

”TŠ>55Bv00 

, 345,00 26 910,00 

220-003 5 73430›§E 
20.70 _ 538,20 

__g§___ __ ______ __ 51.80 1 348,80 

__ _ _ 

844,00 644,00 
l 

Ĺ 
23°v300l 3 230v°0| 

ks 
Úprava p_ovrchu starloflgí jámy, výsev trávy ks 

__1_8_______________\_/37_l<í›Ĺ:g gflañovací jámy na řízený protlák v ch0clníl‹u_- zámková dlážbě ks 3 
__ _ 

l 
1 667,50 ___ _§@2,§0 

19 Zához a hutnění povrchu Startovací jámy __ ks __ §_ _ __ 
644,00 1 932,00 

lg Upvęvìpøvvnhn Sıanøvznøi jámy, pøxıáúkz zámkøvè áızžhv __ 
Ks S __ 

0" 
402,501 __ 1 2o7,50| 

_ 
21 __Ř_í5en_ý proilak pod povrchem do 150 mm __ m 

__4_z_ ___1_ ÉŠŠYSJJO 
22 Zkouška llakulàgnosti a kalibrace nových a stávajících (rubek HDPE m 524 [__ 8,10 4 244,40 __ ' 

OSTATNÍ PRÁCE 
7 ' 

7? Inženýrská činnost 
'M*”__mm V' 

35 _ 
_Sta_v__e_rlištní přeprava _ __ 

E 25 Zábor veřejného prostranství 

E0133 
kpl 
kpl 

20 
_ 

Odvoz a uložení přebytečné zeminy ________ __ __l<pl 

350_3333 

. 

„_ 
, 

HA 7"' Vi* A77“ „M 
__, 

WÍÁ H 

_x..\._n._\_.\ 

3 33333333 3_3_I 

43,70 1 1;_§,2_q 
1 428 00 1 428 D03 

"107šá'0',o0^ 10 580,00 
___ 4945,00 4s45,oo| 

4140,00, 4140,00 
4 045,00 __ 4 845,00 
5 290,00 5 290,00 _É7 Geoçletìcké práce ____ _ 

Ň 
_____ __ 

Íšoıhăêt 'lb 7i'I;,?.ı"' 

| 

CELKEM bez DPH 202 523,50 
42 529 96 

| 

DPH 21“/n 
l 

›f:š“.r;š.“xv1 ›; D=^1~ı
› 

245 051,56 

_-_ì-M; ________ _,_,,___7Ý_Ý__,___,_,_„3___3z;3__ą_3_;3__ _ ___3,_
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NÁZEV AKCE Z Zábřeh na Moravě - ulice Tunklova, Leštínská a Olomoucká 
Objekt: ulice Olomoucká - Zemní práce 

P.č. Typ1 Popis položky 
1 

MJ 1MnožstvI1 Dodávka 
, 

celkem “ celkem 
Dodávka Montáž Montáž 

.._„ _ ,__ _ 

` 

0 „ 1 _ _ 
MATERIÁL 

`

ˇ 
_x 

20,70 
_1 _T101ç1;_zz ohebná dvø0p1_á_šç9_yá1‹ømgnva[1á ø 110 mm _ 

1 m 
3' 

05 47,70 4 531,501 

-h(›)I\J 

_1_ 

35 
NI U3 

G3!!! 

ŠE, 14 324,4? 
9605.9

0 
1 874,40 

,T071z_B2 

m`l

1 ,, .o 

_

„ 

__ 1 _ T1111;_1<a HDPE 40/33 mm _ _ _______ _ 

ˇ m 828 " 
' 

29 00 24 012 0 Í 17 
' 

_ §,z>011<n110ı:;_1ł_ý HDPE 40/8; mm 
” 

_ _ 
128 90 ą__2s9 40 _ _____§4 40 

ozzhranná føıie 233 3,80` 885,40 
__ 

4,80 

ˇ _, _ . 
,Áf“_b1S,a 2@VÍì9L_ř, ,_ż_ f“ „_1ł3_ 45?_~fž9;*§äÉ-3.1.29 G 

, 

Spøjkfl pm 115_1;1<11 øøeıøvgq ø eamm, žávøvý z1ne15__ _ ı‹š _ˇŤ 34 _3Š§,e0 12 022,40 __ __ 

1 _ _1__ _, ø ssqım 
__ 

_' 1‹5 1 
151' 81,901 _~12 360,90 __ __] 

" 

Ť›_1›šš1›flčflfl1 
" 

, 

' 

18“ 1 1... 
4 5€9.z00I 4 559,001 2,1 1 

7 
,,__;,;ŤzflM~1,1zflÁ0fl 0, ;

1 

9 1V1'ˇ '11 51"' 1' 5 451,00 
1/ y_cenı _ 

asy v za avenem erenu 
_ _ Ä _ _ 

_Výko kalgęìové rý_|'1y 0 _c__1j§dnìku zámkové glažby 35/50-7_0 _ _ _ 8 333 

‹.~›

` 

co uı 3 bu O 
" A 

81e270| 
1 2:4 SŠ' 0

3 

3333 wıoww 
_ ZrìZe01píSkové_ho_|_o2§___ _ _ __ 

7 
_ _ 

_Z_ž_à11OZ kabeloväýąy S hutnenín`ı___ __ _ _ __ 

_ __ Úprava _1:1ovrchu kabelové rýhy_,_BO1‹Iádk_a Zulové 1‹o_St1‹y __ __ _ __
1 3 ' 

21020 
__ _ _ 

Rezáni a bouráı'ı_í__ìiy__icných povrchu do 10cr_1_1______ _ _ 

71 241 50 

333333

3 
‹Iıuı‹.n‹ıı __19 __ Vý_1çop kabelové 11'/hy 50/90-12_Q_,__ká1'rıer1, hlíną 
_ 

, 
__ __ 

1ąQ__1 Z_ĚíZení__D1sk0véhO10że ______ __ 

W 
` m 

2,21 1 
...... ,„_._. 

22 
__ 

7ż1v1čný1<n1nflrç_‹z __ _ _ 

23 __'\'/y'1‹øp_1<z1hęıøvè njhy v gq_á11n11‹0 35/50.70 

_24 
_ ___ Zf1zę_§11p1fl159lèhø1øże _ __ _ __

" 

Ä 0 
,2Ébı1aI.=š`ž±Qvë 02111 S„h_L±*@ı_Ý, ,A 

26 __1Ůprč_§_y_§ povrch 1‹abe10y1f=:_1ýhy, výS_ę_\ı_ìrávy... 
_ __ 

7 V 

....,.,,,197 

, 

107 

' 
Šš§3,50 
92,00 

_ 

01 _ 

25 ,a_0_, 0,8 

_ 

11 
____ __ 

Zřígeni píS1<0vè1_1_ı:1_1o_ż_ę _ __ __ _ _ ____ Q1 _ 
89,70_ 

__ __ , 

12 
1 _ Z_áhøz Kzheınvè rýhy S hutnênim _ __ 91 _ _ 101,00 14 ę51,00 

\ 
__ 

ˇ 

1ÚPrava'0ovrchu kabelové rýhy, pokládka zámkové dlažby '(v celé šíři Am 
91 

H 7 Ú' 

345 00' 31 395 
_ CUPÉLÍM. ,, , .___ 3.73 . 42; ,

' 

14_ "__ __Vý1‹op kgbelové rýhy Žulüvá küsflfë 35/7Q_f_90 __ _ 
1 __ _ _ _ _ _ _ __ 258,8 2 3 

_, 

'15 
1 

' ˇ 
1 _____ __ , -_______ 

16 
ˇ 

,, 

1 

, 
151.100, › 

17 
ˇ 

_ , 

__ 
ˇ _ _ _ 

. 
, „ 

_ 

_____„_
_ 

n`1 

1
,

21 __..__ ._ 
30-001 1 „.,› 
388 00^ 1 840 00 

_ _ 1 

220,80 „Ý 
1 

» 

__ 2 0 70 2 0 
51 ,ao 5 542,80 

Ž "-11 O _ 292 
_ __ _ 8070 807,30 

1 449 OO 
1 04530 
1 207 go 
2 817,50 

, . 
45,9fl 
_150 00 

23 625 
214 9 

3333 

moìaıco 

1ì__2_ „,,__.„ 0 ,_ 
__ __ 107 _ 

1 43,701 4875,90 

__ 27 __ ıvykøp 1‹flhęz_ı_9_vê nýhy 35/SO-70, Kámen (rnzfl1‹zz€1zz1rn),hı1nfl _______ ____ 
3 

11 _ _ __ 
ˇ _ 402,501_____ _4"427,5_0 

_25 Zñzęnš ;_›1_S1<ø1)èhn1øz_1ż__ _ 

ˇ _*" 
___11 1 __ __ 9_g,00_ 1 012,0§ 

29 __, Zàh05__1_<_2@<_2_!ÉIý1_1y 5 hUì“Š“Íf“___ 4 W _ _ 11 
__ 

' 

1_3_8,_00 1518,00 
30 _Ú_prava povrchu kabelové ____ __ _ _ _ _ 

109,301 983,7_OJ 

31_ 
1 

já1ˇr1y_ na řízený protlak \/_ tré1ın1_1E_______ __ _ 

0 
15100“ 

, 

3 
.Í 

33, _,„±1›_ffiV2 1>QLf5I1“_5ľı'9E*.==iÉm.y~ V115“ łiàflñwo . .__ 

Výkop stęftovacì jąıfqy na řízený prot1ak_\_/ chodníku - Záfnková dlažba _ 

1__ 
35 

__ 
Zához a hutnëní_@_\_/_rchu staftoyací jámy 

_ 

_ 
ks 

36 __U'pra\/a _p0__1rchu Startovací ję_rı_1_/,_pOkIáq1ga Zàmkovłfâ dlažby 
_ 

7 
1 ŘŠ 

ks 1 __ 
KS 

ˇ' 

__ 

' 

_ __ 
, 

844,00 

ks 4 

1 426,00 
' 

230,00 
_1 807,50 

544,00 
402,ą0 

M 
8 ssájýn 
3 864,00 
1 =.*.fžı‹Lf›J 

5§_70z°0 
__ 2 576,00 

` 1 010,00 

___37 _1_@§[1ý protlak pod povrchem do 150 mm __ __ __ _ UL 
_ 

38 zkouška Uakgçęęnosti a ka1ì0[_ąoę nových a Sçšıvajícíoh trubę_1_< HDPE ___m 

.15_É12fiVfi _ 47 39 Montáž oce10vých chrànićek na mostní konstrukci přes řeku Moravská km 1

A 
3 

05TATNÍ...E‰Ě„f 
1' ' „M M1

1

O 
....... ,Š5ł*_„4-, . 

fL1łL„__5íZiłvi_ 
29 900,00 20 900,00 

,__ ___„,_ì_.... ,_ 4___._..___ _ 

40 _„.,,..,1ľÉĚ!7Ý'51<á, . W? _!$BI__.1.___ ,Í `_4,M__„,, 
„ii . 

_§IiV__“&f“šÉ0,i Př21>f.ê,vL„_„_,Ě„._„._ ___,„ 0, ___,_ KPI, 
_ , 

,_ _4ı_,_ ZáboLveře1`nèIj_o prDStran__styí_________ ___ _ __ _ 
1 kpl 

...x 

_ı`_x 

4_(§ _ _____O__c_1_vOZ a 11_1oŽer1ípřebytęČ_ı1é zeminy _ __ __ __ __ 
H 

_ __ 

` 

________ _ _ 

10 35Q,Q0 'lQ_350,00 

_, „ 
5 050‹0_CL 

1 

'

1 

„A4 G&0đ@§1çI<ë Pfàçg „__ ,,,,, „_ ,_,„___ 
, 

1501 

1

1 

.W 
7 

` ,6'570›0° 
1 0,00 828 

14 050,00 
ì§7°›00 
8 280,00 

33 05099. 

281 'z`n,š11;| 
I 

ÉD.:1`:ż«ì`í. 
'11' Ĺ „ C1' 

1 
CELKEM bez DPH 502 1395,80 

, 

DPH 21% 105 524,75 

1 
; 1`>1=›11 608 023,55- 

___ ,. , :ni-:1“;;__34..„ ____,„. ››››› ~=7v-IM -- 
7 _-ˇ; 

11 

11 
,1 
1

1

1

1 

1

1

1

1

1 

1,

1

1 

1

1 

1 

1

1 

1

1 

1

1

1

1

1
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NÁZEV AKCE : Zábřeh na Moravě - ulice Olomoucká a Tunklova 

OBJEKT: Zafouknutí mikrotrubiček a optického kabelu 

n n 
, . 

'Ť 

2 varianta ulice Olomoucká - Tunklova kabel 48 vláken 149 811,60 296 352,80 446 164,40 

In Vestíční náklady celkem bez DPH 
ı 

446 164,40 1

ì 

DPH 21% 93 694,52 \ 

Investiční náklady celkem s DPH 539 858,92

\

\ 

\L 

MM__^ ___ .nL

_



n merit 

NÁZEV AKCE : Zábřeh na Moravě ~ ulice Olomoucká a Tunklova 

OBJEKT: Zafouknuti mikrotrubićek a optického kabelu 

PČ [T _ 

' 

.» Dháávhn v _- 
I 

Mønrážx

I 

. z 

_ 

yp 
I 

Popis poldzky MJ MnozstvfI Bođävka __lk_m` M°"~taz neıkflm L _ _ 

1 
`Mikrotrubička tenkostěnná 5x10/8mm (Svazek) k Zafouknutí do trubky 
HDPE 

(11 

-IX 

L0 

IN) 

__.,4,4 

mıkrotrubıcek přirn_a__p_r mer trubıcky 10mm
W 

_ 
po] a HDPE ube dı ru ucnı vo Otesna Matrixl 

FTI 

__‰_ ,ovfiflkyí.r“ısrflê2ęI._žê..y±êI€š“ SM - d== “fliž‹ı€›ıf‰__ 
'" 

` ' I 'ˇ ' 

°\/Hëiši P“`1_ˇ ._ _!€ž__ Sk tr I<`stbˇ'dˇ' ks 

1858 

1séí_Í 
I___ 30

5 
_Zabe5pečení staveniště 

_ __ i ___§_ 
39,00 64 662,00 34,50 57 201,00 

_ .§_§ž_v§9I.......$5274z°0 20.70 
„„„„„ ._šê..ê.§.šz29 

____§š_0,ę0 24_1_ą_0_0_____ 34,50 1035,00 
1517-20_ flZš=ê_zš9______ 25§..0.‹š'. 151.092 
_ _ _,_,,____I________6fà0‹›ı›“__4ı40z00 

___,_ 

Nástěnný optický rozvàdec k uložení 48 optických konektorů (SC) ve 

I I _____ __ ZEMNI PRÁČĚ 
"M

_ 

jëıomxıoı 

7 

_ _ Zàhoz a huinění povrchu startovaoí 

Pronájem techniky _ Zafukovaci Zařízení MiI<roJet a pojízdný šroubow 13 
______._,_IŠPmPfe5<?ľ P_Q2_5_ _ _ ,__ 

P_ru_raZ do budovy včetne za pravenı a ızolaci protiyodě 
W 

kpl 

kpl 

14 
I 

inženýrská činnost 
' míň' 

'ŘEI 

-Lľ\J|\JC'›O)

1 

Stavenıstnı preprava ___ 15 'ˇ ' ˇ 

I 
16 Ĺ Žàb°fv_@ie.J“ë“0.2f°S*fa“$fˇÍ ____ _ 

' ' 

_____ _ 

17 I Odvoš_eı_ uložení přebytečné zeminy 
_..n.._x_x 

„_ ~z~ vv 
v 

~ vv- 

_ vnitřním i venkovním prostředí, kompletně vybavený _ _ 
k5_____ AAAAA _ 

2 8 377,20___16 754,40i 
_ 

690,00 __1_380,00 
I__„__ ı‹S__ M 96 

4 _ I 
2Q9.00__ 30704.00, 

__I Měření optiçkeho kabeiu, vč. protokolu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ks 96 ___ 368,001 35 328,00 

_ _ 

IVýkop jámy pro spojku Matrix I, včetně 
_, _kS__I 

" M 
__ `ZàIıo5_jámy vč. hutnënì a zapravení povrchu ks 

_I ,výhøg Sıøfløvzøi jámy na řazený pvørızk (h_iç;0r›ı‹fln1flvx23,__fhf_ě±vú) 
__ 

"ìš ____ 
ks 

__ 1 840,00 

2 070,00 
__ _ __ _920_00 

_____ __ _ _ _ 
”1_ 380,00 

Zkouška tlakutěsnostı a_kaiıbrac_e tr_ı_be_k_ HDPE _ __ _1§5B _________I___________ 8,10 _ _ 

' ˇ m
I 

,......J%_z..z„z zn, „ z „Í „mý z zvz zv ,z z 
, .__ I 

_ _ý_____ OSTATNI PRACE ' I*“
I 

12_ _____I'I5ro'nájem tecIÍn'iĚ_7_'ŽăĚIł_cÍ\_/ŠŠiÍøŽ_ŠzŠf_É_7eÍSuperJet a pojiZdný__Š__rĚŠOĚový_kc Wkšľ 1 

M 
I 29 325 D0 7 _ 

'I3 800,00 

Kpi 
Í' 'Ť _ 

_ KPI 1 

. _, li... _ I _ __ 
18 __ Geodetické práce __ _ _ _ 

kpl I

_ 

27 800,00 
_ 7 475,00 
_ _2 30030, 

8 050,00 

I I 

_ ,_ _ ____ _ _____,__| 
_______ ıvıATERıÁL+MoNTÁż 

_ _ I __ 
I

I 

„__ 0F'_T_ICKÝ ROZVADÉQ _ _Ĺ_ _ _ __Í_Ť""Ť""" 
4 I 

`

I 

11 040,00 
4 830,00 
4 i5__íz_0_“_ 
1 š40,o0 
1 ż°ž§91_°_0_ 

429,80 

29 325,00 

13 800,00 

27 Sogg 
7 475,00 
2 §_0o,00| 

_§_Q_50-9“ 
7 475 00ı 

I
I 

I 
S‹z0.č=zi 105 .fž“x“i,c.0 a€‹;:ž.00| 

GELKEM bez DPH 446 184,40 
DPH 21"/0 93 694,52 

I 

oči:/;“š.\ıı S Drflzfl 539 853,92 

Poznámka: 

Zàbory veřejného prostranství (poplatek za zàbory) budou fakturovàny podle skutečností 

II 

I

x 

I 

I

I

I


