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Smlouva o dílo 
 

č. objednatele: 3028H1180011  
č. zhotovitele ………………. 

 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  

e-mail: XXXXXXXXX 

 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
 

2) Zhotovitel:  
 
Lesní stavby, s.r.o. 

Palackého 764 
340 22 Nýrsko 
IČO: 64834042  
 
Doručovací adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

                                                              
(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“) 
                                 
1.1 Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka oddíl C, vložka 7565 
 
1.2 Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva 

Ministerstvem kultury ČR pod č.j. 11617/2002 
  

Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu:  
 

NKP HRAD VELHARTICE 
 

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, obec a k. ú. 
Velhartice. 
 

1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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smlouvu o dílo. 
 

II.  
Předmět smlouvy - určení díla: 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpeční a vlastní 

odpovědnost dílo:  
 

NPÚ, SH Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení 

 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. srpna 2018 podaná pro předmětnou 
veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených 

touto smlouvou.    
2.3 Předmět díla je specifikován těmito dokumenty, z nichž dokumenty pod body 1, 3, 4 a 5 jsou nedílnou 

součástí této smlouvy: 
1 ) projektová dokumentace „Velhartice č. p. 3 – obnova hospodářského stavení“ zpracovaná 

Ing. arch. Martinem Kondrem, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, IČ: 67083552, ČKA 3171 v roce 2015. 

2) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, 
3) oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list pro jednotlivé části, 
4) závazné stanovisko vydané Městským úřadem v Sušici (volná příloha),  
5) stavební povolení vydané Městským úřadem v Sušici (volná příloha). 

 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. 
 
2.4 Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, nebo 

rozpočtu.  
 
2.5 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech a technických 

zprávách a dále také zejména, nikoliv však výlučně: 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) 
formě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF. 

 
2.6 Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. 

součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.  
 
2.7 Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením místa výkonu díla, 

přesunem hmot, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se 
zhotovením díla předpokládat.   

  
2.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
2.9 Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude 

předáno způsobilé  sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech 
kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných, obvyklou obchodní praxí zavedených 
dokladů.  

  
2.10 Objednatel předal zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě a kopie dalších 

dokumentů uvedených v odst. 2.3. tohoto článku. Zhotovitel podpisem smlouvy převzetí dokumentace 
potvrzuje.  

 

III. 
Provedení díla - lhůty plnění: 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách: 
  

A/ zahájení prací: do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy  
  B/ dokončení a předání díla jako celku: do 30. 9. 2019 

 
  V roce 2018 bude realizován min. 30% objem prací.   
 
 
3.2 Výše uvedené termíny se prodlužují v těchto případech:  
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a) jestliže objednatel nebo osoby k tomu objednatelem oprávněné dají pokyn k přerušení provádění díla 
(např. z důvodu nové nálezové situace, kterou nebylo možné předvídat), a to o dobu, po kterou 
přerušení díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení díla došlo v důsledku nesprávného 
provádění díla zhotovitelem 

b) v případě vyšší moci viz. čl. XIII., odst. 13.12, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval. 
  

3.3 Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“) 

zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“. Termín předání staveniště je nejpozději v den 
zahájení stavby. 

  

 Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto: 
1. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:  

a. předat staveniště v celém rozsahu nezbytném pro provedení díla,  
b. určit napojovací body elektrické energie a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby, 
c. připojit k protokolu o předání jako přílohu situační plán s vyznačením staveniště. 

2. Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmeny a) až 
c) bodu č. 1. tohoto odstavce. 

3. Užívání pozemků poz. p. č. 899/3 v k.ú. Velhartice zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo 
zřídit na svůj náklad na pozemcích veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit zařízení staveniště a pozemek po dokončení prací uvést do původního stavu. 
4. V hranicích pozemků zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po 
staveništi. Nezodpovídá však za BOZP a PO eventuálních jiných zhotovitelů objednatele. 

5. Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 

IV. 
Poddodávky 

 

4.1 Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele. 

Poddodavatele, jejichž objem prací na zakázce je větší než jedna třetina hodnoty zakázky je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli min. 7 dní před nástupem poddodavatele k plnění části díla.  Použije-li 
zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by 
prováděl dílo sám. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízení, na jehož základě byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného 
souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít a v případě, 
že zhotovitel objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo 
vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.   

 
4.2 Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla 

jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do 
procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – 
cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.  

 
 
 

V. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 
5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu 

vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese 
zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody 
způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných 
předpisů. 

 
5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.   
 

5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez 
ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), s nímž je 
objednatel příslušný hospodařit, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením 
do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu 
nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích. 

 
5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku 

činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele. 
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5.5   Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 

18 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy 
doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí staveniště k zahájení stavby. Zhotovitel je povinen 
kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude 
vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne, ve kterém výzvu objednatele obdržel.  

 
 

VI.  
Cena díla  

 
 

6.1 Na základě výsledku zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena ve výši:  
 
 

15 343 536,77 Kč bez DPH  

 
(slovy: patnáctmilionůtřistačtyřicettřitisícpětsettřicetšest korun českých a sedmdesátsedm haléřů 

českých bez DPH) 
 

 
NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

 
Cena za dílo bez DPH stanovená v tomto  odstavci je nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného 
v čl. II. smlouvy.  

 
6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy, budou propláceny měsíčně dílčí faktury za provedené 

práce. 
 
6.4. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla na základě 

požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke 
smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu. 

 
6.5 Pro případ, že objednatel zadá u zhotovitele provedení víceprací, vztahujících se k předmětu zakázky, ocení 

zhotovitel tyto práce s využitím položek ze zasmluvněného rozpočtu, pokud je rozpočet obsahovat nebude, 
cena se sjedná individuálně, její výše však nesmí překročit ÚRS mínus 15% v cenové hladině příslušné 
kalendářnímu roku zadání víceprací. 

 

VII. 
Platební podmínky 

 
7.1 Účastníci se dohodli, že cena díla bude hrazena formou dílčích faktur zhotovitele (dále též „daňový doklad). 

Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací oceněných v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy. Výkaz prací musí být podepsaný oprávněnými 
zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Dílčí faktury budou 
vystavovány měsíčně. 

 

 Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byly práce provedeny. 
Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) 
v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací 
byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.  

 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu. 

 

7.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a musí 
k němu být připojeny výkazy prací podepsané oprávněnými zástupci objednatele, které se k dané části díla 
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vztahují, jinak je objednatel oprávněn daňový doklad do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

 
7.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po konci příslušného kalendářního měsíce. 

 
Splatnost faktury je 45 dní. 
Objednatel uvádí, že přistoupil ke splatnosti faktury v délce 45 dní, neboť je příspěvkovou organizací 
Ministerstva kultury České republiky a vzhledem tomu, že disponuje s veřejnými prostředky je schvalovací 
proces proplacení jednotlivých faktur náročnější, než je běžné u subjektů nakládající s prostředky vlastními.  
 
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 
Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
Tato adresa je zároveň adresou doručovací.  
 
Na faktuře zhotovitel uvede text: Akce SMVS identifikační číslo 134V131000022. 

  
7.4 Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně. 

 
7.5 Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě 

s tím, že takové případné postoupení by bylo vůči objednateli neúčinné. 
 
         Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné (tzv. pozastávku) ve výši 10% z nejvýše přípustné ceny díla bez 

DPH stanovené v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy, které bude zadrženo do doby odstranění všech závad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla jako jistina zaručující splnění povinností 
zhotovitele k odstranění vad. Toto zádržné má objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, 
k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu 
smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. 
Zádržné nebo jeho část nespotřebovanou v souladu s touto smlouvou vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 
dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré 
vady díla nebo vyklidil staveniště, dle toho, která podmínka bude splněna jako poslední. Objednatel bude 
zhotoviteli proplácet dílčí faktury jen do výše 90 %, a to až do doby naplnění limitu zádržného.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

 
 
 

VIII.  
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu 

 
8.1 Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených 

existujícími předpisy a sjednanými standardy. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla 
nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel 
zodpovídá i za škodu jiných osob, které k provádění díla použije. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná 
účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.  

 

8.2 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. 
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8.3 Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí 
zhotovitel k jejich odstranění nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit závady vzniklé v záruční době vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o reklamované vadě objednatelem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak 
z důvodu zachování určitého technologického postupu. 

 
8.4 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem 

odstranění vady. 
 

 
 

IX.  
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

 
9.1  Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků.  

  
9.2  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci 

odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je činnost prováděna, nebyly kontaminovány závadnými látkami. 
Zařízení, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou 
zajištěny na náklad zhotovitele.  

  
9.3 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, 

neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi, exhalacemi nad míru nezbytně nutnou 
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí 
stavby.  

  
9.4 Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou 
zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

 

9.5  Zhotovitel  se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 

prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen, umožňuje-li to povaha prováděných 
prací, vyzvat objednatele ke kontrole provádění díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla, a to 
nejméně jeden den předem. Nebude-li možno účast objednatele zajistit a provádění prací z technologického 
hlediska nesnese odkladu, je zhotovitel povinen zakrytí takových částí díla (prací) zadokumentovat 
videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud 
se objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti 
informovat objednatele o zakrývání částí díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, 
ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí 
předmětné části díla na náklady zhotovitele. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

9.7 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 
pracovních dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které 
vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise. 

 
9.8 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu dle čl. XIII. odst. 13.2 této smlouvy. 
 
9.9 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. 
 
9.10 Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění 

díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro 
svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije 
fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. 
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9.11 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla (požadováno bude 
zejména předání stavebního deníku, příp. závěrečných restaurátorských zpráv, dokumentace skutečného 
provedení díla, kompletní fotodokumentace z průběhu realizace a po dokončení díla, dokladů o likvidaci 
odpadů, dokladů o shodě použitých materiálů, atd.) objednateli a po vyklizení místa plnění. 

 

9.12 Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené 
v čl. I. této smlouvy, není – li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro 
překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 5. dne 
následujícího po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou 
bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. 

 

9.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace, po předchozí dohodě a písemné výzvě od objednatele, 
pořizovat fotodokumentaci průběhu díla, kterou předá objednateli při předání díla – mimo případy průběžné 
fotodokumentace. Zhotovitel v takovém případě zajistí a předá následující: 

 průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli vždy do 10 
dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno. 

 
9.14 V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci díla v rozsahu a termínech daných touto 

smlouvou v předchozím odstavci, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 

9.15. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu 

provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci či videodokumentaci postupu provádění díla. V případě 
zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle 
tohoto článku smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez 
územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel není 
povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat 
sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí 
osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i 
zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí osobě autorské dílo ani 
jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a 
podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta 
v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. VI této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám 
autorské dílo užít. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci a videodokumentaci díla 
v kvalitě a termínech daných touto smlouvou, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

 
 

X. 
Stavební deník 

 
10.1 Účastníci si k vedení stavebního deníku sjednali, že do něj budou osobami oprávněnými jednat 

v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické 
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. 

 
10.2 Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně 

sděleny nejméně tři pracovní dny předem elektronickou poštou nebo faxem. Termín a průběh těchto 
kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede pověřený zaměstnanec 
zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel 
je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv v pracovní době nahlédnout do stavebního deníku a činit 
do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 hod. 
do 16.00 hod.  

  
10.3 Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 

kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém 
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů. 

  

10.4 Oprávněným zástupcem zhotovitele je XXXXXXXXX XXXXXXXXX, stavbyvedoucí a je oprávněn 

zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu: 
- řídí a zodpovídá za realizaci díla, 
- vystavuje podklady pro vystavení faktur, 
- provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli, 
- projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
- projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu, 
- vede stavební deník, 
- zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 
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10.5 Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel a XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 

investiční referentka, v případě její nepřítomnosti XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kteří zastávají funkci 

technického dozoru, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění.  
  

Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu: 
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, 

oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení, 
- přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové, 
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy, 
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury, 
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

  
 

XI. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na 
své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání objednateli. 

 
11.2 Práce na objektu podléhají zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní 
památku. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové 
péče vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje (volná příloha), vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel dále bude dbát pokynů 
oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10.5 této smlouvy), který 
zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy kulturní památky. Nedodržení povinností zhotovitele 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy 
odstoupit. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému 

zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy. 

11.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

11.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
11.6 Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a 

samostatně. 
 
11.7 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky 

bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu 
způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.  

 
11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. 

Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, 
které jsou nevhodné. 

 
11.9 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento 

seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v 
prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR. 

 
11.10 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
 

11.11 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. Je povinen 

předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O 
předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma účastníky. 

 
11.12 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
 

11.13 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel. 
 

11.14 Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována za plného návštěvnického provozu. Tomu uzpůsobil 
tvorbu harmonogramu, ceny díla a zejména provoz staveniště s ohledem na zásady BOZP. 

 
 
 

XII.  
Práva a povinnosti objednatele 

 

12.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, 
zejména umožnit vstup do objektu. 

 
12.2 V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této 

smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. 
 
12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na 

základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny 
k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá. 

 
12.4 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 

výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 
 
12.5 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
 

 
XIII.  

Smluvní pokuty 

 
13.1  Za prodlení v termínu dokončení dílčího plnění díla a celkového termínu plnění díla dle čl. III. odst. 3. 1. 

písmeno b) této smlouvy, případně prodlouženém v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu. Při prodlení v termínu dílčího plnění díla za rok 2018 pokuta 
činí 10 000 Kč. V případě prodlení v celkovém termínu pro dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje 
za dokončené převzetím objednatelem do užívání. Dodržení dílčího plnění pro rok 2018 bude protokolárně 
potvrzeno oběma stranami.  

 
13.2  Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 3.000,-

Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do 
doby úplného odstranění vady. 

 
13.3   Za pozdní úhradu faktury, nebo zádržného zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 
 
13.4  Za porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 9. 3 této smlouvy, může objednatel po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty 2.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 
  
13.5  Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X odst. 10. 3 této smlouvy bude 

zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností.  
 
13.6   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XI. odst. 11.12.této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. 

 
13.7  V případě prodlení zhotovitele s plněním jedné nebo více povinností stanovených v čl. IV, odst. 4.1 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.  

 
13.8 V případě, že zhotovitel nesplní jednu nebo více povinností stanovených v čl. V. odst. 5.5 této smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
 
13.9 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování oprávněného 

účastníka odeslaného povinnému účastníkovi doporučeným dopisem. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. 

    
13.10 Účastníci tímto výslovně prohlašují, že vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, na vzájemné vztahy vyplývající z této smlouvy, tedy berou na vědomí, že právo na 
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náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
 
13.12 Účastníci se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají 
bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na 
plnění předmětu smlouvy odvrátit. V případě vyšší moci se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené 
úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých částí. 

 

 

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1  Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 

smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se 
vždy považuje:   

 

a)  prodlení zhotovitele s prováděním díla, resp. jeho jednotlivých částí o dobu delší než 30 dní, 
b)  přerušení prací zhotovitelem na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, o čemž 

smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis, 
c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu 

díla zaviněných zhotovitelem, především při provádění konstrukce zastřešení a provádění 
restaurátorských prací, 

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo 
postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil kulturní památku, 

 
jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo. 
 

14.2  Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit: 

a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
 kalendářních dnů, 
b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 

  Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně 
případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto 
náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.  

 
 

XV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

 

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 
 

15.2 Účastníci prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či 

jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy 
jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 
které se svým ekonomickým účelem, pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se 
bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.  

 
15.3 Účastníci jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních 

dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.  
 
15.4 Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, který je pro 

výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Nedílnou součástí této 
smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně krycího listu. 

 
15.5 Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky s 

podpisy. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem 
oprávněných zástupců obou smluvních stran, resp. uveřejněním v registru smluv. 

 
15.6 Oba účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle 

jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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15.7.  Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 

v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 
  
 Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 
  
  
V Českých Budějovicích dne 4. 9. 2018         V Nýrsku dne 31. 8. 2018 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                                 …………………………………. 
                Objednatel                  Zhotovitel  
   
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.        p. Václav Svoboda 

     Ředitel        jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) projektová dokumentace „Velhartice č. p. 3 – obnova hospodářského stavení“ zpracovaná 

Ing. arch. Martinem Kondrem, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, IČ:67083552, ČKA 3171 v roce 2015 

2) oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list pro jednotlivé části, 
3) závazné stanovisko vydané Městským úřadem v Sušici (volná příloha),  
4) stavební povolení vydané Městským úřadem v Sušici (volná příloha). 

 

http://www.npu.cz/

