

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **20ZA-002017**

číslo smlouvy zhotovitele: **180 625**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
adresa pro doručování fakturace: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel”)

a

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO, DIČ: 28498771, CZ28498771
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava mostu - opravy a údržba mostů v km 32,1-50,4**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.444.679,11 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Oprava mostu - opravy a údržba mostů v km 32,1-50,4	2 444 679,11	513 382,61	2 958 061,72

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Oprava mostu opravy a údržba mostů v km 32,1-50,4**, číslo veřejné zakázky 20ZA-002017.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky¹
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy² a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)¹

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

² _ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena samostatně v listinné podobě

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 31. 08. 2018

Datum: 12. 09. 2018

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Michal Pánek, MBA

Funkce: jednatel

Jméno: Bc. František Sedláček

Funkce: ředitel provozního úseku

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele

BM Construction, spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 210/2018/SSÚD9/Ma číslo

zakázky: 20ZA-002017

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Oprava mostu — opravy a údržba mostů v km 32,1 — 50,4”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

Odůvodnění:


Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 27. 08. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: BM Construction, spol. s r.o.
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
OK-BE spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Název stavby: **D5 Oprava mostu - opravy a údržba mostů v km 32,1-50,4**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BM Construction, spol. s r.o. U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, ředitel provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se

Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 10 dnů po datu zahájení prací

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	901	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10,1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO 0 průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 6.160,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.230,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod. článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I . 250,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 31. 08. 2018

BM Construction, spol. s r.o.


jednatel společnosti

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)		
Název a evidenční číslo Stavby:	číslo SO/PS /	číslo zav
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)-	/ číslo Změny SO/PS	35 4 a 5

Strany smouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Srdouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)												
		Paré č. Příjemce 1 Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize (doplňte dle potřeby)										
Iniciátor zněny: (doplňte bud Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny.												
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Údaje v Kč bez DPH</th> </tr> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Zn-Ěn kladných</th> <th>Cena navrhovaných ZrřĚn záporných a ZnĚn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Zn-Ěn kladných	Cena navrhovaných ZrřĚn záporných a ZnĚn kladných celkem			0,00
Údaje v Kč bez DPH												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Zn-Ěn kladných	Cena navrhovaných ZrřĚn záporných a ZnĚn kladných celkem										
		0,00										
Podpis vyjadřuje souhlas se Zněním:												
Projektant (autorský dozor)	Féno	datum	podpis									
Supervize	jrrÉno	datum	podpis									
Zástupce objednatele	jrrÉno	datum	podpis									
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Zn•Ěny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurrentaci Změny. Jež součástí je i tento Znů•tový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Sniouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jn*nem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba objednatelejn•Éno datum podpis dle S 24 Sněrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)												
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)		jméno	datum podpis									
Zhotovitel		jméno	datum podpis									
			Číslo paré:									
			Číslo paré:									

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: **Oprava mostu - opravy a údržby mostů v km 32,1 - 50,4**

Lia tom:

Objednatel :

Projektant:

Zhotovitel :

Zpracovatel ,

Hod	Objekt	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
1)	Náklady z rozpočtů	2 444 679,11	2958061,72
	D5 . 055_Most na levé polovině D5 v km 50,352	146 061,64	176 734,58
2	D5 . 049 Most na D5 v km 44*329	572 405,55	692 610,72
3	D5 . 047 Most na D5 v km 43,492	743 141,95	899 201,76
	D5 - — 046 Most na D5 přes polní cestu u Dvorského rybníku	321 027,87	388 443,72
5	D5 044_Most na D5 přes silnici III	258 395,76	312 658,87
6	D5 042_Most na D5 v km 37,712 přes Stroupinský potok	115 326,93	139 545,59
7	D5 040_Most na D5 přes silnici II	93 263,65	112 849,02
8	D5 - 038_Integrovaný propust v km 32, 100	195 055, 76	236 017,47
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 444 679,11	2 958 061,72

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

PŘÍLOHA f)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky zadavatele

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola I - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1 . 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009	1 . 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. IO. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola I I - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 18 - Beton pro konstrukce	č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1 . 2016	15. 1. 2016
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013	1 . 1. 2014
Kapitola 21 - Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-1PK/1 ze dne 8. 3. 2010	4. 2010
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008	1 . 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D5 Oprava mostu — opravy a údržba mostů v km 32,1 — 50,4“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla Nepoužije se ”
(u této zakázky se neuvažuje s předčasným užíváním Díla)
- 2) Doba pro přístup na staveniště:
 - a) Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn dnem vzájemně podepsaného protokolárního předání a převzetí staveniště.
 - b) Přístup na staveniště bude ukončen dne 30.11.2018.

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby -
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště - zpracování
„Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu“ „veškeré vytyčovací
práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě).
- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť tj. náklady a poplatky za jističe
a výkony trafo, které vyžaduje energetika, - technologické předpisy, předepsané zkoušky,
souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací, - návržení, odsouhlasení a provozování
kontrolního systému pro zjišťování případného úniku nebezpečných látek na staveništi, -
finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec
PDP S vyplývající z navržené technologie zhotovitele - veškeré poplatky za energie až do
převzetí stavby jako celku - náklady spojené s případným poškozením zemědělských
porostů, - vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně
požadovaných termínů, - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu
stavby, - nakládání s odpady - fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném -
přejímací zkoušky, - zajištění údržby provedených prací (objektů) - trvalé provozování,
údržba, správa a ochrana zařízení staveniště, - oplocení staveniště, - eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zakázka zahrnuje opravu a údržbu níže uvedených 8 mostních objektů na dálnici DS, které se nacházejí v úseku v km 32,1 — 50,4:

D5-038..3 — sanace portálů, křídel a říms. Sanace dílů tubusu, nové zábradlí, značení mostu.

D5-040.. I a 2 — nová přístupová schodiště.

D5-042..I a 2 — sanace části říms (směr Plzeň), nové zakrytí spáry mezi mosty.

D5-044. I a 2 — nová přístupová schodiště, nové zakrytí spáry mezi mosty.

D5-046..3 — sanace portálů, křídel a říms, očištění a přespárování žlabů, značení mostu.

D5-047..1 a 2 sanace říms, přístupová schodiště, nové madlo zábradelního svodidla (směr Plzeň)

D5-049..1 a 2 sanace říms, přístupová schodiště, nové madlo zábradelního svodidla (směr Plzeň), nové zakrytí spáry mezi mosty.

D5-055..2 — oprava obrubníkové hrany, nové madlo zábradelního svodidla.

Vrchní nátěr nových zábradelních svodidel — odstín RAL 7043.

Rozsah prací je patrný ze soupisu prací a ze zjednodušené projektové dokumentace vypracované v 06/2018 firmou TOP CON SERVIS s.r.o., kterou má zhotovitel k dispozici.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis včetně Kontrolního a zkušebního plánu.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem” _viz. www.pjpk.cz).

Práce budou probíhat v prodloužených směnách vč. víkendů.

DIO zajišťuje objednatel tj. SSÚD 9 Svojkovice.

Záruční doba

24 měsíců

Termíny plnění

Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Ukončení lnění: 30. listopadu 2018

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„Příloha přiložena samostatně v listinné podobě ”

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (vzor)

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči