
Zpevnění  plochy žulovou kostkou – Starovice
Číslo smlouvy objednatele: 871/2018 Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA O DÍLO 

ZPEVNĚNÍ  PLOCHY ŽULOVOU  KOSTKOU  - STAROVICE
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL 

Obec Starovice

sídlem Starovice 180, 693 01  Hustopeče IČO:  00283584
zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Brně
zastoupena starostou 

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581, 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
ve věcech smluvních: 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zpevnění plochy na hřbitově ve Starovicích, včetně dodávky, čištění a nakládky žulových kostek. Zhotovitel
použije 50 tun žulových kostek 10/10 (dále jen „kostky“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Dílo je provedeno úplně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas,
jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

5. Místem plnění je hřbitov v obci Starovice

6. Dílo bude provedena tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se  zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.

II . LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla 30. 11. 2018

Dřívější plnění je možné.

2. Předání  a  převzetí  díla  probíhá jako řízení,  jehož předmětem je zjištění  skutečného díla.  Předání a  převzetí  díla
nemůže  být  ukončeno,  dokud  nebude  zjištěno,  že  je  celé  dílo  provedeno  úplně  a  bezvadně.  Zhotovitel  vyzve
objednatele  k  předání  a  převzetí  díla  písemně,  alespoň  5  pracovních  dní  předem.  O  předání  a  převzetí  díla
je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět. 

III . CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 75 000,-  KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Cena díla je sjednána na základě kalkulace prací, která je přílohou této smlouvy. 

4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla.

5. Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a kalkulaci
prací, jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli
k  „Ceně  bez  DPH“  zákonnou  DPH  stanovenou  v souladu  s platnými  a  účinnými  právními  předpisy,  zejména
s ohledem na případnou povinnost použit režim přenesení daňové povinnosti.

6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

IV. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena  díla  bude  uhrazena  na  základě  jediné  faktury  s náležitostmi  daňového  dokladu.  Lhůta  splatnosti  faktury
je 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na adresu 

4. Objednatel  je  do  data  splatnosti  oprávněn  vrátit  fakturu  vykazující  vady.  Zhotovitel  je  povinen  na  adresu  sídla
objednatele předložit fakturu novou či opravenou. 

V. PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých  významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení  odborné  a  potřebné  péče.  Zhotovitel  není  oprávněn  dovolávat  se  nevhodné  povahy  pokynů
vyplývajících z kalkulace prací

5. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  plnění  této  smlouvy průběžně,  zhotovitel  je  povinen ke kontrole  poskytnout
potřebnou součinnost. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě,  je  zhotovitel  povinen  tuto  skutečnost  bez zbytečného odkladu objednateli  oznámit  a  navrhnout  změnu
zadání  stavby.  Do dosažení  dohody o  změně zadání  stavby je  zhotovitel  oprávněn provádění  díla  v  nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

7. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník.

Zhotovitel  je  povinen  dokumenty  vytvářet  tak,  aby  odpovídaly  požadavkům  stanoveným  právním  řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
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Zhotovitel  je  povinen  průběžně  předávat  kopie  dokladů  tvořících  dokumentaci  stavby.  Zhotovitel  je  povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

8. Stavební  deník  je  základní  dokumentací  průběhu  provádění  díla.  Zapisují  se  do  něj  veškeré  skutečnosti,  úkony
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný
každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, po dobu provádění prací v místě plnění.

9. Poddodavatelé

9.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

10.1 Zhotovitel  je odpovědný za BOZ. Zhotovitel  je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní  předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

10.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

10.3 Vznikne-li  v průběhu  provádění  díla  zákonná  nutnost  určit  koordinátora  BOZP,  zhotovitel  to  bezodkladně
písemně oznámí objednateli. 

11. Zhotovitel  nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Nepoužitelný  materiál  je  materiál,  který  vznikl  při  provádění  díla  a  není
předmětem díla.

VI. PROSTOR  STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Staveniště bude předáno zhotoviteli na základě písemného protokolu. 

4. Zhotovitel  je  povinen udržovat v prostoru staveniště  pořádek a čistotu.  Zhotovitel  je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZA DÁNÍ  STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku. 

3. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. 

VIII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy.

2. Správcem stavby je 

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Stavbyvedoucím je

IX. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A ZA JIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.
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2. Zhotovitel  je  povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností  na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla

3.1Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 12 měsíců

4.2Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí. 

4.4Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  práva  z poskytnuté  záruky  písemně,  nejpozději  do  30  dnů  
po  zjištění  vad,  na  něž  se  záruka  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  bezodkladně,  nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta 

5.1Objednatel  je  oprávněn  na  zhotoviteli  uplatnit  následující  smluvní  pokuty  až  do  uvedené  výše,  zhotovitel
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtám plnění 0,05% z ceny díla denně

5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody ve výši smluvní pokutu převyšující

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zastavení prací na více než 20 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
iv. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
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3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 30 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

XI. SPOLEČNÁ  A ZÁ VĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

4. Pro případ,  že některá  ze smluvních  stran  odmítne převzít  písemnost  nebo její  převzetí  znemožní,  se  má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,  že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

4.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

4.2V případě  záznamu  činěného  zhotovitelem,  záznam  vyhotovený  ve  stavebním  deníku  zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby. 

5. Tuto smlouvu lze měnit  pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,  není-li  v této
smlouvě stanoveno jinak.

6. Tato  smlouva  o  dílo  je  uzavřena  dnem  jejího  podpisu  druhou  smluvní  stranou.  Smluvní  strany  se  dohodly,
že z důvodu  nutnosti  naplnění  zákonné  povinnosti  zveřejnit  tuto  smlouvu  dle zákona  č.  340/2015  Sb.,  zákona
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.
Uveřejnění zajistí zhotovitel.

7. Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních  údajů,  v platném  znění  a  oprávněná  smluvní  strana  dává  tímto  souhlas  objednateli  ke  zpracování
a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

8. Smlouva  nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem  jejího  uveřejnění  v registru  smluv.  Nebude-li  smlouva  uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

9. Smluvní strany se dohodly,  že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí  §2605 odst.  2,  §2609, §2611
a §2622 občanského zákoníku.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Kalkulace prací

11. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom

     V Brně, dne 12.9.2018 Ve Starovicích, dne 10.9.2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Doložka 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Obec Starovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
obce Starovice veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve
formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního
jednání.

Ve Starovicích dne 8. 8. 2018
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