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SMLOUVA  O  DÍLO č. 628/2018/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Revitalizace zahrady MODRÁKY – zpevn ěné plochy“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Slaný  
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu / směrný kód: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Ivana Hádková  
Ladislava Staňková
 (dále jen objednatel)   
 

Zhotovitel:  AVE Kladno s. r. o. 
 se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdělov 
Zastoupený:     Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, Ing. Radkem Krumlem 
IČ: 25085221 
DIČ: CZ25085221   
Registrace: U Městského soudu v Praze  
 oddíl C vložka 48250 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu / směrný kód: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 
 (dále jen zhotovitel) 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Revitalizace zahrady MODRÁKY – zpevn ěné plochy “.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo 75/2018/OSM/VZMR, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 9. 8. 2018. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné.  
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Revitalizace zahrady MODRÁKY – zpevn ěné 
plochy“  a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno 
podle zadávací dokumentace.  

3.2 Předmětem díla je rovněž:  

• V případě potřeby zajištění potřebných vyjádření či stanovisek veřejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury  

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti 
při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti 
atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 
dokončení), v digitálním formátu JPG. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami.  

3.5 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé  

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede vlastními silami a bez účasti subdodavatele. 
V případě, že by zhotovitel musel pověřit provedením části díla jiného zhotovitele nebo 
subdodavatele, může tak učinit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval 
svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 
na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  
 
 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garant ované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
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předpisy a ČSN a EN.  
5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 
opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na 
původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo pln ění 
6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 01. 10. 2018. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy.  
6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 

vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní 
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Místem plnění je pozemek parc. č. 1718/7, Tomanova ulice, Slaný - „MODRÁKY“. 
 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované v ěci a nebezpe čí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  
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Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé  
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   178 108,25 K č 
  DPH v zákonné výši:   37 402,73 Kč 
  Cena díla celkem:   215 510,98 K č 
  Slovy: dvě stě patnáct tisíc pět set deset korun českých, 98haléřů 

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.  
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované 
změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je 
zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno  
v  zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena  
v  zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této 
smlouvy.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 
účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  

9.5 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.6 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
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nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.7 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu 
platných právních předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.8 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.9 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla 
v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
1000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.11 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do 
doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli 
uhrazena. 

9.12 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, 
je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti 
zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 
objednateli. 

9.14 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpov ědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu.  
 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna  
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 
 

Článek 11 
Stavební deník  

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem 
veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
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odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  
11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 

ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 
kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 
každý den prodlení.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí  

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu  se  
stavebním povolením ODSH a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště  
a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169, zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických 
předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury 
v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky 
stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský 
dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, působí-li na staveništi. 

Článek 13 
Staveništ ě 

13.1 Staveništěm se rozumí pozemek parc. č. 1718/7, který je určen pro stavbu  
a zařízení staveniště.  

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. 

13.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.4 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů. 

13.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
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případ takového porušení. 
13.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

13.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provád ění díla  

14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí 
a odpovídá za jeho správnost. 

14.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

14.4 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.   

14.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky. 

14.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

14.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

14.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

14.9 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
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v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.10 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.12 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 
 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu  
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
7 pracovních dní před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám a doklady 
potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez předložení těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří 
zejména: 

− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu 
jpg.   

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
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Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel.  

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 
když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Článek 17 
Odstoupení od smlouvy 

17.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.  

17.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 
své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit.  

17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

17.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván. 

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
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smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

18.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

18.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.  

18.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

18.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

18.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

18.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé  
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

18.8 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajů. 

18.10 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017  
o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný  
dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM.  
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V ..................  dne: ............... 2018    Ve Slaném dne: ................ 2018 
 

Za zhotovitele:                                                     Za objednatele: 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
AVE Kladno s. r. o.     M ěsto Slaný  
Ing. Šárka Salavec Bukovská   Mgr. Martin Hrabánek   
Ing. Radek Kruml – jednatelé společnosti             starosta města                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Andrea Kuchtová, investiční referent úseku výstavby a údržby  

 




