

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0218200339

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Dodavatel IČO: 26919834 DIČ: CZ26919834 Adresa: KEJDUŠ spol.s.r.o. Pod kopcem 977/1c 64100 Brno Vyřizuje:  Telefon: 
---	--

Popis:	Předběžná cena vč. DPH:
objednáváme u Vás zajištění TDS při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Výměna PVC ve společných prostorách domu Mozolky 53, 55, 57, 59, 61, poznaňská 20, 22, Záhřebská 10, 14" rozsah a specifikace viz. příloha č.1	87 846,00

Datum vystavení objednávky:	06.08.2018
Datum požadovaného dodání:	13.02.2019

CELKEM	87 846,00
---------------	-----------

Podrobnosti platby:

Hotově

Na účet Výdajový účet MČBŽ 

Razítko, jméno a podpis objednatele:

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): 



Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 5.8.2018 Jméno a podpis příkazce operace: 

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 5.9.2018 Jméno a podpis správce rozpočtu: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 7.8.2018  podpis 

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

Rozsah a specifikace prací TDS

1. Rozsah a specifikace prací TDS je specifikován takto:

- 1.1. Protokolární předání staveniště zhotoviteli,
- 1.2. Uplatňování práv ze závazkových vztahů v průběhu výstavby, aktualizace smluvních vztahů, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby,
- 1.3. Kompletní evidence písemných dokladů, korespondence, projektové dokumentace, změn PD a víceprací,
- 1.4. Kompletní stavební dozor v rozsahu:
 - a) Evidence a sledování projekčních změn a víceprací vč. jejich finančního ocenění spolupráce s autorským dozorem, s archeologickým dohledem. Zdůvodnění vzniklých víceprací investorovi,
 - b) Sledování stavu ceny díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracem a méněpracem ve změnových listech, kontrola a připomínkování cenových nabídek změn,
 - c) Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola,
 - d) Kontrola věcné a cenové správnosti faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k likvidaci investorovi. Evidence faktur,
 - e) Kontrola správnosti soupisu provedených prací (jako příloha faktur) s členěním položek odděleně za práce a dodávky investiční, investiční evidované a neinvestiční tak, aby jednoznačně umožnili jejich zavedení do operativní evidence příkazce, dle platných daňových a účetních zákonů a předpisů,
 - f) Kontrola a evidence čerpání nákladů,
 - g) Projednávání dodatků a změn PD,
 - h) Kontrola všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty,
 - i) Kontrola a provádění zápisů do stavebního deníku,
 - j) Kontrola zaměření inženýrských sítí stávajících, odkrytých při výstavbě i nově budovaných,
 - k) Sledování jakosti prováděných prací podle plánu kvality zhotovitele, řešení neshod se zhotovitelem,
 - l) Kontrola zabezpečení od zhotovitele vzorků materiálů a jejich předložení k výběru investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení realizace investorem vybraných materiálů,
 - m) V součinnosti s autorským dozorem projektanta zajišťování souladu prováděných prací s projektem,
 - n) Spolupráce se zhotoviteli při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi,
 - o) Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách,
 - p) Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích,
 - q) Zajišťování styku dodavatele stavby s jednotlivými pracovišti a vedením investora,
 - r) Sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu,
 - s) Kontrola řádného převzetí a uskladnění materiálů na staveništi,
 - t) Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu,
 - u) Sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele,
 - v) Organizační zabezpečení komplexních zkoušek dokončených dodávek, účast na těchto zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek a vyžádání předložení protokolu a průběhu a výsledku zkoušek,
 - w) Příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
 - x) Vyhotovení soupisu vad a nedodělků a sledování jejich odstranění,
 - y) Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5. Organizační zajištění přejímacího řízení, účast na tomto řízení a zpracování protokolu o přejímacím řízení stavby,