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SMLOUVA ODILO we

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN as.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vloZka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: generalnim Feditelem

zéstupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vloZzka 1085

ICO: 40525007

DIC: CZ40525007

se sidlem: Hrbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: jednatelem spoleCnosti

zéstupce poveéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: - prokurista spoleCnosti

b) technickych: —vyrobni feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva™), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1 Uctelem stavby je obnova vodovodu ve Schwarzové ulici, v Plzni, v Gseku Sukova -
Hvézda, vCetné stavajicich pripojek vody k jednotlivym objektlim v fesené lokalité.
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Rekonstruovany vodovodni fad v ulici Schwarzova bude veden v nové trase, stavajici
vodovodni Fady z bo¢nich ulic BroZikova a Zizkova budou prepojeny.

Stavajici rusené vodovodni potrubi bude demontovano v rozsahu mimo stavajici stromy.
Stavajici vodovodni pfipojky k rodinnym domlm budou rekonstruovany k oploceni
(hranici pozemku).

Prechody komunikaci budou provedeny protlakem.

Rozsah stavby je specifikovan technickymi parametry projektu.

2. Mistem pInéni je ulice Schwarzova,Plzen, usek Sukova - Hvézda na pozemcich pare. C.
7782/48, 10401/1, 10401/2, 10400, 10414, 10412, 10428/1, 10428/6 k.4. Plzen 721981
(trasa Uprav Fad() a na pare. & 7546, 7547, 7549, 7551, 7557, 7559/1, 7460, 7458/1, 7456,
7452/1, 7450/1, 7635/1, 7633/1, 7627/1, 7625/1, 7623/1, 75/61, 7566, 7568, 7571/1,
7773/, 7774, 7776, 7779/1 k.0. Plzen (pfipojovaci body - pripojky).

3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize urena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkli a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 1 8. 2018,

c) dle projektové dokumentace vodovodu DSP - PDPS, vypracované 09/2016;
zhotovitel - RAVAL projekt v.o.s., Houskova 16, 326 00 Plzei, 160 00,
IC: 49194852,

d) dle podminek ,Rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila“,
¢.j. MMP/290383/16 ze dne 8. 12. 2016,

e) dle dalsich podminek dotéenych organli a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkéach* s pfispévkovou organizaci Sprava verejného statku meésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci pfedmétu
pInéni zajistit, a to na zékladé pIné moci, kterd mu bude po podpisu smlouvy
predana,

f) dle podrobnych pozadavk(l a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.
5. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy.

7. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikdim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
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10.

11

12.

odsouhlaseni mé pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. VeSkeré zmény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmeény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech svych
subdodavatel( jesté pfed uzavienim smluvnich vztah( s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajiStovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opravriuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud poruenim téchto pFedpisl vznikne $koda, neseji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkouSky poZadované objednatelem k predani dila a
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru

pfipadné dotCené treti osoby.

14. Préace, které jiz v prlbéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi

1

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatk(l v pfimérené Ih(té stanovené objednatelem opravriuje

objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 111.
CAS PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnli od Gcinnosti této
smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a vCas provest, a to tak, Ze dokonci a pfeda objednateli
pfedmét dila (vCetné predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
28. 5. 2019

. Za prodleni s dokonCenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku 1V. bodu 1této smlouvy za kazdy zapocCaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyGctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnll od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
v(ci zhotoviteli.

Clanek V.
CENA

Cena za prace uvedené v Clanku 1. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 9.765.261,85 K¢

. K cené bez DPH bude pfictena DPH dle platnych pravnich predpisti.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby ajde o kone¢nou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
spInéni podminek uvedenych v ¢lanku 1. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavrit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavrieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikad zhotoviteli
pravo na Uhradu vysSi ceny, nez kterd byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veSkeré poplatky, napriklad
poplatky za uzivani komunikace nebo verejné pristupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo Udaje, jeZ musi obsahovat
dafovy doklad, oznaCeni banky a Cislo GCtu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

.V pripadé, Ze stavebni prace ajiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpisd upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiove povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim strandm
ve vztahu k danim a poplatk(im jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
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povinnosti z téchto predpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude Fidit reZimem preneseni dafnové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznaCit Cislo smlouvy, nazev zakéazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato neméa naleZitosti dafiového dokladu Ci
neobsahuje objednatelem poZadované Udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, nova Ih(ta splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd. Pravo na uUhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZzadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pri predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
pInéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena VGci pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatne faktury.

5. Zhotovitel preda nejpozdgji patého dne kazdého kalendarniho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonCenosti dosazené k poslednimu dni pfedchézejiciho
kalendarniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dn(l. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nej pozdéji do péti pracovnich dnil ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplsobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni dafiovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelneho plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnli po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnll po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povaZzovan den, kdy je
objednatelem dan pfikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidll a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto doklad( je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze najim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Uctll, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup (8 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény UcCet, bude takovyto danovy
doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé tohoto
dafového dokladu.
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9. V pripadé, Ze kdykoli pred okamZzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatele na
z&kladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pfidané hodnoty zverejnéna
zplisobem umozZiujicim dalkovy pristup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (8 106a zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty), mé& objednatel pravo
od okamZiku zverejnéni poniZit vSechny platby zhotoviteli uskuteCiované na zékladé této
smlouvy o pfislusnou Castku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim 8§
109a zékona €. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do 20 dnll od Gcinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho Fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
Casti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

» protokoly o veSkerych zkouSkach, revizich a dalSich nutnych UFednich zkouskach
potfebnych kprokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcetné podrobnych technickych zdznam(l o prdbéhu a vysledcich téchto
zkousek;

» prohlaSeni o shodé na vSechny pouZité materialy a zaFizeni a dalSi doklady, souvisejici
s pInénim predmétu zakazky,

« provést zaskoleni pracovnikli budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

» geometricke zaméreni dokoncené stavby,

» geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

» dokumentace skute€ného provedeni dle vyhl. €. 499/2006 Sh. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitélni;

 pribéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéZznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prlbéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkl a bude zejména
dokumentovat Casti stavby a konstrukce predjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto Clanku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
Uc€elem je zhotovitel povinen predlozit prfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym Casovym predstinem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem predani a prevzeti jednotlivych etap dila.
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5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrZovani predpisti o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci vsech osob
v prostoru stavenisté (zabezpeGi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami),
hygienickych predpisl, zachovani poradku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci €i jinou €innosti a to i u svych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sh., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sh., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi prévnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne€iStovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za véechny $kody, které vzniknou v ddsledku provadéni stavby objednateli, pripadné tetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své ndklady bez naroku na financni Uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, méa pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislusny spravni
organ vCas a Z&dost doloZi pfisluSnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenéklady z
dvodl nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych
vyjadreni organll statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
stavenisté z ddvodd lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VL.
STAVEBNI DENIK

1 O priibéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v pIném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zékona
a dalSich platnych pravnich predpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik konCi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.
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4. Vedenim stavby a zépisy do stavebniho deniku je povéfen(a):

5. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamd a priloh.
Uvodni listy obsahuji:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektt, zhotovitele dila a zmény téchto Udajl, vEetné podpisovych vzorl
osob, opravnénych k provadéni zapist,

- identifikaCni udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatkd a zmén,

- seznam dokladl a Urednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplfika,

- pfehled provedenych zkousek vsech druh.

6. Denni zéznamy se piSi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné prlpisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poCtu pripisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prdpisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznaCi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy prlipis dennich zaznami oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni originalu. Prvni prlpis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mizZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prFislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdgji do 7 pracovnich dnd.

11. Z&pisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani dopliki a zmén smiouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA
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1 Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, prfipadné
prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutim organl statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pri provadéni dilaje zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoruje opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, UCastni se predani staveniste,
schvaluje zmény a doplriky, které neprodluzuji lhity, nezvysuji naklady a nezhorsuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladl, je opravnén
vstupovat na stavenisté. UCastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané préace,
Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele divodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokynl k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikdim zhotovitele prikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéne stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zplisobeni Skody.

6. V pripadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
mliZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepséan. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodateCné umoZznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

1 Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicli od dokonceného predani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dn( od doruceni jejich vyGctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré $kody zplsobené vadou vyrobku dle zékona &.
59/1998 Sh., 0 odpovédnosti za Skodu zplsobenou vadou vyrobku.

3. Préavo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
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a) pri prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho Cast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci m0Ze objednatel uvést své poZzadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finanni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ih(itu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divod( reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lIze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povazuje za véas uplatnénou.

.V pripadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z ddivodu podstatného
poruSeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona €. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z dlivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, sjejimzZ spinénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfimérené In(ité, kteraji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu predani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnl
od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strang
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a prfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

. Objednatel spIni svij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukoncCeni prejimaciho Fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami 0 sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzZivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povaZuje za nepredané.

. Vlastnické pravo pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamZikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeCi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. NedokoncCené dilo nebo Casti dila neni objednatel povinen prevzit, svyjimkou uvedenou
v Clanku X. odst. 6 této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani stavby, pripadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateCném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji do 15 pracovnich dnli
pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim

fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pripraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé.
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1

12.

13.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pred zahajenim

prejimaciho Fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovérenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazecCe, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskéach pouzitych material(l, zarucni listy, atesty, mérent,

- dalsi podklady poZzadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

. SouCasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou

dokumentaci potfebnou pro Fadné uzZivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

prejima, obsahuje zépis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran ajejich zd(ivodnéni.

Dilo je povazovano za dokonCené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této
smlouvy, pokud jsou ukonCeny Fadné a vCas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto Clanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnll po terminu UspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd.

Clanek XiIl.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1

Smlouva vcetné jejich zmén (dodatk(l) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
Kk jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru
smluv.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se Fidi ustanovenim 8§ 516 obcanského
zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozZit
kterakoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v dlsledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy Ci odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na pInéni a s plnénim zavazku vznikly, vcetné
pfipadné Skody.

str. 12z 13



. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sh., obCansky z&konik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkd) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichZ dvé (2) nélezi objednateli ajedno (1) obdrZi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohladuji, Ze do$lo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. ProhlaSuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zékona €. 340/2015 Sh., o registru
smluv, podléha uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostrednictvim registru smluv zaSle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spole¢nosti VVodarna Plzef as.

Pfiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

V Plzni dne: V Plzni dne: *§
VODARNA PLZEN as. STAVMONTA spol. s r.o.
generalni feditel jednatel spole¢nosti
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Vodarna

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spolecnost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodafské infrastruktury
v Plzenském kraji. Pro naSe zékazniky pfedevSim zajiStujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a Cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z poZadavk( zainteresovanych stran a
je zéarukou jejich plnéni. V souasné dobé mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnancti (CSN OHSAS 18001)
hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

o o o

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
NaSim zamérem je uspokojit potieby svych zakaznik(, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s naSimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnanct pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcenng&jsim majetkem spoleénosti je lidsky potencial. VaZime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnanc( ajejich bezpecnosti pii praci, vytvareni bezpetného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazll. Kazdorocné vynakladame nemalé finan¢ni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI| S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady naSi Cinnosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dlsledku naseho pdsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom Gg¢inné vyuzivali vsechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou nérocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potenciél pro Usporu vyuzZivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pii pohybu v objektech provozovanych spoletnosti VODARNA PLZEN as.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracovisté za Ucelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolecnosti zjiného dlivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organ( statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych Fizeni apod.).

Cilem téchto pokyn(i je poskytnout t8mto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel“.

D)

2)

3)

4)

5

6)

7)

8)

9

Pri vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim nechrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a pFedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) VC.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (stavenist€) v souladu s ustanovenim zékona €.309/2006 Sh. ve
znéni pozdgjsich predpis a NV €.591/2006 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisu.
Dojde-li k soubéhu dvou a vice zhotovitelll najednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika zjimi provadénych Cinnosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzavfit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 8101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéreny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
predani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Splfiuje-1i pfedmét dila nalezitosti z.309/2006 Sh. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢l.4) téchto pokyn( s pélu s dalimi, legislativné stanovenymi, prebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sh. a NV 495/2001 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisl, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym naradim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci predmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZzivané technické vybaveni bude schopné bezpe€ného provozu a bude odpovidat
pozadavkdm zejm. 84 z.309/2006 Sh., NV 378/2001 Sh. a V.48/1982 Sh. vZdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpdsobilymi. Zdravotni zpdsobilost a doklady o kvalifikacnich predpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na pfevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Uraz zaméstnancl zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spoleGnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolenosti a spolupracovat pri Setfeni

okolnosti vzniku Urazu.



Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi pohybu v objektech a arealech spolecnosti VODARNA PLZEN as. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpecnostni a dopravni znaCeni v objektech a arealech spolecnosti
VODARNA PLZEN as.

14) SvareCské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpeCim a nebezpecim wvybuchu je zhotovitel
povinen provéadét pouze na zakladé pisemného povéreni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancd) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. PoZarni dohled je vykonavan
v pribéhu svafovani nepfetrzité. Pri preruseni svafovani nebo po jeho skondeni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlaStnimi poZarné bezpeCnostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
NejkratSi doba poZarniho dohledu po skoncéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pfi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajdim.

16) Préce v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpetnych plynl. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecnych plynd.

17) Na pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zakazano vnaSet a pouzivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, varice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovistich
technickd a technologickd zafizeni pfip. elektrospotfebiCe, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole€nost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zéastupce spolecnosti VODARNA PLZEN as. umozni  zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni V.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zéastupce spolecnosti VODARNA PLZEN as.

20) Pri zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich VE. elektrickych (napf. poskozeni prodluZovani $idry, pFivodu;
odstrangni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zéastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat Zadné pristroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpegnost zaméstnancl spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zakazéano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1 pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pFipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro pfipad vzniku pozaru €i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, €imz je zajiSténa jejich
funk¢nost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovévat jejich
priichodnost po celou dobu provéadéni praci.

27) VeSkeré uzavéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.



28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

Plynové hospodarstvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sh. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpe€im vybuchu (plynové hospodarstvi). Pri praci na téchto pracovistich nebo vjejich blizkosti je zapotfebi
dbét zvySeného rizika vybuchu a nepouZivat otevieny ohef, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel préace zahdji az na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as. vydaného piikazu.
Bezpecnostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Gdrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Pfi pfi jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekraCovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spolecnosti (20 km/hod).

Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. pfipadné ,,Protokolem o predani
staveniSté*).

Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spole€nosti VODARNA PLZEN as. ktomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpe€nost a plynulost dalSiho provozu v aredlu

P&Si chlize je povolena vyhradné po levé strangé komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

Pfi pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zak&zano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbéat

pokynl osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni:  14.2.2017 zpracovala: ...,
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