
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Milíkov, č.p. 18, st.p.č. 35 Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26347741

DIČ: CZ26347741

Projektant: IČ:

Ing. arch. Petr Dostál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 17 985 292,50

14-13c6VV

Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.

BOLID M s.r.o. , Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1, OZ: Mariásnké Lázně, Husova 654/36 

14 863 878,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 14 863 878,10 3 121 414,40

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-13c6VV

Stavba:

Místo: k.ú. Milíkov, č.p. 18, st.p.č. 35 Datum:

Zadavatel: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje Projektant:

Uchazeč: BOLID M s.r.o. , Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1, OZ: Mariásnké Lázně, Husova 654/36 

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

14 863 878,10 17 985 292,50

644 361,30532 530,00

1 666 707,241 377 444,00

510 564,34421 954,00

10 443 225,298 630 764,70

Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.

4. 6. 2018

Ing. arch. Petr Dostál

SO 09 - 

Kanalizac

e, 

SO 09 - Kanalizace, jímka

1 844 512,631 524 390,60
SO 10 - 

EPS, EZS
SO 10 - EPS, EZS

SO 06 - 

Venkovní 

plo

SO 06 - Venkovní plochy

216 587,58178 998,00
SO 07 - 

Vodovod
SO 07 - Vodovod

SO 04 - 

Domek
SO 04 - Domek

1 875 630,681 550 108,00
SO 05 - 

WC
SO 05 - WC

SO 01 - 

Dům
SO 01 - Dům

74 793,7361 813,00
SO 03 - 

VZT
SO 03 - VZT

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

257 700,72212 975,80

SO 11 - 

Elektroins

ta

SO 11 - Elektroinstalace ...

451 209,00372 900,00
SO 12 - 

VRN
SO 12 - VRN
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