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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-026
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2018/165 

Číslo stavby zhotovitele: RB3K

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek@mmp.cz 
Evou Klívarovou - technikem odd. investic a technické správy MmP; 

tel: 466 859 422, 603 229 175; e-mail: eva.kIivarova@mmp.cz
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 
Zastoupený ve věcech smluvních a obchodních:

, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 
Zastoupený ve věcech technických: odpovědný stavbyvedoucí
Odpovědný stavbyvedoucí: I č. autorizace: 0602088

- stavbyvedoucí, č. autorizace 38022
- stavbyvedoucí

Tel: e-mail:
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

mailto:ian.dvoracek@mmp.cz
mailto:eva.kIivarova@mmp.cz
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Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

i. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Jedná se o stavební úpravu stávající stykové křižovatky ulic Průmyslová, silnice 11/322 a Kyjevská, 
silnice 111/345026 v Pardubicích za účelem změny typu na jednopruhovou okružní křižovatku 
s částečně pojížděným středním ostrovem, vč. úpravy přilehlých chodníků, autobusových zálivů a 
zastávek MHD, odvodnění, trakčního vedení trolejbusové dráhy, veřejného osvětlení a přeložení 
inženýrských sítí (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:
Bourací práce v řešeném území -  vybourání konstrukčních vrstev vozovek a chodníků s povrchem 
asfaltovým a ze zámkové dlažby, demontáž trolejového vedení a nadzemní části 
telekomunikačního vedení, demontáž stávajících stožárů a svítidel VO, vč. výložníků na stávajících 
trakčních stožárech trolejové dráhy.
SO 101.1 - Okružní křižovatka a komunikace - bude vybudována okružní křižovatka (dále jen OK) 
ve tvaru kruhu s průměrem 26,00m se čtyřmi paprsky. OK bude složená z okružního jízdního pásu 
šířky 4,0m s povrchem z asfaltového betonu, pojížděné části středového ostrůvku (prstenec) šířky 
4,5m s povrchem z velkých přírodních kostek a nepojížděné části středového ostrůvku tvořeného 
z betonových dílců uložených do výše 0,5m nad povrch prstence. Na OK bude v ul. Kyjevská ve 
směru na Pardubice navazovat místní obslužná, obousměrná komunikace vč. nově vybudovaného 
dopravního ostrůvku a ve směru na Nemošice silnice lil. třídy, obousměrná vč. nově 
vybudovaného dopravního ostrůvku; v ul. Průmyslová bude navazovat silnice li. třídy, obousměrná 
vč. rozšíření komunikace, nově vybudovaného dopravního ostrůvku a autobusového zálivu a 
v protilehlé straně obvodu OK sjezd k archeologickému nalezišti jako jednosměrná komunikace. 
Povrchy komunikací budou z asfaltového betonu, povrchy dopravních ostrůvků z přírodní kostky a 
betonové dlažby. Odvodnění komunikace do nových uličních vpustí napojených do stávající 
kanalizace. Instalace nového dopravního svislého a vodorovného značení.
SO 101.2 Chodníky, zeleň a autobusové zálivy -  úprava stávajících chodníků a společných stezek 
pro chodce a cyklisty vedoucích podél OK a navazujících komunikací, s povrchem ze zámkové 
dlažby a dále vybudování nového autobusového zálivu vul. Průmyslová ve směru na Černou za 
Bory s povrchem dlážděným přírodní kostkou. Nezastavěné plochy budou ohumusovány a 
zatravněny.
$0 301 - Přeložka vodovodu - přeložka stávajícího vodovodu bude provedena v nové trase kolmo 
na ul. Kyjevská (směr Nemošice), v délce 34,00 m, z potrubí PE 100 RC d225/20.5 SDR 11.
S0 302- Vložkování stávající stoky-stávající stoka jednotné kanalizace DN400 v ul. Kyjevská 
bude v úseku procházejícím stavbou, v délce 138,8m vyvložkována rukávcovou výstelkou 
prováděnou z vnitřní strany potrubí.
SO 401 - Veřejné osvětlení -  budou osazena nová úsporná svítidla s LED technologií, na trakčních 
stožárech trolejové dráhy a s jednoramenným obloukovým výložníkem délky 1000/2000mm vč. 
uložení nového kabelového vedení propojujícího jednotlivé stožáry VO.
SO 651.1 - Trolejové vedení - bude provedena úprava trakčního vedení trolejbusové dráhy 
v úseku od křižovatky Kyjevská -  Průmyslová po točnu v Pardubickách, kde budou provedeny 
vrtané základy, osazeny nové trakční stožáry a montáž trolejového vedení.
SO 651.2 -  Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group a.s. -  stávající nadzemní vedení 
v řešeném území bude nahrazeno novým kabelovým vedením uloženým v zemi v trase mezi
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stávajícími kabelovými komorami vč. umístění nové plastové kabelové komory. V souvislosti 
s realizací OK bude následně provedena přeložka dopravní kamery.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Úprava křižovatky ui. 
Průmyslová a Kyjevská" (dále jen PD), zpracovanou v 05/2018 projektantem PRODIN a.s., která je 
závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA „Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" jsou všechny nezbytné práce a 
činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), 
předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítiv místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice IV);

d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen DiR - zejména Stanovení dopravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 vyhotoveních;

k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

n) provedení pře jímky stavby;
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o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky lil. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro 
kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel 
předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy".

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" {dále jen PD), 

zpracované v 05/2018 projektantem PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.07.2018

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu {dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění; vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, v platném 
znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory 
veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného 
provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- 4 -



Název akce: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská Smlouva o dílo

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 20 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: styková křižovatka ulic Průmyslová, silnice 11/322 a Kyjevská, 
silnice IN/345026 v Pardubicích.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-íi zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5 -



Název akce: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská Smlouva o dílo

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1, Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu:

Celková cena za DÍLO bez DPH.............................................................. ......18.097.760,- Kč
DPH 21%........................................................................................................3.800.530.- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.................................................................... ....21.898.290,- Kč

(slovy: dvacetjedenmilionosmsetdevadesátosmtisícdvěstědevodesát korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., či. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, kleré by zholoviLe! provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu L, čl. 

III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý 
ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými 
měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. či. V. této 
smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-ii zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních

. dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 

na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu 1., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,
každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce, 
údaje pro daňové účely.
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Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 

že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl El.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků
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při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokiadů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.

- 9 -



Název akce: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská Smlouva o dílo

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že 
staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice IV o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené 
komunikaci, o vydání rozhodnutí o částečné uzavírce účelové komunikace. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím 
osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice IV (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí 
případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob 
a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv 
třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -  
18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-K č  za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení č.j. OD 6.5./51504/17MP, D49/17 
ze dne 15.2.2018; OŽP/VOD/67210/17/No ze dne 23.10.2017; Drážní úřad MP-SDP0406/17- 
7/Hmzedne 19.1.2018).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány,

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela 
přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu
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s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou {tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. 
Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,—Kč.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,—Kč.

16. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, 
především tyto údaje:
-jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti ooddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem
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odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč 
za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.

21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-ii se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

23. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci {dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

25. Objednatel, technický dozor investora, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a 
to kdykoli.

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně lx  týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem investora. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč.

29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné 
provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-Kč.

30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
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32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
{zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 
V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

34. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

35. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

36. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

37. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

38. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

39. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

40. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x 
v tištěné a lx  v digitální podobě dle výkazu výměr.

41. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací {viz. příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý započatý den prodlení.
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42. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle 
tohoto článku odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor investora a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u 
téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor investora není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
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postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
investora, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vo znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Eva Klívarová -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
za zhotovitele : -  odpovědný stavbyvedoucí

- stavbyvedoucí 
- stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně příslušného ÚMO.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:

původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem); 
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí; 
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností; 
protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách; 
geometrický plán stavby v 6 vyhotoveních;
potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby; 
doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...) 
originál stavebního deníku;
ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 
a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
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- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
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ill. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl.
II. odst, 2.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst.
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4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1")* Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
Smlouvy, pokud však bankovní záruka již nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle 
§ 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky, Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II ČI. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1").

4. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 908.000,-Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní 
záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši 
zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli 
oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a 
předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1,000,--Kč za každý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

5. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne 
zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom 
společně jen jako „Bankovní záruka")* Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 
předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této 
smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky.

6. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2").

7. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 
908.000,--Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli 
novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že
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zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

10. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 
odst. 1. této smlouvy a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. 
této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čí. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu lil. čl. 
II. odst. 5 a oddílu III. čl. lil. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to 
v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b} neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními
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občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku,

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

lO.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
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14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
Smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

18. Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že Smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

19. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací 
Příloha č. 3 : Plná moc (v kopii)

V Pardubicích dne U  09. $58
V Hradci Králové dne

za objednatele za zhotovitele

.......... ...........*....................  .............. t.................................
Ing. Martin Charvát

primátor technický / jd o u c í oblasti Hradec Králové

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Doložka: 
Schváleno 
č. uso.:

y/Rm P  mp—
dne: ^  J& p / g
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 18037
Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.7.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 18 097 759,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 18 097 759,58 3 800 529,51

snižená 15,00% 0,00 0 ,00

Cena s DPH v CZK 21 898 289,09
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Kód: 18037

Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 18 097 759,58 21 898 289,09

SO 001 Všeobecné položky pro objekty SO.101 419 465,56 507 553,33 STA

SO 101.1 Okružní křižovatka a komunikace 5 518 892,03 6 677 859,36 STA

SO 101.2 Chodníky, zeleň a autobusové zálivy 3 915 628,87 4 737 910,93 STA

SO 301 Přeložka vodovodu 821 667,70 994 217,92 STA
SO 302 Vložkování stávající stoky 1 020 545,10 1 234 859,57 STA
SO 401 Veřejné osvětlení 1 124 335,15 1 360 445,53 STA

SO 651.1 Trolejové vedení 4 687 900,41 5 672 359,50 STA

SO 651.2 Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group, 589 324,76 713 082,96 STAa.s.
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky pro objekty SO. 101

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 419.465,56
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 419.465,56 21,00% 88.087,77
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 507.553,33
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Stavba: . „  . . .
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevska

* SO 001 - Všeobecné položky pro objekty S0.101

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 * Finanční náklady

Datum: 26.07.2018

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

419.465,56

419.465,56
67.034,60



Stavba:
Oprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky pro objekty S0.101

Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 419.465,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 419.465,56
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčeni stavby soubor 1,000 34.673,07 34.673,07
2 K 012103006 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí soubor 1,000 26.004,80 26.004,80

3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedeni stavby soubor 1,000 34.673,07 34.673,07

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 11.557,69 11.557,69
5 K 030001001 Zařizení staveniště - DIO soubor 1,000 165.274,98 165.274,98
6 K 030001002 Zařízení staveniště soubor 1,000 11.557,69 11.557,69

W "včetně BOZP a dalších opatření"1 1,000
7 K 043002001 Statická zkouška hutněni zemní pláně kus 16,000 3.209,57 51.353,12

W "čerpáno se souhlasem TDr'16 16,000
8 K 043002005 Informační panel kus 1,000 17.336,54 17.336,54

D VRN5________ Finanční náklady___________________________________________ ______ ________  67.034,60
9 K 051002000 Pojistné soubor 1,000 20.803,84 20.803,84 CS ÚRS 2018 01
10 K 056002000 Bankovní záruka soubor 1,000 46.230,76 46.230,76 CS ÚRS 2018 01
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krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 101.1 - Okružní křižovatka a komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: (Č: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 5.518.892,03
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5.518.892,03 21,00% 1.158.967,33
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6.677.859,36
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 101.1 - Okružní křižovatka a komunikace
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: prodin a s
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5.518.592,03
HSV - Práce a dodávky HSV 5.495.776,65

1 - Zemní práce 422.719,64
2 - Zakládání 670.364,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce 59.352,75
4 - Vodorovné konstrukce 16.441,55
5 - Komunikace pozemní 2.972.694,19
8 - Trubní vedení 208.028,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 762.653,33
997 - Přesun sutě 345.576,31
998 - Přesun hmot 37.946,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23.115,38
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23.115,38



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 101.1 - Okružní křižovatka a komunikace
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 5.518.892,03

D HSV Práce a dodávky HSV 5.495.776,65
D 1 Zemní práce 422,719,64

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 54,000 47,22 2.549,88 CS ÚRS2018 01

P
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1,2 Podrobná situace

W 42+12 54,000

2 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1.101,000 25,20 27.745,20 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W
W

předpoklad tl. 150 mm 
198+190+11+432+235+35 1.101,000

3 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 54,000 37,79 2.040,66 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace

w
w

předpoklad tl. 250 mm 
42+12 54,000

4 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1.101,000 83,22 91.625,22 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k po ložce:
odečteno z výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W
w

předpoklad tl. 120 mm 
198+190+11+432+235+35 1.101,000

5 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 482,000 68,45 32.992,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Poznám ka k  položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 17+40+425 482,000

6 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1.101,000 110,63 121.303,63 CS ÚRS 2018 01

Poznámko k pofožce:P odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 198+190+11+432+235+35 1.101,000
7 K 113201112 ' Vytrhání obrub silničních ležatých m 9,000 82,64 743,76 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "OP"9 9,000
8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 140,000 47,22 6.610,80

Poznámka k potožce:
odečteno  z výkresu B, 1.2 Podrobná situace

W "kamenný K"35+50 85,000
W ”chodníkový"2+3 5,000
w ”sitniční”50 50,000
w Součet 140,000

9 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 192,000 55,09 10.577,28 CS ÚRS 2018 01
Poznám ka k položce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace

W "dvoulinka’’2* (9+35+2+50) 192,000

10 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 13,700 82,64 1.132,17 CS ÚRS 2018 01

Poznámko k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W (120+2+15)*0,1 13,700

11 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 82,200 82,64 6.793,01 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

VV__________________ (120+2+15)*0,6______________________________________________________________________ 82,200
12 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 82,200 12,40

OO91o

CS ÚRS 2018 01
13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40,500 275,46 11.156,13 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "chráničky- stávající vedení"{10+4+5+8+20)*0,6*0,5 14,100
w  "chráničky - příprava pro budoucí kabely” (2*18+4*13)*0,6*0,5 26,400
VV__________________Součet_____________________________________________________________________________ 40,500

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 40,500 41,32 1.673,46 CS ÚRS 2018 01
15 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,600 206,59 6.941,42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
p

w

Poznámka fc položce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace  

"napojení UV"{2,5+1,5+6,5+4,5+6+6+15)*0,8*1 33,600
16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 33,600 20,66 694,18
17 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,750 550,92 8.676,99 CS URS 2018 01

P

W

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace  

"UV" (1 +2+4)*1,5*1,5*1 15,750
18 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 15,750 55,09 867,67 CS URS 2018 01
19 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 114,800 78,22 8.979,66

W
W

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu  6 .1.2 Podrobná situace  

"napojení UV”2*{2,5+1,5+6,5+4,5+6+6+15)*1 
”UV" (7*2*1,5+7*4*0,35)* 1

84,000
30,800

W
w
w
w

"rýhý'33,6+40,5
"šachty"15,75
"ohumusování"-60*0,1
"zásyp"-131,009

74,100
15,750
- 6,000

-131,009

W
W
W
W
VY

w
w

26 M 583441725
W

Poznámka k p o lo žce :
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

"zásyp zrušených UV”3*1,5*1,5*1
"napojení UV”(2,5+1,5+6,5+4,5+6+6+15)*0,8*0,85
"po odstraněné vozovce"60*0,87
"UV,,(1+2+4)*1,5*1,5*0,85-(7*3,14*0,35*0,35*0,85)
"chráničky - stávající vedení"(10+4+5+8+20)*0,6*0,4 
"chráničky - příprava pro budoucí kabely"(2*18+4*13)*0,6*0,4 
Součet

6,750
28,560
52,200
11,099
11,280
21,120

131,009
štěrkodrť frakce 0/32 22,198 322,69
"UV"(1+2+4)*1,5*1,5*0,85-(7*3,14*0,35*0,35*0,85} 11,099

7.163,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W 11,099*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,198

27 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2
,

60,000 16,53 991,80 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.3 S ituace  vegetačních úprav

28 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 60,000 16,76 1.005,60 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B .1 .3S1  tuace vegetačních úprav

29 M 005724100 osivo směs travní parková kS 60,000 124,82 7.489,20 CS ÚRS 2018 01

30 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 bez zhutnění m2 60,000 18,36 1.101,60 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 8.1.2 Podrobná situace

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1.308,650 10,40 13.609,96)
Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "reliéfní ČERVENÁ"2+1+2 5,000
w "dlažba 250x250 mm ŠEDÁ"3 3,000
w "dlažba tvar I ŠEDÁ"3 3,000
w "vozovka"202+11+179+266+181 +78 917,000
w "kostka velká"22+10+153+9+6 200,000
w "dvoulinka" (44+49+194+110)*0,2 79,400
w "kamenný obrubník”112*0,5 56,000
w "betonový obrubník"28,5*0,5 14,250
w "železobetonový monolit - středový ostrůvek"31 31,000
w Součet 1.308,650

D 2 Zakládání 670.364,49
32 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 558,500 13,56 7.573,26 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "sanace v místech štěrkodrtě tl. 200 mm - uvarováno 50% plochy”{917+200)*0,5 558,500
33 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300 g/m2 m2 642,275 20,69 13.288,67 CS ÚRS 2018 01

W 558,5*1,15 ‘Přepočtené koeficientem množství 642,275

34 K 272321615 Železobetonový monolit - středový ostrůvek křižovatky vč. výztuže a bednění m3 22,410 26.938,95 603.701,87

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

VY výztuž železobetonového monolitu se předpokládá max. 120 kg/m3 a bude tvořen ze
čtyř částí

w 0,55*30,25+0,6*5,62+0,6*8*0,5 22,410
35 K 291211111 |Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 39,000 174,19 6.793,41 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Poznámka k položce;
odečteno z  výkresu 8 .1 .2  Podrobná situace

w "chránička plynu"(10+11+18)*1 39,000
36 M 59381136 panel silniční 200x100x15 cm kus 7,000 1.872,35 13.106,45 CSÚRS 2018 01

W 5+2 7,000
37 AI 59381009 panel silniční 300x100x15 cm kus 9,000 2.877,87 25.900,83 CS ÚRS 2018 01

W 3+6 9,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 9 .3 5 2 ,7 5
38 K 388995217 Chránička kabelů - krabice s víkem m 135,000 439,65 59.352,75

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "chráničky - stávající vedení"(10+4+5+8+20) 47,000
W "chráničky - příprava pro budoucí kabely"(2*18+4*13) 88,000
W Součet 135,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 6 .4 4 1 ,5 5

39 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 11,000 130,93 1.440,23
Poznámka k položce;
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W fr.4/8
W "reliéfní ČERVENÁ"2+1+2 5,000
W "dlažba 250x250 mm ŠEDÁ"3 3,000
W "dlažba tvar i ŠEDÁ”3 3,000
w Součet 11,000

| 40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,503 967,64 15.001,32
Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "napojení UV'(2,5+1,5+6,5+4,5+6+6+15)*0,8*0,15 5,040
w "UV"(1+2+4)*1,5*1,5*0,15 2,363
w "chráničky - stávající vedenf(10+4+5+8+20)*0,6*0,1 2,820
w "chráničky • příprava pro budoucí kabely" (2*18+4*13)*0,6*0,1 5,280
w Součet 15,503

D 5 Komunikace pozemní 2 .9 7 2 .6 9 4 ,1 9
41 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 956,500 195,76 187.244,44 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "v místech stávajících silničních ostrůvků • bude vozovká'78+120 198,000
W "sanace v místech štěrkodrtě tl. 200 mm - uvarováno 50% plochy"(917+200)*0,5 558,500
W  "žulová kostka - barva stejná jako žulový OP - tmavě šedá"22+10+153+9+6 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W Součet 956,500

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1.308,650 271,66 355.507,86
Poznám ka k položce:P odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "reliéfní ČERVENÁ"2+1+2 5,000
w "dlažba 250x250 mm ŠEDÁ”3 3,00C
w "dlažba tvar I ŠEDÁ”3 3,000
w "vozovka”202+11 +179+266+181 +78 917,000
w "dvoulinka" (44+49+194+110)*0,2 79,400
w "kostka velká"22+10+153+9+6 200,000
w "kamenný obrubník"112*0,5 56,000
w "betonový obrubm'k"28,5*0,5 14,250
w "železobetonový monolit - středový ostrúvek"31 31,000
w Součet 1.308,650

43 K 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m m2 917,000 794,37 728.437,29 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w 202+11+179+266+181+78 917,000
4 4 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 231,000 418,32 96.631,92! CS ÚRS 2018 01

P

W
W
W

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

"kostka velká - barva stejná jako žulový OP - tmavě Šedá”22+10+153+9+6
"železobetonový monolit - středový ostrúvek"31
Součet

200,000
31,000

231,000
45 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 917,0001 34,66 31.783,22 CS ÚRS 2018 01

P

W
w

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B .1.2 Podrobná situace  

0,50 kg/m2
202+11+179+266+181+78 917,000

46 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 2.798,000 8,38 23.447,24 CS ÚRS 2018 01
p Poznámka k p o lo žce :

odečteno z  výkresu B. 1,2 Podrobná s/tuace

W 2*{202+11+179+266+181+78+17+40+425) 2.798,000

47 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu m2 1.399,000 251,58 351.960,42 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 202+11+179+266+181+78+17+40+425 1.399,000

48 K 577155132 : Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1.399,000 618,00 864.582,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W 202+11+179+266+181+78+17+40+425 1.399,000

49 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 50 mm m2 200,000 491,20 98.240,00 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:P odečteno z  výkresu B .1 .2  Podrobná situace

dlažba bude uložena do vápenocementového lože a zalita do poloviny řidkou maltou -
zbytek bude vyspárován drobným kamenivem fr. 2/4

W "barva stejná jako žulový OP ■ tmavě šedá"22+10+153+9+6 200,000
50 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 67,266 3.409,52 229.344,77 CSÚRS 2018 01

W 200*0,333 66,600
W 66,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 67,266

51 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 11,000 228,24 2.510,64

Poznámka k položce:
odeĚteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace

W "reliéfní ČERVENÁ"2+1+2 5,000
W "dlažba 250x250 mm ŠEDÁ”3 3,000
W "dlažba tvar I ŠEDÁ"3 3,000
W Součet___________________________________________________ _̂________________________ 11,000

52 M 592450155 dlažba zámková pro/;7ová základní 20x16,5x6 cm ŠEDÁ m2 3,090 137,70 425,49
W "dlažba tvar i ŠEDÁ"3 3,000
W 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

53 řÁ 592450215 dlažba skladebná betonová 25x25x6 cm ŠEDÁ - BEZ ZKOSENÝCH HRAN m2 3,090 173,68 536,67
— —------------- -—

w "dlažba 250x250 mm ŠEDÁ"3 3,000
w 3*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 3,090

54 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10x6 cm ČERVENÁ m2 5,150 396,55 2.042,23 CS ÚRS 2018 01
w "reliéfní ČERVENÁ"2+1+2 5,000
w 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

D 8 Trubní vedení 208.028,25
55 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 42,000 489,47 20.557,74 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "napojení UV"2,5+1,5+6,5+4,5+6+6+15 42,000

56 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 14,000 196,48 2.750,72 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu 8,1.2 Podrobná situace

57 M 286171625 koleno kanalizační PP SN 12 15 ° DN 150 kus 14,000 173,37 2.427,18
58 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 681,90 8.182,80
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„ . llt t , J.cena _ „ Cenová PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]K [CZK] soustava
59 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus

i
6,000 1.138,43 6.830,58

60 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 3,000 1.785,66 5.356,98

61 M 59224312 kónus šachetnf betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 3,000 2.219,08 6.657,24

62 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1.010,99 3.032,97

63 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 3,000 8.610,48 25.831,44

64 K 894812614 Zaslepení stávajících přípojek uličních vpustí kus 3,000 808,84 2.426,52
Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 3 • 3,000
1 65 K 894812615 Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace DN 150 kus 7,000 1.028,03 7.196,21

Poznám ka k potožce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

66 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 7,000 1.661,84 11.632,88 CS ÚRS 2018 01
Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu 8.1.2 Podrobná situace

W 1+2+4 7, (XX)
67 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s katovou prohlubni 45x30x5 cm kus 6,000 263,52 1.581,12 CS ÚRS 2018 01
68 M 592238505 dno betonové pro uliční vpusť s s  průtočným dnem 45x33x5 cm kus 1,000 1.012,45 1.012,45

69 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem a sifonem PVC, 45x35x5 cm kus 7,000 577,88 4.045,16

70 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 14,000 212,66 2.977,24 CSÚRS 2018 01
71 M 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm kus 7,000 181,46 1.270,22 CS ÚRS 2018 01
72 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x  13 cm kus 7,000 177,99 1.245,93 CS ÚRS 2018 01

73 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 832,15 2.496,45

74 552410172 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D 400 pro běžný provoz kus 3,000 3.051,23 9.153,69

75 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1.040,19 6.241,14 CSÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu 8.1.2 Podrobná situace

W 2+4 6,000
76 M 552423226 mříž D 400 - plochá 300x500mm | kus 4,000 3.456,91 13.827,64

W 1+1+1+1 4,000
77 M 552423225 mříž D 400 - plochá 500x500mm kus 2,000 4.569,91 9.139,82

W 1+1 2,000
78 K 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg kus 1,000| 416,08 h o* o co CS ÚRS 2018 01 |

p Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B. 1.2 Podrobná situace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová[CZK] soustava
79 M 592238781 obrubníková vtoková mříž kus 1,000 9.976,60 9.976,60
80 M 592238751 koš pozink. nízký, pro rám 500/300 kus 1,000 658,79 658,79

81 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 2.041,52 12.249,12 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu  B. 1.2 Podrobná situace

W 6 6,000

82 M 552410172 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D 400 pro běžný provoz kus 3,000 3.051,23 9.153,69

83 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
Šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1.260,85 1.260,85 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

84 M 59224178 poklop hydrantu, vodovodu kus 1,000 3.120,58 3.120,58
85 K 899620143 Obetonování UV betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,978 2.610,01 5.162,60

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W (7*3,14*0,35*0,35*1,5)-(7*3,14*0,25*0,25*1,5) 1,978
86 K 899640113 Bednění pro obetonování UV kruhových otevřený výkop m2 29,400 265,63 7.809,52

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 7* (4*0,7*1,5) 29,400
87 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 135,000 17,38 2.346,30 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "chráničky - stávající vedenf(10+4+5+8+20) 47,000 
w  "chráničky - příprava pro budoucí kabely"(2*18+4*13) 88,000 
W Součet 135,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 762.653,33
88 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 3,000 1.571,85 4.715,55 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B .1 .2 Podrobná situace

89 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a 2KD den použití kus 270,000 9,25 2.497,50 CS ÚRS 2018 01
W 3*3*30 270,000

90 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 58,000 340,95 19.775,10 CS ÚRS 2018 01

p

w

Poznámka k položce; 
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

34+24
91 M 404440625

58,000
značka dopravní svislá kus 58,000 1.600,74 9 2 .8 4 2 ,9 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ECZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
92 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,00C 340,95 340,95 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B .1 .2  Podrobná situace

93 M 404454825 značka dopravní svislá kus 1,000 1.600,74 1.600,74

94 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 43,000 941,95 40.503,85 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w 36+7 43,000
95 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 43,000 485,42 20.873,06 CS ÚRS 2018 01

96 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 43,000 462,31 19.879,33 CS ÚRS 2018 01
97 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 43,000 11,56 497,08 CS ÚRS 2018 01
98 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 86,000 40,45 3.478,70 CS ÚRS 2018 01

W 2*43 86,000

99 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící Čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 322,500 12,71 4.098,98 CS ÚRS 2018 01

P Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W 'V1a"23+4,5+6+6+9,5+9,5+16+83+83+10 250,500
w "V11a"72 72,000
w Součet 322,500

100 K 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 94,000 16,18 1.520,92 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w "V12b"34+5*12 94,000

101 K 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 90,500 12,71 1.150,26 CS ÚRS 2018 01

P Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "V2b 3/1,5”48+14,5 62,500
w "V2b 1,5/1,5"20+8 28,000
w Součet 90,500

102 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva m 183,000 25,43 4.653,69 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B. 1,2 Podrobná situace

w V4"3,5+1,5+5+6+4+56+31+7+28,5+40,5 183,000

103 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bíllá barva m 161,000 25,43 4.094,23 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka fc položce:
odečteno z  výkresu 6.1.2 Podrobná situace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w ”V2b1,5/1,5"16+8+9,5+17+9 59,500
w "V4 0,5/0,5”14,5+45+16+26 101,500
w Součet 161,000

104 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 65,500 194,17 12.718,14 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W "V7"9*5*0,5 22,500
W "V8c"8*5*0,5+14*0,5*0,5 23,500
W "BUS”2*1,5 3,000
W "V13 0,5/1 - Šikmé rovnoběžné čáry”1+15,5 16,500
W Součet 65,500

105 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 851,000 2,31 1.965,81 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w ”V1a"23+4,5+6+6+9,5+9,5+16+83+83+10 250,500
w "V11 a"72 72,000
w ”V12b"34+5*12 94,000
w 'Y2b 3/1,5-48+14,5 62,500
w "V2b 1,5/1,570+8 28,000
w ”V4”3,5+1,5+5+6+4+56+31+7+28,5+40,5 183,000
w "V2b 1,5/1,5-16+8+9,5+17+9 59,500
w "V4 0,5/0,5"14,5+45+16+26 101,500
w Součet 851,000

106 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 65,500 11,56 757,18 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w "V7" 9*5*0,5 22,500
w "V8c"8*5*0,5+14*0,5*0,5 23,500
w "BUS7*1,5 3,000
w "V13 0,5/1 - šikmé rovnoběžné Čáry"1+15,5 16,500
w Součet 65,500

107 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 397,000 190,70 75.707,90 CS ÚRS 2018 01
Poznám ka k p o ložce:
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

w použijí se vybourané kostky
w "dvoulinka"44+49+194+110 397,000

108 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého m 397,000 190,70 75.707,90 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1,2 Podrobná situace

w  použijí se vybourané kostky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W "dvoulinká'44+49+194+110 397,000

109 K [916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 28,500 400,45 11.412,83 CS ÚRS 2018 01

P Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.1.2  Podrobná situace

W "přímý - 195x300x600"9+12,5 21,500
w "obloukový R0,5 - 195x300x262*1+1+0,75+0,75+1+1+1,5 7,00C
w Součet 28,50C

110 M 592170175 obrubník betonový 195x300x600 mm kus 36,000 361,52 13.014,72
w "přímý - 195x300x600 -(9+12,5)/0,6 "36 36,000

111 M 592170176 obrubník betonový 195x300x262 mm kus 27,000 214,66 5.795,82
W "obloukový R0,5 - 195x300x262 - (1+1 +0,75+0,75+1 +1+1,5)/0,262"27 27,000

112 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého m 112,000 306,28 34.303,36 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 1,2 Podrobná situace

W "přímý*'5+5 10,000
W - poloměr 9,00m
W "ohraničení prstence”57 57,000
W "pň'mý"33,7 33,700
W "poloměr vnější R0,5"1,9 1,900
w "poloměr vnější R1,0”3,1 3,100
w "poloměr vnitřní R15,25”6,3 6,300
w Součet 112,000

113 M 58380004 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 10,000 1.198,53 11.985,30 CS ÚRS 2018 01
114 AI 583800031 obrubník kamenný přímý, žula, 25x30 m 33,700 1.593,81 53.711,40

W "přímý”33,7 33,700
115 AI 583800032 obrubník kamenný obloukový, žula, r vnější =0,5 25x30 m 1,900 3.057,01 5.808,32
116 AI 583800033 obrubník kamenný obloukový, žula, r vnější *1,0 25x30 m 3,100 3.057,01 9.476,73
117 M 583800034 obrubník kamenný obloukový, žula, r vnitřní =15,25 25x30 m 6,300 3.057,01 19.259,16
118 M 58380444 obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m 25x20 m 57,000 2.231,79 127.212,03 CS ÚRS 2018 01

W R9,00m
W "ohraničení prstence"57 57,000

119 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,972 2.193,93 26.265,73

P Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace

W "dvoulinka"(44+49+194+110)*0,2*0,08 6,352
w "kamenný obrubník”112*0,5*0,08 4,480
w "betonový obrubnik"28,5*0,5*0,08 1,140
w Součet 11,972



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

120 K 919112233 Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu m 193,000 43,44 8.383,92 CSÚRS2018 01

P
Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu B.1.2 Podrobná situace

W 7+19+21+17+8+60+9+10+7+9+10+8+8 193,000

121 K 919122132 Těsnění spár zálivkou 2 a tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 193,000 115,84 22.357,12 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu  B. 1.2 Podrobná situace

122 K 960111222 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových kus 6,000 1.941,69 11.650,14

Poznámka k p o ložce;
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

W  "UV”3 3,000
w  "šachta"3 3,000
W _________Součet______________________________________________________________________________ 6,000

123 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 13,000 294,72 3.831,36 CS ÚRS 2018 01
w "značka 23+2 kusů, sloupky 13 kusů"13 13,000

124 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 28,000 179,14 5.015,92 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k po ložce: .
odečteno z  výkresu B. 1.2 Podrobná situace

125 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 94,000 31,21 2.933,74 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.1.2 Podrobná situace

w ”OP"9 9,000
w "kamenný K"35+50 85,000
w Součet 94,000

126
___

K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 19,200 44,58 855,94 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k p o ložce:
odečteno z výkresu B.1.2  Podrobná situace

w "dvoulinka" (9+35+2+50) *0,2 19,200

D 997 Přesun sutě 345.576,31
127 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1.406,074 48,71 68.489,86

W "zámková dlažba"14,04 14,040
w "kamenivo”319,29+23,765 343,055
w "beton"357,825 357,825
w "kostka drobná"4,05 4,050
w "frézing - na cestmistrovství Pardubice"123,392+406,528 529,920
w "frézing - na skládku"157,184 157,184
w Součet 1.406,074

Strana 15 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
128 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu t 15.405,176 5,78 89.041,92

W 714,92*14 10.008,880
W "kostka drobná - na skládku investora"4,05*4 16,200
W "frézing - na cestmistrovství Pardubice"(123,392+406,528)*6 3.179,520
W "frézing - na skládkď'157,184*14 2.200,576
W Součet 15.405,176

129 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 34,211 174,20 5.959,56
W ”OP"2,61 2,610
W "kamenný K"17,4 17,400
W "betonové obrubníky"'* 1 >3 11,300
W "UV+ šachtý'2,901 2,901
W Součet 34,211

130 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 278,854 14,86 4.143,77
W "OP - na skládku investora"2,61*4 10,440
W "kamenný K - na skládku investora"17,4*4 69,600
W "betonové obrubníkýT1,3*14 158,200
W "UV + šachtý'2,901 *14 40,614
W Součet 278,854

131 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 718,970 43,34 31.160,16 CS ÚRS 2018 01

132 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 34,211 108,35 3.706,76

133 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 386,066 115,58 44.621,51 1
W "zámková dlažba”14,04 14,040
W ”beton”357,825 357,825
W "betonové obrubníkýT 1,3 11,300
W "UV+ šachtý'2,901 2,901
W Součet 386,066

134 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 157,184 184,92 29.066,47

W "frézing - na skládku"157,184 157,184

135 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 343,055 202,26 69.386,30 CS ÚRS 2018 01

w "kamenivo"319,29+23,765 343,055

D 998 Přesun hmot 37.946,14
136 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 887,214 42,77 37.946,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23.115,38
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23.115,38

137 K 013244001 |Realizační dokumentace stavby - pro projekt přesného středového ostrůvku komplet 1,000 23.115,38 23.115.38
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Popis
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MJ Množství

ňoóo

J.cena
[CZKj Cena celkem fCZK]

Cenová
soustava



krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 101.2 - Chodníky, zeleň a autobusové zálivy

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 3.915.628,87
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3.915.628,87 21,00% 822.282,06
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4.737.910,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmysíová a Kyjevská
Objekt:

SO 101.2 - Chodníky, zeleň a autobusové zálivy
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 26.07.2018 

Projektant: Prodjn a<«.

Cena celkem [CZK]

3.915.628,87
3.915.628,87

1 - Zemní práce 534.345,08
4 - Vodorovné konstrukce 119.656,23
5 - Komunikace pozemní 1.455.226,94
8 - Trubní vedení 143.534,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1.149.977,89
997 - Přesun sutě 453.044,35
998 - Přesun hmot 59.843,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 101.2 - Chodníky, zeleň a autobusové zálivy
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 3.915.628,87

D HSV Práce a dodávky HSV 3.915.628,87
D 1 Zemní práce 534.345,08

1 K 111201106 Vykopání keřů (výška max. 1m) s uskladněním pro zpětné osazení kus 110,000 52,01 5.721,10

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu  8.2.2 Podrobná situace

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 650,500 47,22 30.716,61 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

W 3+100+60+105+4+2+7+8+6,5+355 650,500
3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 5,000 165,27 826,35 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

W "tl. 60 mm • sjezdy'5 5,000

4 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 650,500 15,75 10.245,38 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu B.2.2  Podrobná situace

W lože"3+100+60+105+4+2+7+8+6,5+355 650,500

5 K 113107222 Odstranění podkladu z  kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 509,000 25,20 12.826,80 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

w  předpoklad 150 mm
W "komunikace’40+49+130+50+65+90+85 509,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

6 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 650,500 37,79 24.582,40 CS ÚRS 2018 01

P

W
W

Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.2 .2  Podrobná situace  

předpoklad tl. 250 mm 
"chodník”3+100+60+105+4+2+7+8+6,5+355 650,500

7 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 663,000 83,22 55.174,86 CS ÚRS 2018 01

P

w
w

Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace  

předpoklad 120 mm
"komunikace”40+49+130+50+65+90+34+120+85 663,000

8 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 308,000 68,45 21.082,60 CS ÚRS 2018 01

W 27+86+195 308,000

9 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 663,000 110,63 73.347,69 CS ÚRS 2018 01

P

W

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace  

40+49+130+50+65+90++34+120+85 663,000
10 K 113201112 (Vytrhání obrub silničních ležatých m 251,000 82,64 20.742,64 CS ÚRS 2018 01

P

W
w
w

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace  

"OP"31+30+160
"zastávkové obrubníky vč. náběhů"30 
Součet

221,000
30,000

251,000
11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 655,480 47,22 30.951,77 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

12 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 794,000 55,09 43.741,46 CS ÚRS 2018 01
VV__________________ ”dvoulinka”2*(221+146+30)____________________________________________________________ 794,000

13 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m 3 m3 65,800 82,64 5.437,71 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno  z  výkresu B.2 .2  Podrobná situace

VV__________________(21 +23+10+185+6+4+8+32+15+75+55+67+65+40+52)*0,1_______________________________________65,800

14 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 26,970 82,64 2.228,80 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k položce;
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

VV__________________"v místech nového chodniku”(50+5+3+10+25)*0,29___________________________________________26,970
15 K 122201109 (příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 26,970 12,40 334,43 CS ÚRS 2018 01
16 K 132201201 (Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 50,000 206,59 10.329,50 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P Poznámka k po ložce;

odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W "napojení UV’(7+17+20+2+5+4,5)*0,8*1 44,400
w "napojení okapu do UV"7*0,8*1 5,600
w Součet 50,000

17 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 50,000 20,66 1.033,00 CS ÚRS 2018 01
18 K 133201101 Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,500 550,92 7.437,42 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W (4+1+1)*1,5*1,5*1 13,500
19 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř, 3 m3 13,500 55,09 743,72 CS ÚRS 2018 01
20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh ht do 2 m m2 151,400 78,22 11.842,51 CS ÚRS 2018 01

W 'napojení UV2* (7+17+20+2+5+4,5 j*1 111,000
w "napojení okapu do UV'2*7*1 14,000
w ”UV"(6*2*1,5+6*4*0,35)*1 26,400
w Součet 151,400

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 151,400 12,71 1.924,29 CS ÚRS 2018 01

22 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,857 120,20 2.266,61 CS ÚRS 2018 01

W "odkopávky”65,8+26,97 92,770
w "ohumusování”-854*0,1 -85,400
w "rýhy"50 50,000
w ”šachty”13,5 13,500
w "zásyp"-(37,74+4,76+9,513) -52,013
w Součet 18,857

23 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
m přes 10000 m m3 94,285 24,04 2.266,61 CS ÚRS 2018 01

w 18,857*5 94,285
24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,857 14,45 272,48 CS ÚRS 2018 01
25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,943 202,26 6.865,31 CS ÚRS 2018 01

W 18,857*1,8 33,943
26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 139,703 115,33 16.111,95 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

w "výkop po odstraněné vozovce"(47+13+7+47+48+75)*0,37 87,690
w "napojení UV”(7+17+20+2+5+4,5)*0,8*0,85 37,740
w "napojení okapu do UV"7*0,8*0,85 4,760
w "šachty"(4+1+1)*1,5*1,5*0,85-(6*3,14*0,35*0,35*0,85) 9,513
w Součet 139,703

27 AI 583441725 štěrkadrť frakce 0132 t 175,380 322,69 56.593,37
w 87,69 87,690
w 87,69*2 'Přepočtené koeficientem množství 175,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
28 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 854,000| 16,53 14.116,62 CS ÚRS 2018 01

P

w

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 8.2.3 Situace vegetačních úprav 
46+75+65+55+75+13+65+32+10+17+34+220+47+48+52 854,000

29 K 181411131 jzaložení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 854,000 16,76 14.313,04 CS ÚRS 2018 01

P

W

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu 8.2.3 Situace vegetačních úprav 
46+75+65+55+75+13+65+32+10+17+34+220+47+48+52 854,000

30 M 005724100 osivo směs travní parková ks 29,890 124,82 3.730,87 CS ÚRS 2018 01
w 854*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 29,890

31 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 854,000 18,36 15.679,44 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu 8,2.2 Podrobná situace

32 K 181951102 (Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1.416,500 10,40 14.731,60 CS ÚRS 2018 01

P

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B.2.2 Podrobná situace
"chodník * reliéfní dlažba ČERVENÁ"0,9+6+4+1,6+1,5+1,8+2,5+2+3,8+1,5+1
"chodník - reliéfní dlažba BÍLÁ”5,5+9+2,5+2,5+1
"chodník.- ŠEDÁ"525,6
"chodník - ČERVENÁ'70+4+20+40+49
"chodník - ČERVENÁ"8,5+8,5
"zpomalovací práh"5
"umělá vodící tinie"9*0,4
"chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 MM - 
ŠEDÁ"0,6+4+2,5+3,5+1,6+1+1 +1+1+1
"chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 mm - ČERVENÁ”3+6+1,5+1,5+1
"chodník - dlažba bez zkosených hran 300X300 mm - ŠEDÁ"16+16
"kostka žulová - barva jako OP - tmavě Šedá"120+75+26
"OP3”455,7*0,5
"kamenný K"28*0,3
"zastávkový"(30+30)*0,5
”chodníkový"343*0,25
Součet

26,600
20,500

525,600
183.000

17.000 
5,000 
3,600

17,200

13.000
32.000

221.000 
227,850

8,400
30.000 
85,750

1.416,500

33 K 183111314 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině 
a svahu do 1:5 kus 110,000 40,45 4.449,50 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B.2.2 Podrobná situace

34 M 103641015 zahradnický substrát t 3,520 1.097,98 3.864,89
w 110*0,02*1,6 3,520

35 K 184102211 Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 J kus 110,000 25,43 2.797,30 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 8.2.2 Podrobná situace

W "zpětné zasazené keřú"110 110,000
36 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 43,92 3.074,40 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 6.2.2 Podrobná situace

37 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,607 1.086,42 1.745,88 CS ÚRS 2018 01
w 70*0,15 10,500
w 10,5*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 1,607

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,350 554,77 194,17 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 8.2.2 Podrobná situace

w 5*70/1000 0,350

D 4 Vodorovné konstrukce 119.656,23
39 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 843,500 130,93 110,439,46 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu 8.2.2 Podrobná situace

W "chodník - reliéfní dlažba ČERVENÁ"0,9+6+4+1,6+1,5+1,8+2,5+2+3,8+1,5+1 26,600
W "chodník - reliéfní dlažba BÍLÁ"5,5+9+2,5+2,5+1 20,500
W "chodník - $EDÁ"525,6 525,600
w "chodník - ČERVENÁ"70+4+20+40+49 183,000
w "chodník - ČERVENÁ"8,5+8,5 17,000
w "zpomalovací práh”5 5,000
w "umělá vodící tinie”9*0,4 3,600

w "chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 MM -
ŠEDÁ"0,6+4+2,5+3,5+1,6+1 +1 +1 +1+1 T^íwV

w "chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 mm - ČERVENÁ”3+6+1,5+1,5+1 13,000
w "chodník - dlažba bez zkosených hran 300X300 mm - ŠEDÁ"16+16 32,000
w Součet 843,500

40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,525 967,64 9.216,77 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W "napojení UV'{7+17+20+2+5+4,5)*0,8*0,15
W "napojení okapu do UV"7*0,8*0,15
W "UV"{4+1 +1 )*1,5*1,5*0,15
W Součet

D 5 Komunikace pozemní
K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

6,660
0,840
2,025
9,525

1.455.226,94
m2 221,000 195,76 43.262,96 CS URS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P odečteno z výkresu 8.2.2 Podrobná situace

w "kostka žulová - barva jako OP - tmavě šedá"120+75+26 221,000
42 K 564861111 Podklad ze stěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1.195,500 271,66 324.769,53 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B. 2.2 Podrobná situace
Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu  B. 2.2 Podrobná situace

W  "chodník - reliéfní dlažba ČERVENÁ"0,9+6+4+1,6+1,5+1,8+2,5+2+3,8+1,5+1 26,600
W "chodník - reliéfní dlažba BÍLÁ"5,5+9+2,5+2,5+1 20,500
W "chodník - ŠEDÁ"525,6 525,600
W "chodník - ČERVENÁ"70+4+20+40+49 183,000
W  "chodník - ČERVENÁ"8,5+8,5 17,000
w  "zpomalovací práh"5 5,000
W  "umělá vodící linie"9*0,4 3,600

"chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 MM -W  v f 17,200ŠEDÁ”0,6+4+2,5+3,5+1,6+1+1+1+1+1
w  "chodník * dlažba bez zkosených hran 250X250 mm - ČERVENÁ"3+6+1,5+1,5+1 13,000
w  "chodník - dlažba bez zkosených hran 300X300 mm - ŠEDÁ"16+16 32,000
W "OP3"455,7*0,5 227,850
W  "kamenný K"28*0,3 8,400
W  "zastávkový" (30+30)*0,5 30,000
W  ”chodníkový"343*0,25 85,750
W  Součet ___ ________________________________________1,195,500

43 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 221,000 418,32 92.448,72 CS ÚRS 2018 01
Poznám ka k položce:
odečteno z  výkresu 8 .2 .2  Podrobná situace

W "kostka žulová ■ barva jako OP - tmavě šedá"120+75+26 221,000
44 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 308,000 34,66 10.675,28|CS ÚRS 2018 01

Poznámka k  položce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

W 0,50 kg/m2
W 27+86+195 308,000

45 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 308,000 8,38 2.581,04 CS URS 2018 01
Poznám ka k  položce:
odečteno z  výkresu 8 .2 ,2  Podrobná situace

W 27+86+195 _______________________________  308,000

46 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACÓ 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu m2 308,000 251,58 77.486,64 CS ÚRS 2018 01 I

P

W

Poznám ka k po ložce:
odečteno  z výkresu B .2 .2  Podrobná situace  

27+86+195 308,000

47 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 308,000 618,00 190.344,00 CS ÚRS 2018 01
W 27+86+195 308,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
48 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 221,000 491,20 108.555,20 CS ÚRS 2018 01

P

W

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B. 2.2 Podrobná situace

kostka bude uložena do vápenocementového lože a zalita do poloviny řídkou maltou - 
zbatek bude vyspárován drobným kamenivem fr. 2/4

w "kostka žulová - barva jako OP ■ tmavě Šedá"120+75+26 221,000
49 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 74,329 3,409,52 253,426,21 CS tÍRS 2018 01

w 221*0,333 73,593
w 73,593*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 74,329

50 K 596211113 Kladem zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 802,900 228,24 183,253,90 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu  8.2.2 Podrobná situace

w
w
w
w
w
w

"chodník - reliéfní dlažba ČERVENÁ"0,9+6+4+1,6+1,5+1,8+2,5+2+3,8+1,5+1
"chodník - reliéfní dlažba BÍLÁ"5,5+9+2,5+2,5+1
"chodník - ŠEDÁ”525,6
"chodník - ČERVENÁ'70+4+20+40+49
"chodník - ČERVENÁ”8,5+8,5
"chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 MM -
ŠEDÁ"0,6+4+2,5+3,5+1,6+1+1+1+1+1

26,600
20,500

525,600
183,000

17,000

17,200

w "chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 mm - ČERVENÁ"3+6+1,5+1,5+1 13,000
w Součet 802,900

51 M 592450155 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm ŠEDÁ m2 530,856 137,70 73.098,871
w "chodník - ŠEDÁ’525,6 525,600
w 525,6*1,01 ‘Přepočtené koeficientem množství 530,856

52 592450125 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm ČERVENÁ m2 186,660 206,48 38.541,56
w "chodník - ČERVENÁ"70+4+20+40+49 183,000
w 183*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 186,660

53 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm ČERVENÁ m2 17,510 206,48 3.615,46 CS ÚRS 2018 01
w "chodník - ČERVENÁ"8,5+8,5 17,000
w 17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,510

54 M 592450215 dlažba skladebná betonová 25x25x6 cm ŠEDÁ - BEZ ZKOSENÝCH HRAN m2 17,716 173,68 3.076,91

W "chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 MM - 
ŠEDÁ”0,6+4+2,5+3,5+1,6+1+1+1+1+1 17,200

w 17,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,716
55 AI 592452635 dlažba skladebná betonová 25x25x6 cm ČERVENÁ - BEZ ZKOSENÝCH HRAN m2 13,390 431,10 5.772,43

W "chodník - dlažba bez zkosených hran 250X250 mm - ČERYENÁ"3+6+1,5+1,5+1 13,000
W 13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,390

56 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm ČERVENÁ + BÍLÁ m2 48,513 517,50 25.105,48 CS ÚRS 2018 01
W "chodník - reliéfní dlažba ČERVENÁ"0,9+6+4+1,6+1,5+1,8+2,5+2+3,8+1,5+1 26,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w "chodník - reliéfní dlažba 8ÍLÁ"5,5+9+2,5+2,5+1 20,500
w Součet 47,100
w 47,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 48,513

57 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 8 ,6 0 o j 247,86 2.131,60 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

W "zpomalovací práh"5 5,000
w  "umělá vodící linie"9*0,4 3,600
W Součet   8,60C

58 M 59245010 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm ČERVENÁ m2 5,150 232,40 1.196,86 CS ÚRS 2018 01
W 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

59 M 592451191 dlažba zámková UMĚLÁ VODÍCÍ UNIE S DRÁŽKOU 20x20x8 cm ČERVENÁ m2 3,708 431,10 1.598,52

W "umělá vodící linie"9*0,4 3,600
W 3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,708

60 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vet do 0,09 m2 
plochy do 50 m2 m2 32,000 267,54 8.561,28 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu 8 .2.2  Podrobná situace

W "chodník - dlažba bez zkosených hran 300X300 mm - ŠEDÁ"16+16 32,000
61 M 592456205 dlažba desková betonová 30x30x6cm přírodní - BEZ ZKOSENÝCH HRAN m2 32,960 173,68 5.724,49

w "chodník - dlažba bez zkosených hran 300X300 mm - ŠEDÁ"16+16 32,000
w 32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 32,960

D 8 Trubní vedení 143.534,98
62 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 5N8 DN 160 m 7,000 314,77 2.203,39 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

W "napojení okapu do UV"7 7,000

63 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 55,500 489,47 27.165,59 CS ÚRS 2018 01

P Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

W "napojení UV’7+17+20+2+5+4,5 55,500

64 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 14,000 196,48 2.750,72 CS ÚRS 2018 01

W 6*2+2 14,000
65 M 286171625 koleno kanalizační PP SN 12 15 ° DN 150 kus 14,000 173,37 2.427,18
66 K 894812615 Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace DN 150 kus 5,000 1.028,03 5.140,15

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B.2.2 Podrobná situace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
67 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000 1.661,84 9,971,04 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W 4+1+1_______________________________________________________________________________ 6,000
68 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 4,000 263,52 1.054,08 CS ÚRS 2018 01
69 M 592238505 dno betonové pro uliční vpusť s s průtočným dnem 45x33x5 cm kus 2,000 1.012,45 2.024,90

70 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem a sifonem PVC, 45x35x5 cm kus 6,000 577,88 3.467,28

71 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 12,000 212,66 2.551,92 CS ÚRS 2018 01
72 M 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm kus 6,000 181,46 1.088,76 CS ÚRS 2018 01
73 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39x6 x 13 cm kus 6,000 177,99 1.067,94 CS ÚRS 2018 01

74 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1.040,19 2.080,38 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

75 M 552423226 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 1,000 3.456,91 3.456,91
76 A1 552423225 mříž D 400 - plochá 500x500mm kus 1,000 4.569,91 4.569,91
77 K 899211111 Osazeni mříží s rámem hmotnosti do 50 kg kus 4,000 416,08 1.664,32 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu 6.2.2 Podrobná situace

78 M 592238781 obrubníková vtoková mříž kus 4,000 9.976,60 39.906,40
79 M 592238751 koš pozink, nízký, pro rám 500/300 kus 4,000 658,79 2.635,16

80 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1,260,85 3.782,55 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k po ložce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

W 2+1 3,000
81 M 59224178 poklop hydrantu, vodovodu kus 3,000 3.120,58 9.361,74

W 2+1 3,000
82 K 894812614 Zaslepení stávajících přípojek uličních vpustí kus 5,000 808,84 4.044,20

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

83 K 899620143 Obetonování UV betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,696 2.610,01 4.426,58

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W (6*3,14*0,35*0,35*1,5)-(6*3,14*0,25*0,25*1,5) 1,696
84 K 899640113 Bednění pro obetonování UV kruhových otevřený výkop m2 25,200 265,63 6.693,88

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W 6* (4*0,7*1,5) 25,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourám 1.149.977,89
85 K 911381215 Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m kus 1,000 1.219,34

i
1.219,34 CSÚRS 2018 01

P Poznámka k p o lo žce :
odečteno z výkresu 8.2.2  Podrojbnd situace

86 M 592160315 ochranná zábrana betonová délky 2000mm kus 1,000 4.045,19 4.045,19

87 K 911381216 Posunutí reklamní plochy kus 1,000 4.667,48 4.667,48

P Poznámka k poíožee:
odečteno z  výkresu 8 .2.2  Podrobná situace

w "posunutí stávající reklamní plochy na čtyřech nohou o velikosti 15 m2 - po okončení 
stavebních prací bude vrácena na původní místo"1 1,000

88 K 911381217 Přesunutí koše na odpadky kus 2,000 1.588,27 3.176,54[

P Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu B .2 .2  Podrobná situace

W "přesunutí koše na odpadky - upevněn na sloupku dopravní značky - na jinou značku"2 2,000

89 K 911381218 Přesunutí stávajícího přístřešku kus 1,000 12.709,80 12.709,80

P Poznámka k položce:
odečteno z  výkresu B.2.2  Podrobná situace

W "přesunutí přístřešku - případně demontáž dle rozhodnutí dopravního podniku" 1 1,000

90 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 60,000 317,73 19.063,80 CS ÚRS2018 01

P Poznám ka k položce:
odečteno z výkresu B.2.2  Podrobná situace

W 30+30 60,000
91 M 59217041 obrubník bezbariérový betonový přímý m 56,000 1.839,98 103.038,88 CS ÚRS 2018 01
92 M 59217040 obrubník bezbariérový betonový náběhový m 4,000 1.839,98 7.359,92 CS ÚRS 2018 01

93 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého m 343,000 192,71 66.099,53 CS ÚRS 2018 01

P Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

W 11+17+3+7+2+15+19+26+10+5+5+5+37+24+43+52+26+36 343,000
94 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm m 343,000 66,86 22.932,98 C5 ÚRS 2018 01

W 343 343,000

95 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 455,700 306,28 139.571,80 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
odečteno  z výkresu 8.2.2  Podrobná situace

"0P3"15+5+14+7+25+38+6+7+10+32+31+25+3+10+34+64
”OP3 * R 30,00m"18
"OP3 - R 27,00m"12+6+6

W
W
W

326,000
18,000
24,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W "OP3 ■ R20,00m'T1 11,000
W ”OP3 - R15,00m"13 13,000
w "OP3 - R 14,50m"15+18 33,000
w "OP3 - R 13,OOm’T,5+5,2 6,700
w "OP3 - R 8,00m”2,5+4,5 7,000
w "OP3 - R 4m”4,00 4,000
w "0P3 - R 3,00m"4+3 7,000
w "OP3 - R 2,00 tn"3+3 6,000
w Součet 455,700

96 M 58380004 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 326,000 1.198,53 390.720,78 CS ÚRS 2018 01
w "0P3"15+5+14+7+25+38+6+7+10+32+31+25+3+10+34+64 326,000

97 AI 58380424 obrubník kamenný obloukový, zuta, r=1-?3 m 25x20 m 13,000 2.231,79 29.013,27 CS ÚRS 2018 01
w "OP3 - R 3,00m”4+3 7,000
w "OP3 - R 2,00 m"3+3 6,000
w Součet 13,000

93 M 58380434 obrubník kamenný obloukový, žula, r=3?5 m 25x20 m 4,000 2.231,79 8.927,16 CSÚRS 201801
w "0P3 - R 4m"4,00 4,000

99 AI 58380444 obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m 25x20 m 7,000 2.231,79 15.622,53 CSÚRS 2018 01
W "0P3 - R 8,00m"2,5+4,5 7,000

100 AI 58380454 obrubník kamenný obloukový, žula, r=10i25 m 25x20 m 63,700 2.231,79 142.165,02 CS ÚRS 2018 01
W "0P3 - R 15,00m"13 13,000
W "0P3 - R 14,50m"15+18 33,000
W "OP3 - R 13,00m"1,5+5,2 6,700
W "0P3 - R 20,00mH11 11,000
w Součet 63,700

101 M 583804545 obrubník kamenný obloukový, žula, r=25*30 m 25x20 m 42,000 2.231,79 93.735,18
W ”OP3~R30,00m"18 18,000
w "OP3 - R 27,00m"12+6+6 24,000
w Součet 42,000

102 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 28,000 306,28 8.575,84 CSÚRS 2018 01

Poznámka k p o ložce:
odečteno z výkresu B.2.2 Podrobná situace

w "osadí se vybouraný kamenný K"28 28,000

103 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 23,962 2*193,93 52.570,95 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k  po ložce:
odečteno z výkresu B.2.2  Podrobná situace

W "OP3”455,7*0,5*0,08
W "kamenný K"28*0,3*0,06
W "zastávkový"{30+30)*0,5*0,06
W ”chodníkový"343*0,25*0,04

18,228
0,504
1,800
3,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W Součet 23,962

104 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus 8,000 525,57 4.204,56 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:

r odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

w 3+3+2 8,000
105 M 592314755 sloupek vodící betonový výšky min. 90 cm - ČERNÝ kus 8,000 804,42 6.435,36

106 K 960111222 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových kus 5,000 1.941,69 9.708,45

Poznám ka k  po ložce:
odečteno z  výkresu 8 .2 .2  Podrobná situace

w "UV’2+3 5,000
107 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 28,000 31,21 873,88 CS ÚRS 2018 01

Poznám ka k po ložce:
odečteno z  výkresu B.2.2 Podrobná situace

W "kamenný K"28 28,00C

108 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 79,400 44,58 3.539,65 CS ÚRS 2018 01

W ”dvoulinka"(221+146+30)*0,2 79,400

D 997 Přesun sutě 453.044,35
109 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1.348,424 42,93 57.887,84|CS ÚRS2018 01

W "zámková dlažba”169,13 169,130
W "živice”1,1 1,100
W "kamenivo"110,585+147,61+286,22 544,415
W "beton"215,475 215,475
W "frézing - na cestmistrovství Pardubice"68,096+318,976 387,072
W "frézing - na skládku"10,752+20,48 31,232
W Součet 1.348,424

110 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 15.781,360 5,78 91.216,26 CS ÚRS 2018 01
W 930,12*14 * 13.021,680
W "frézing - na cestmistrovství Pardubice”(68,096+318,976)*6 2.322,432
W "frézing - na skládku"(10,752+20,48)*14 437,248
W Součet 15.781,360

111 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 209,581 174,20 36.509,01 CS ÚRS 2018 01
W "obrubník OP3"64,09 64,090
w "obrubník betonový”8,7+110,183 118,883
w "kamenný K"24,19 24,190
w "UV’2,418 2,4'8
w Součet 209,581

112 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2.051,334 14,55 29.846,91 CS ÚRS 2018 01
W 'obrubník OP3 - na stkádku investora"64,09*4 256,360
w  "obrubník betonový" {8,7+110,183)*14 1.664,362



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W "kamenný K . na skládku investora”24,19*4 96,760
w "UV”2,418*14 33,852
w Součet 2,051,334

113 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 930,120 43,34 40.311,40 CS ÚRS 2018 01

114 K 997221612 Nak.ádání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 209,581 108,35 22.708,10 CS ÚRS 2018 01

115 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 505,906 115,58 58,472,62 CS ÚRS 2018 01
w
w
w
w
w

"zámková dlažba”169,13 
"beton"215,475
"obrubník betonový"8,7+110,183
"UV7.418
Součet

169,130
215,475
118,883

2,418
505,906

116 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 32,332 184,92 5.978,83 CS ÚRS 2018 01
W  "živice”1,1 1,100 
W  "frézing - na skládku”10,752+20,48 31,232 
W  Součet 32,332

117 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 544,415 202,26 110.113,38 CS ÚRS 2018 01
W "karrenivoN110,585+147,61+286,22 544,415

D 998 Přesun hmot 59.843,40
118 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1.399,191 42,77 59.843,40 CS ÚRS 2018 01
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krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky ul, Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 301 - Přeložka vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 821.667,70
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 821.667,70 21,00% 172.550,22
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 994.217,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 301 - Přeložka vodovodu
Místo: Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: prodín a s
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 821.667,70

HSV - Práce a dodávky HSV 821.667,70
1 - Zemní práce 202.912,72
2 - Zakládání 9.922,37
4 - Vodorovné konstrukce 5.532,90
5 - Komunikace pozemní 11.789,16
8 - Trubní vedení 477.618,31
997 - Přesun sutě 11.847,40
998 - Přesun hmot 102.044,84



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 301 - Přeložka vodovodu
Místo: Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 821.667,70

D HSV Práce a dodávky HSV 821.667,70
D 1 Zemní práce 202.912,72

1 K 113107144
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o ti. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 34,000 300,50 10.217,00 CS ÚRS 2017 01

W
W

34,0*1,0
Součet

34.000
34.000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min hod 81,600 57,79 4.715,66 CSÚRS 2017 01

P

W
W

Poznámka k položce:
Poznámka k p o lo žce: předpoklad rych lo sti výstavby 10 m /den

34,0/10,0*24
Součet

81,600
81,600

3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min den 3,400 288,94 982,40 CS ÚRS 2017 01

W
W

34,0/10,0
Součet

3.400
3.400

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jisťovací 
konstrukce, s opotře

m 4,000 554,77 2.219,08 CS ÚRS 2017 01

W
w

4*1,0
Součet

4.000
4.000

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jisťovací 
konstrukce, s ODotře

m 6,000 404,52 2.427,12 CS ÚRS 2017 01
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w
w
w
w
w
w

výkres C.3.5.
50% výkopu
dle tabulky kubatur
50,85*0,5
34,0*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5
Součet

25,425
2,550

27,975
i Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny
tř. 3

m3 8,393 92,46 776,02 CS URS 2017 01

w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k po ložce: p říp la te k  30%

27,975*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

8.393
8.393

132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 27,975 1.017,08 28.452,81 CS URS 2017 01

w výkres C.3.5.
w 50% výkopu
w dle tabulky kubatur
w 50,85*0,5 25,425
w 34,0*{(0,2+0,1}/2*1,0)*0,5 2,550
w Součet 27,975

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
10 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 8,393 104,02 873,04 CS ÚRS2017 01

Poznám ka k po ložce:
Poznámka k po ložce: p říp la tek  30%

W 27,975*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 8,393
VV__________________ Součet______ ;____________________________________________________________________  8,393

11 K 151821111 Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a 
odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m m2 115,310 184,92 21.323,13 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.5.
W dle tabulky kubatur
W 115,31 115,310
W Součet 115,310



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

12 K 151821211 Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za 
první a každý další den zapaření 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111 m2 115,310 34,67 3.997,80 CS ÚRS 2017 01

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 55,950 98,24 5.496,53 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k po ložce:
p Poznámka k po ložce: Procento svis lého  p o d ílu  d le  úvodu ceníku 001 ze m n í práce kapitola 8 - v

m nožství výkopku rýhy do 100 m3 100 % z celkového výkopku

W 27,975+27,975 55,950
VV__________________Součet_____________________________________________________________________________ 55,950

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 55,950 300,50 16.812,98 CS ÚRS 2017 01
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w  přebytečná zemina
W  27,975+27,975 55,950
VV_________________ Součet______________________________________________________________________________55,950

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce {skládkovné} t 106,305 288,94 30.715,77 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
Poznámka k po ložce: hm otnost zem iny 1,9 U m 3

W
W

55,95*1,9
Součet

106.305
106.305

16 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 29,600 150,25 4.447,40 CS ÚRS 2017 01

W
w

dle tabulky kubatur 
29,6 29,600

17 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm t
* . ^ J

59,200 416,08 24.631,94 CSÚRS 2017 01
Poznámka k p o ložce:
Poznámka k po ložce: hm otnost 2 t/m 3

W 29,6*2,0 59,200
W Součet 59,200

18 K

--------------------- r ...................  ............. ..... .........  ........... ............ ■■ ----------------- — —

lobsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 16,500 277,38 4.576,77 CS ÚRS 2017 01

hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození sypaniny
W výkres C.3.5.
W dle tabulky kubatur
W 16,5
W Součet

M 5 8 3 3 1 2 0 0 0 š t ě r k o p ís e k  n e t ř íd ě n ý  z á s y p o v ý  m a t e r iá l

16.500
16.500

3 3 ,0 0 0 3 9 2 ,9 6 1 2 .9 6 7 ,6 8  C S  Ú R S  2 0 1 7  01

Strana 5 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Poznámko (: poíožce:P Poznámka k po ložce: hm otnost 2 t/m3

W 16,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 33,000
w Součet 33,000

D 2 Zakládání 9.922,37

20 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 5,100 866,83 4.420,83 CS ÚRS2017 01

W výkres C.3.5.
W 34,0*({0,2+0,1)/2*1,0) 5,100
w Součet 5,100

21 K 212755215*R Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 34,000 161,81 5.501,54

w 34,0 34,000
w Součet 34,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5.532,90
22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 3,400 1.017,08 3.458,07 CS ÚRS 2017 01

w výkres C.3.5.
w dle tabulky kubatur
w 3,4 3,400
w Součet 3,400

23 K 452313141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 16/20 m3 0,528 3,929,61 2.074,83 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.4
W 1*0,35*0,35*0,4 ”OB1 0,049
w 1*0,65*0,65*0,45 "OB2 0,190
w 1*0,55*0,75*0,7 "OB3 0,289
w Součet 0,528

D 5 Komunikace pozemní 11.789,16
24 K 564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm
m2 68,000 173,37 11.789,16 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.5.
W 2*34,0*1,0 68,000
w Součet 68,000

D 8 Trubní vedení 477.618,31
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z

25 K 857261141 trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým 
spojem DE 110 vnějšího průměru

kus 1,000 601,00 601,00 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w 1 1,000
w Součet 1,000

26 M 1255110000002 LT spojka pro potrubi d110 s jištěním proti posunu KS 1,000 3.837,15 3.837,15

27 K
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubi z 

857311141 -R trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým 
spojem DE 220 vnějšího průměru

kus 2,000 1,040,19 2.080,38

28 M 8525225200161 LT tvarovka hrdlo d225 s jištěním/přiruba DN200 KS 1,000 19.994,81 19.994,81
29 M 1255225000002 LT spojka pro potrubí d225 s jištěním proti posunu KS 1,000 7.917,02 7.917,02

30 K 857311151
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem DE 
160 vnějšího průměru

kus 1,000 809,04 809,04 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.4.
w  1
W Součet

1,000
1,000

31 (A 5525118901 LT hrdlová tvarovka s přírubou DN 150/hrdlo DN 150 (WAGA) kus 1,000 8.298,42 8.298,42 CSÚRS2017 01

32 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus 1,000 1,386,92 1.386,92 CS URS 2017 01

W výkres C,3,4.
W 1 1,000
W Součet 1,000

33 M 855020015010 VODA+KANAL Trubní tvarovky TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150 KS 1,000 3.675,35 3.675,35
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z

34 K 857353131 trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 200

kus 2,000 1.306,02 2.612,04 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.4.
W 1+1 2,000
W Součet 2,000

35 M 851020020010 VODA+KANAL Trubní tvarovky TVAROVKA T KUS 200-200 KS 1,000 5.651,71 5.651,71
36 M 851020010010 VODA+KANAL Trubní tvarovky TVAROVKA TKUS 200-100 KS 1,000 5.270,31 5.270,31

37 K 871351212 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm m 34,000 554,77 18.862,18 CS ÚRS 2017 01

W výkres C.3.4.
w 34,0 34,000
w Součet 34,000

38 M 286159370 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 225x20,5 SDR 11 tyče 12 m m 34,510 1.421,60 49.059,42 CS ÚRS 2017 01

? Poznámka k p o lo žce :
Poznámka k p o ložce: zttra tn é  1,5%

w 34*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 34,510
w Součet 34,510

39 K 871391211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 400 x 36,3 mm m 14,000 843,71 11.811,94 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKj Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w
w

14,0
Součet

14.000
14.000

40 M 286159420 trubko vodovodní tlaková (PE 100 RC) 400x36,3 SDR 11 tyče 12 m m 14,000 6.010,00 84.140,00 CSÚRS201701

p Poznám ka k  položce:
Poznámka k po ložce: barva m odrá

41 K 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 1,000 439,19 439,19 CS ÚRS 2017 01

w
w
w

výkres C.3.4 
1
Součet

1,000
1,000

42 M 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 kus 1,000 306,28 306,28 CS ÚRS 2017 01

43 K 877261101-R Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 11/PNÍ 6 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 2,000 323,62 647,24

W výkres C.3.4
W 1+1 2,000 
W Součet 2,000

44 M 286123450 nákružek lemový PE100SDR 11, d 110 kus 1,000 358,29 358,29 CS ÚRS 2017 01
45 M 2861239506 příruba plastová PP potrubí PN 10/16, d 110DN 100 kus 1,000 670,35 670,35 CS ÚRS 2017 01
46 M 2861491103 oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110 kus 1,000 1.144,21 1.144,21

47 K 877351102 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225

kus 17,000 785,92 13.360,64 CS ÚRS 2017 01

w  výkres C.3.4
W 17 17,000 
W Součet 17,000

48 M 286159810 etektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225 kus 17,000 | 1.606,52 27.310,84 CS ÚRS 2017 01

49 K 877351102-r Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 11 /PNI 6 
spojek, oblouků nebo redukcí d 225 kus 8,000 785,92 6.287,36

W výkres C.3.4
W 3+3+2 8,000 
W Součet 8,000

50 M 286123510 nákružek lemový PE100 SDR 11, d 225 kus 3,000 959,29 2.877,87 CS ÚRS 2017 01
51 M 28612401025 příruba plastová PP potrubí PN 10116, d 225 DN 200 kus 3,000 4.599,96 13.799,88
52 M 2861491702 PE oblouk d225 11° kus 3,000 4.912,02 14.736,06 CSÚRS 2017 01
53 M 286149040 oblouk 45°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 225 kus 2,000 3.814,04 7.628,08 CSÚRS 201701

54 K 877391101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 400 kus 2,000 982,40 1.964,80 CS ÚRS 2017 01

55 M 286159860 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d400 kus 2,000 9.708,46 19.416,92 CSÚRS 2017 01

56 K 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 1,00C 1.271,35 1.271,35 CS ÚRS 2017 01

W
w

výkres C.3.4 
1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w Součet 1,000

57 M 400110000016 VODA Šoupátka a Combi armatury ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 C l 100 KS 1,000 8.009,48 8.009,48

58 M 950110000003 VODA Zemni soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EUA-1,3 - 1,8 100 (1,3-1,8m) KS 1,000 1.883,90 1.883,90

59 K 891311112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy {bez poklopů) DN 150 kus 1,000 1.560,29 1.560,29 CS ÚRS2017 01

W výkres C.3.4
W  1 1,000
W ___________ Součet______________________________________________________________________________ 1,000

60 M 400215000016 VODA Šoupátka a Combi armatury ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 150 KS 1,000 12.771,25 12.771,25

61 M 950112515003 VODA Zemni soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3- 
1,8m) KS 1,000 1.872,35 1.872,35

62 K 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 kus 2,000 2.242,19 4.484,38 CS ÚRS 2017 01

w  výkres C.3.4
W 2 2,000
W ___________Součet______________________________________________________________________________ 2,000

63 M 400220000010 VODA Šoupátka a Combi armatury ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 KS 2,000 19.474,71 38.949,42

64 M 950120000003 VODA Zemni soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35- 
1,8m) KS 2,000 1.872,35 3.744,70

65 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 34,000 288,94 9,823,96 CS ÚRS 2017 01
66 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 34,000 346,73 11.788,82 CS ÚRS 2017 01

67 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 10.170,77 20.341,54 CS ÚRS 2017 01

68 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 635,67j 2.542,68 CS ÚRS 2017 01
W výkres C.3.4
W 4 4,000 
W Součet 4,000

69 M 1650000000031 VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA KS 4,000 843,71 3.374,84
70 M 3481000000001 VO+KA+PL Uliční poklopy PODKLAD. DESKA KS 4,000 219,60 878,40
71 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 35,000 52,01 1.820,35 CS ÚRS 2017 01
72 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 34,000 28,89 982,26 CS ÚRS 2017 01

73 K 899911103 Kluzné objímky {pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chrániČky výšky 25 mm 
vnějšího průměru potrubí do 256 mm kus 10,000 728,13 7.281,30 CS ÚRS 2017 01

74 K 899913162 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 400 kus 2,000 3.640,67 7.281,34 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun s u tě  11.847,40
75 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 15,300 115,58 1.768,37 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
76 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 137,700 34,67 4.774,06 CS ÚRS 2017 01

W
w

9 příplatků 
15,3*9 137,700

w Součet 137,700

77 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 15,300 346,73 5.304,97 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 102.044,84

78 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 103,8731 982,40 102,044,84 CS ÚRS 2017 01



krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 302 - Vložkovém stávající stoky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.07.2018

Zadavatel: !Č: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 1.020.545,10
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1.020.545,10 21,00% 214.314,47
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.234.859,57
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r e k a p it u l a c e  č l e n ě n í  s o u p is u  p r a c í

Stavba: .
Úprava kňžovatky ul. Průmyslová a Kyjevska

Objekt: , „  , ^ .
SO 302 - Vložkovém' stávající stoky

Místo:
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum:

Projektant:

26.07.2018 

Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

1 .0 2 0 .5 4 5 ,1 0

1.020.545,10



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 302 - Vložkovém stávající stoky
Místo: Datum: 26,07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 1.020.545,10

D OST Ostatní 1.020.545,10
1 K o sto o i Přečerpávání odpadních vod hod 72,000 86,68 6.240,96

Přečerpávání přitékající odpadní vody sanovaným úsekem vč. osazení čerpadla a
náhradního potrubí

W 72,0 72,000
w Součet 72,000

2 K OST 002 Vyčištění kanalizace před sanací m 138,800 492,83 68.404,80
W Vyčištění potrubí - běžné znečištění, vysokotlakým kombinovaným čistícím vozem
w 138,8 138,800
w Součet 138,800

3 K OST 003 Sanace kanalizace DN 400 filcovou vložkou m 138,800 5.377,49 746.395,61
w Dodávka a osazení rukávcové výstelky pro potrubí DN400 0 tl. 10 mm

Výstelka s filcovou vložkou sycenou polyesterovou pryskyřicí a opatřena
polyuretanovou fólií

w Včetně provedení vytvrzení horkou vodou a přípravných a dokončovacích prací
w potřebných pro osazení a vytvrzení výstelky
w 138,8 138,800
w Součet 138,800

4 K OST 004 Frézování přesazených kanalizačních přípojek kanalizačním robotem kus 5,000 4.969,81 24.849,05
w Frézování přesazených kanalizačních přípojek kanalizačním robotem
w 5 5,000
w Součet 5,000

5 K OST 005 Prořezání přípojek po osazení výstelky kus 5,000 4.623,08 23.115,40
w 5 5,000
w Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

6 K OST 006 Zatěsnění přípojek injektáží (kanalizačním robotem) kus 5,000 15.025,00 75.125,00
W 5 5,000
w Součet 5,000

7 K OST 007 Oprava revizních šachet zednickým způsobem kpl 4,000 16.296,34 65.185,36
W zatažení spár a trhlin, instalace antikorozních stupadel, úprava dna-kynety a bermy
W 4 4,000
W Součet 4,000

8 K OST 008 Monitoring kanalizace m 277,600 40,45 11.228,92
Monitoring potrubí TV kamerou před sanací i po sanací s natočením záznamu na CD a 
vytvořením protokolů

W 277,6 277,600
W Součet 277,600



Stavba:
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 1.124.335,15
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1.124.335,15 21,00% 236.110,38
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.360.445,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: # . , .

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevska
Objekt: „

SO 401 - V eřejné osvětleni

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV __________
SO 401 - Veřejné osvětlení

Datum:

Projektant:

26.07.2018 

Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

1.124.335,15

1.124 .335,15



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky uí. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ECZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1.124.335,15

D HSV HSV 1.124.335,15
D SO 401 Veřejné osvětlení 1.124.335,15

1 K 401 Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 1 124.335,15 1.124.335,15
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název akce: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 
objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Položky výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresu č. C.5.2 a C.5.3

R ekapitulace ceny
p.e. % základ cena /Kč/

i dodávky zařízení 4 497
2 doprava dodávek 0,00 4 497
3 přesun dodávek 0,00 4 497
4 materiál elektromontážní 407243
5 prořez 5,00 114 969 5 746
6 materiál podružný 3,00 407 243 12216
7 materiál zemní 64 762
8 elektromontáže 64 729
9 demontáže 15 240

10 zemní práce 386 111
11 PPV  pro elektromontáže 1,00 429702 4 297
12 PPV  pro zemní práce 1,00 386111 3 861
13 dodávky celkem 4 497
14 materiál+výkony celkem 964 205
15 ostatní náklady 125 749

J f i Ň Á K l^ Y f ilír o c e lk e m  i ^  :  , ' ■ • . ' ....... ------  -
1 094451

17 zařízení staveniště 0,00 964 205
18 PV/ narušeni dopravy 1,00 964 205 10 235
19 N Á K L A D Y  h l;V I celkem __ ' . ......... _ ; .____ _ ^

.... .. . . . .  . . _  10235

20 revize 5 779
21 komplexní zkoušky- kontrolní měření sk. parametrů světelné soustavy 13 869

i Ž I 1N Á K LA D Y h l.X Ice lke m  ' V - , • ...... . 19 648

23 autorský dozor 1
N Á K L A D Y  h l.I celkem ____ _______ _ _ ____ • _  1

25 cena bez D PH .... .... 1 124 335
26 D PH  základní sazba 21,00) 1 124 335 236110
27 C E N A  vČ-DPH  (K č ) 1 360 445

Soupis položek
p.Č. jč.položky jpopis položky mj. jmnožství |cena/mj. cena celkem Nh/mj. }Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000721200 plastový p ilíř (skříň) pro umístění stožárové rozvodnice ks 1,00 4497,36 4 497

+eIektro výzbroj a energetický uzávěr
rozměr š.h.v. 287/209/1110 bez základu základu

__ součet ___ __ ■__ _ . _ . ■ _  ̂ 4 497

M ateriál elektromontážní
2 000431152 pojistková patrona E27 6A ks 17,00 8,67 147
3 000101210 kabel C Y K Y 4 x l6 m 595,00 188,45 112128
4 000101105 kabel C Y K Y  3x1,5 m 182,00 15,61 2 841
5 000295011 vedeni FeZn pr. 1 Omm (0,63 kg/m) m 465,00 28,09 13 062
6 000295823 svorka připojovací SP/Cu pr.7-10 ks 15,00 21,38 321
7 000295821 svorka spojovací SS/Cu pr.7-10 ks 48,00 16,99 816
8 000321126 trubka ohebná P V C  pr.40mm 320N/5cm m 90,00 21,61 1 945
9 000191311 smršťovací buŽírka(25/10mm)Ž-z m 7,00 156,03 1 092

10 000191311 zinkový sprej ks 3,00 329,39 988
11 000295821 ozačovací Štítek na kabel vč. osazení ks 36,00 10,98 395
12 000295821 ozaěovací štítek lepený na stožár vě. osazení ks 14,00 10,06 141
13 000579401 elvýzbroj stožáru SR481-27-Z-Cu lxE27/4xM8/35mm2 ks 17,00 411,45 6 995
14 000579291 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 481 EP20 ks 17,00 27,16 462
15 000572319 výložník osvětí oblouk délky lOOOmm, pr. 60mm, náklon lOst ks 5,00 1427,37 7 137

žárZn, na dřík stožáru pr.óOmm, zesílený dle požadavku
a standardu SmPce, 4x upevňovací šroub

16 000572339 výložník osvětí oblouk délky 2000mm, pr. 60mm, náklon lOst. ks 1,00 2716,06 2 716
s přírubou na ocelový trakční stožár žárZn

17 000533002 A-svítidio venk L E D  75W ,10200 Im, 4000K, IP66, IK 0 - ks 8,00 16758,65 134 069
vybaveno střední optikou vě. adaptéru na výložník pr.óOmm
se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení,
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Soupis položek
lv iz. příloha č .l technické zprávy - Legenda svítidel

18 000533002 3-svítidlo venk L E D  51W ,7100 Im, 4000K, IP66, UC08 ÍS 6,00 16758,65 100 552
1̂ baveno střední optikou vč. adaptéru na výložník pr.ĎOmm
;se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení,
úz. příloha č .l technické zprávy - Legenda svítidel

19 000572329 výložník osvět! oblouk délky 2000mm, pr. 60mm, náklon 10st., cs 5,00 1777,57 8 888
žárZn, na dřík stožáru pr.60mm, zesílený dle požadavku
í  standardu SmPce, 4x upevňovací šroub

20 000572319 výložník osvětí oblouk délky lOOOmm, pr. 60mm, náklon 10st., ÍS 1,00 1427,37 1 427
žárZn, na dřík stožáru p r.l 14mm, zesílený dle požadavku
a standardu SmPce, 4x upevňovací Šroub

21 000572329 výložník osvětí oblouk atyp délky lOOOmm,výška 500mm, íS 1,00 1603,05 3 603
pr. 60mm, náklon 10st., žárZn, na dřík pr.60mm, zesílený dle
požadavku a standardu SmPce, 4x upevňovací šroub

22 000561259 stožár osvětlov. bezpatícový třístupňový p r.l59/133/114mm ks 1,00 7223,56 7 224
celková dél.stožáru 9.7m, žárZn+manžeta-viz. výkres č. C.5.2
Stožár musí splňovat statické požadavky dle zadání SmPce
pro oblast Pardubice a d1eEN1090-l, EN  1090-2

23 000572339 výložník osvětí oblouk délky lOOOmm, pr. 60mm, náklon lOst. ks 1,00 2294,20 2 294
s přírubou na ocelový trakční stožár žárZn

. - . součet •_ ......... . • _ __ • 407 243...........

M ateriál zemní+stavební
24 000046421 dělená chrániěka materiál H PPE pr. 1 lOmm m 70,00 340,95 23 867
25 000046412 roura P E pr. 31 Omm m 33,00 78,01 2 574
26 000046249 travní semeno - hřišťová travní směs kg 9,90 288,94 2 861
27 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,05 323,62 340
28 000046165 krycí deska betonová (50/23/4,5cm) ks 30,00 43,26 1238
29 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 15,00 6,70 101
30 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 22,47 323,62 7 272
31 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 321,00 6,70 2 151
32 460030011 ohumusovaná zemina m3 6,00 924,62 5 548
33 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 26,00 6,70 174
34 000046515 roura korugovaná ohebná pr. 1 lOmm m 26,00 78,01 2 028
35 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 3,38 323,62 1 094
36 000046134 beton B  13,5 m3 1,50 2369,33 3 554
37 000046456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 1,00 1005,52 1006
38 000046133 beton B30 m3 3,75 2288,42 8 582
39 000046383 výstražná fólie Šířka 0,34m m 28,00 6,70 188
40 000046515 roura korugovaná ohebná pr. 1 lOmm m 28,00 78,01 2184

' ...  . součet___ _ _ : V / . . . L c i ^ i  .... .. . ... . .... ........................ ’ 64.7.62 _

Elektromontáže
41 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 17,00 10,06 171
42 210810081 kabel C u (-lkV  C Y K Y ) volně uložený 4x16 m 595,00 21,15 12 584
43 210810008 kab e l(-C YK Y) volně uložený do 3x1,5 m 182,00 16,87 3 070
44 210220022 uzemňov.vedení v  zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 465,00 39,53 18381
45 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 15,00 43,80 657
46 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 48,00 43,80 2 102
47 210010005 trubka plast ohebná pr. 40mm m 90,00 14,91 1 342
48 210100242 opatřeni vodiče smršťovací bužírkou ž-ž m 7,00 99,05 693
49 210100242 ochrana svorek v  zemi proti korozí ks 48,00 29,70 1 426
50 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 228,00 27,39 6245
51 210202103 svítidlo L E D  venkovní na výložník ks 14,00 337,84 4 450
52 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 17,00 317,84 5 403
53 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 5,00 358,29 1 791
54 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 1,00 358,29 358
55 210191511 osazení a upevnění plsst skříně k trakčnímu stožáru-komplet ks 1,00 520,10 520
56 210204103 výložník na stožár 1 -ramenný do 35kg ks 5,00 496,98 2 485
57 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 1,00 496,98 497
5S 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 1,00 496,98 497
55 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 1,00 1560,29 1 560
6C 210204103 výložník na stožár 1-ramcnný do 35kg ks 1,00 496,98 497

součet ■ ■ v ;  ■■■ i.' ^/;;64^729;.;;

Demontáže
61 21020210: svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtŽ ks 12,0C 242,71 2 913
6j 210204201 elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmtž ks 15,0C 331,71 4 976
6: 21020410: ■ výložník na stožár 1 -ramenný do 35kg /dmtž ks 12,0C 265,83 3 19C
6< 21020410< skříň plast včetně pilírě +el.u stáv. trak.stožám ks 8,0Í 520,1C 4 161

součet _ 15240;
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Soupis položek

Zemní práce
65 460510273 dělená chránička pr.l lOmm úplné osazení m 70,00 112,11 7 848
66 46026001 i pevné spojení zemničů ks 12,00 313,03 1 356
67 460010023 vytyčení stávajících podzemních sítí ks 1,00 11557,69 11 558
68 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vČ.mat km 0,50 34673,07 17 337
69 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-Členitá trasa m 423,00 34,67 14 665
70 460440021 zřízení a odstranění provizorní lávky vě.mater m 20,00 144,47 2 889
71 460440011 provizorní zajištění kabelu při souběhu vě.mat m 30,00 29,24 877
72 460440012 provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat ks 16,00 72,24 1 156
73 460440016 pro viz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat ks 13,00 72,24 939
74 460030022 odstranění dřevin, porost měkký, hustý m2 50,00 138,69 6 935
75 460030022 přeložení a úprava stávajících podzemních sítí m 6,00 144,47 867
76 460620014 provizorní úprava terénu- po startovajámě protlak m2 9,00 577,88 5 201
77 460300249 doprava protlačovacího zařízení km 20,00 52,01 1040
78 460300224 protlačování do pr.I10mm/PE chránička tz.4/kol.5 m 33,00 1386,92 45 768
79 460050604 výkop jámy ruční třída zeminy 4/kol,5- pro protlak m3 15,00 1155,77 17 337
80 460120082 násyp zeminy vČ.hutnění - pro protlak m3 15,00 577,88 8 668
81 460620006 osetí povrchu travou m2 330,00 63,57 20 978
82 460200133 A-výkop kabel.rýhy Šířka 35/hloubka 50cm tz.3/kol. m 15,00 167,59 2514
83 460030032 vytrhání dlažby v písku, spáry zalité m2 5,25 173,37 910
84 460420388 kabel.lože písek 2xl0-15cm bctondesky50/25 na25cm m 15,00 40,45 607
85 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m . 15,00 7,51 113
86 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 15,00 52,01 780
87 460600001 odvoz zeminy do 1 Okm vč.poplatku za skládku m3 2,03 340,95 692
88 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu m2 5,25 751,25 3 944
89 460200163 B-výkop kabeLiýhy šířka 35/hloubka 8Gcm tz.3/koI. m 321,00 179,14 57 504
90 460420022 kabelové lože 2x1 Ocm kopaný písek Šířka do 65cm m 321,00 40,45 12 984
91 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 321,00 7,51 2411
92 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 321,00 52,01 16 695
93 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku m3 22,47 340,95 7 661
94 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 112,35 75,12 8 440
95 460650066 dlažba betonová zámková do M C  vč.materiálu m2 4,00 993,96 3 976
96 460030122 obnova dřevin včetně sazenic ks 100,00 138,69 13 869
97 460200163 C-výkop kabel.rýhy Šířka 35/hloubka 80cm tz.3/kol. m 26,00 179,14 4 658
98 460030032 vytrhání dlažby v písku, spáry zalité m2 9,10 173,37 1 578
99 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 26,00 7,51 195

100 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr. 1 lOmm m 26,00 103,44 2 689
101 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 26,00 52,01 1 352
102 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku m3 1,62 340,95 552
103 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu m2 9,10 751,25 6 836
104 460420022 kabelové lože 2xl0cm kopaný písek šířka do 65cm m 26,00 40,45 1 052
105 460030081 řezání spáry v asfaltu/v betonu do lOcm-jáma proti m 5,00 104,02 520
106 460510032 protažení kabelu stávající chráničkou do pr.l lOmm m 10,00 148,75 1 488
107 460100003 pouzdrový základ V O  mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 1,00 1155,77 1 156
108 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár V O  ruční tz.3/kol .2 m3 1,50 1155,77 ) 734
109 460600001 odvoz zeminy do 1 Okm vč.poplatku za skládku m3 1,50 340,95 511
110 460200683 D-výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/kol m 28,00 219,60 6 149
111 460030072 bourání živičných povrchů 6-1 Ocm m2 18,20 184,92 3 366
112 460030081 řezání spáry v asfaltu do I Ocm m 56,00 104,02 5 825
113 460080102 bourání betonu tl,5cm m2 18,20 208,04 3 786
114 460490012 výstražná fólie Šířka nad 30cm m 28,00 7,51 210
115 460510031 kabelový prostup z  ohebné roury plast pr.l lOmm m 28,00 27,39 767
116 460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka I20cm tz.3 m 28,00 63,57 1 780
117 460600001 odvoz zeminy do 1 Okm vč.poplatku za skládku m3 6,76 340,95 2 305
118 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 3,75 2288,42 8 582
119 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 18,20 751,25 13 673
120 460650042 obalovaná drť ABJU tl.lOcm vč.materiálu m2 18,20 924,62 16 828

v s součet 386 111
Ostatní náklady
121 219990025 zkreslení skutečného provedení hod 3,00 809,04 2 427
122 219000211 nákladní auto 5t hod 8,00 473,87 3 791
123 219000231 montážní plošina do lOm výšky hod 30,00 589,44 17 683
124 219000235 přesun montážní plošiny km 56,00 42,76 2 395
125 219990012 dopravní značeni ks 2,00 1733,65 3 467
126 219990015 demontáž a opětovná montáž dopravního značení hod 4,00 392,96 1 572
127 219990014 pomocné práce hod 8,00 392,96 3 144
128 219990036 úklid stavby hod 2,00 392,96 786
129 219990013 úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení hod 12,00 392,96 4716
130 219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedení hod 2,00 392,96 786
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{Soupis položek
131 219000105 zajištění provizorního napájení hod 2,00 392,96 786

132 219990040 dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 6,00 115,58 693

133 219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení hod 6,00 115,58 693

134 219990016 poplatek za užívání veřejného prostranství ks 1,00 46230,76 46 231

135 219990021 zjištění stávajícího stavu hod 3,00 392,96 1 179
136 219990031 ekelogická likvidace odpadu hod 8,00 392,96 3 144
137 219990032 strojní čištění komunikace a chodníků km 1,00 496,98 497
138 219990030 koordinace s ostatními profesemi hod 16,00 635,67 10171
139 219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojeni hod 5,00 392,96 1 965
140 219000221 autojeřáb do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 2,00 670,35 1 341
141 219000225 přesun autojeřábu km 20,00 46,23 925
142 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 14,00 9,71 136
143 219990037 dozory Dopravního podniku města Pce a.s. hod 4,00 693,46 2 774
144 219990023 rozměření světelných bodů ks 1,00 2889,42 2 889
145 219990024 poplatek za dozor Národního památkového ústavu ks 1,00 11557,69 11 558

; .■■= souřet V . V  . : - y  . ,.125 749 - . . .  ; ,

P ři zpracování cenové nabídky je  nutné vycházet ze všech částí projektové dokum entace (technická zpráva, přílo hy, 
výkresy, legenda, schémata a specifikace m ateriálu).
Povinností dodavatele je  překontrolovat sp ecifikaci m ateriálu a případný ch yb ějící m ateriál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny m usí být veškeié náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a m ontáž akce.
D odávka akce se předpokládá včetně kom pletní montáže, veškerého souvisejícího  doplňkového, podružného a 
m ontážního m ateriálu tak, aby celé zařízen í bylo funkčn í a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 20.7.2017 
Vypracoval: Martin Haupt

E-dir s.r.o.

Strana 4 z 4



krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky uL Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 651.1 - Trolejové vedení

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 4.687.900,41
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4.687.900,41 21,00% 984.459,09
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 1 v CZK 5.672.359,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: . , . .

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevska
Objekt: „ .

SO 651.1 - Trolejové vedeni
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV
SO 651.1 - Trolejové vedení

Datum:

Projektant:

26.07.2018 

Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

4.687.900,41

4.687.900,41
4 . 6 8 7 . 9 0 0 , 4 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 651.1 - Trolejové vedení
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 4.687.900,41

D HSV HSV 4.687.900,41
D SO 651.1 Trolejové vedení 4.687.900,41

1 K 651.1 Trolejové vedení dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 4.687.900,41 4.687.900,41
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

list: název celku a souboru celková
cena - Kč

Rekapitulace nákladů

list: 1-2 Montáž trolejového vedení 856.045
list: 3-5 Materiál pro trolejové vedení 1.919.293
list: 6 Zemní práce pro TV 1.008.864
list: 7 Demontáž stávajícícho trolejového vedení 113.227
list: 8 Zkoušky a revize 46.067
list: 9 Odpady 57.102

Součet 4.000.597

Nespecifikované práce 8 % 320.048
(práce spojené s výlukou, vypínáním trolejí, zazkratovánfm, doregulovánfm,
provizorním kotvením atd. - práce předem neurčené)

Základní rozpočtové náklady - celkem (bez DPH) 4.320.645

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště 3,5 % 151.223
Ztížené podmínky výstavby 5 % 216.032
Vedlejší rozpočtové náklady - celkem 367.255

o



Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

21-M Montáž trolejového vedení

Položky č.1-8,11-15 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky,
položky 9 a 10 z přílohy C.6.2~Situace TV

1 030841 CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks 8 1.098,51 8788,08
2 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5° ks 9 1.602,00 14418
3 030843CE TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5°-10o ks 9 2.403,00 21627
4 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10°-30° ks 18 3.203,99 57671,82
5 030114CE T 41-2,1. Kotvení lana na T stožár s regulací ks 119 784,53 93359,07
6 030207CE T 40-32,1.3 Třísměrné spojení ks 36 533,7 19213,2
7 030753CE Lano nerez 25mm2 m 390 31,12 12136,8
8 030754CE Lano nerez 35mm2 m 1480 31,12 46057,6
9 030761 CE Trolejový drát Cu 100 mm2 m 905 56,76 51367,8
10 030471 CE Trolejová spojka pro botku ks 12 801 9612
11 030112CE T 41-31 Vložená izolace v laně ks 6 1.009,72 6058,32
12 030853CE TB 91-51,11. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg ks 1 6.252,37 6252,37
13 820101CE TB 91-55 Kabel YY  50 mm2 vč.připojenísvodiče, pevně uložený m 9 99,79 898,11
14 010451CE Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm

vč. výzbroje ks 1 1.235,83 1235,83
15 010439CE Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod svodiče s připáskováním, m 10 183,09 1830,9

součet 350526,9

1



Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

21-M Montáž trolejového vedení

Položky č. 16-25 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky,
položka 26 z přílohy C.6.3-Soupis podpěr

16 220361CE Zemnící deska pozinkovaná vč. připojení ks 2 3.268,07 6536,14
17 030931CE Výstražná tabulka na stožár ks 1 45,77 45,77
18 030811CE Trolejbusové křížení, tahové provedení, K1-40° ks 1 48.059,91 48059,91
19 030821 CE Elektrická výhybka tahová, souměrná, s výbavou pro indukční ovládání ks 2 66.231,14 132462,28

vč.signalizační lampy, EV1-100, EV2-200 0
20 030822CE Sjízdná výhybka tahová, souměrná SV1-200, SV2~10° ks 2 52.637,05 105274,1
21 030831 CE Nosná síť pro výhybky a křížení ks 4 2.517,42 10069,68
22 030003CE Objímka s vidlicí a lištou - prům.245 ks 2 686,57 1373,14
23 030002CE Objímka z nerez pásku s vidlicí (V) ks 111 892,55 99073,05
24 030014CE T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár bez regulace ks 1 576,72 576,72
25 030015CE T 41-42 Kotvení dvou lan na T stožár s regulací m 1 892,55 892,55
26 030911CE Trakční stožár {ocelový nebo betonový) ks 17 5.950,27 101154,59

součet Kč 505517,93

montáž - celkem Kč 856044,83
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - T rolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
6. rozpis položek výměry výměry cena cena

Materiál pro trolejové vedení

Položky č.27-34, 37-38 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážnf tabulky,
položky 35, 36 z přílohy C.6.2-Situace TV

27 000 01 TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks 8 3.201,52 25612,16
(na lano - 8ks)

28 000 02 TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5° ks 9 5.481,43 49332,87
(na lano-2°-3° - 3ks,
na lano 3-4°- 4ks, 4-5° - 2ks)

29 000 03 TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5M 0° ks 9 8.663,47 77971,23
(na íano 5-7° - 6ks, T A 0° - 3ks)

30 000 04 TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10°-30° ks 18 11.138,91 200500,38
(na lano 10°-13° - 2ks, 13o-30° - 16ks)

31 000 05 T 41-2,1. Kotvení lana na T stožár s regulací ks 119 885,31 105351,89
32 000 06 T 40-32,1.3 Třísměrné spojení ks 36 350,79 12628,44
33 000 07 Lano nerez 25mm2 m 390 44,3 17277
34 000 08 Lano nerez 35mm2 m 1480 49,8 73704
35 000 09 Trolejový drát Cu 100 mm2 m 905 175,03 158402,15
36 000 10 Trolejová spojka pro botku ks 12 507,51 6090,12
37 00011 T 41-31 Vložená izolace v laně ks 6 498,18 2989,08
38 000 12 TB 91-51,11. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg ks 1 8.588,54 8588,54

součet Kč I 738447,86
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651,1 - T rolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
a. rozpis položek výměry výměry cena cena

Materiál pro trolejové vedení

Položky č.39-51 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážnf tabulky,

39 000 13 TB 91-55 Kabel YY  50 mm2 vč.připojení bleskojitky, pevně uložený m 9 234,35 2109,15
40 00014 Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm ks 1 1.156,19 1156,19
41 000 15 Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod bleskojistky s připáskováním m 10 205,98 2059,8
42 000 16 Zemnící deska pozinkovaná vč. připojení ks 2 334,14 668,28
43 000 17 Výstražná tabulka na stožár ks 1 151,05 151,05
44 000 18 Trolejbusové křížení, tahové provedení, K1-400 ks 1 38.997,19 38997,19
45 000 19 Elektrická výhybka tahová, souměrná, s výbavou pro indukční ovládání ks 2 132.699,83 265399,66

vč.signalizační lampy, EV1-10°, EV2-200 (vč. vyfukovacího děliče)
46 000 20 Sjízdná výhybka tahová, souměrná SV1-200, SV2-100 (vč. výfuk, děliče) ks 2 61.697,03 123394,06
47 000 21 Nosná síť pro výhybky a křížení ks 4 8.155,72 32622,88
48 000 22 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí ks 111 899,68 99864,48
49 000 23 T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár bez regulace ks 1 1.302,47 1302,47
50 000 24 T 41-42 Kotvení dvou lan na T stožár s regulací m 1 1.770,62 1770,62
51 000 25 Objímka s vidlicí a lištou - príirn. 245 ks 2 1.035,35 2070,7

součet Kč 571566,53

... i................... _... _. _.... ........................ ...................................
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
e. rozpis položek výměry výměry cena cena

Materiál pro trolejové vedení

položky 52-57z přílohy C.6.3-Soupis podpěr

52 000 26 Trakční stožár D - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 4 33.524,45 134097,8
53 000 27 Trakční stožár Do - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr

s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník ks 8 34.439,88 275519,04
54 000 28 Trakční stožár Do - 18600N/11 m, žárový zinek + závěrný nátěr

s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník ks 1 35.355,31 35355,31
55 000 29 Trakční stožár Do - 16100N/12m, žárový zinek + závěrný nátěr

s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník ks 1 37.186,16 37186,16
56 000 30 Trakční stožár D - 34400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 1 41.763,29 41763,29
57 000 31 Trakční stožár Do - 34400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 2 42.678,72 85357,44

s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník
součet Kč 609279,04

I materiál - celkem Kč 1919293,43
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekty: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

46-M Zemní práce pro TV

Položky 62-69 z přílohy C.6.5-Betonové základy,
položky 58-61,70 z přílohy C.6.2-Situace TV

58 460 01-0024 Vytýčení trasy TV km 0,18 151.045,44 27188,1792
59 460 03-0172 Rozrušení živičného povrchu {do 5cm) vč.řezání spáry (5ks x 2,25m2) „2m 11,25 1.235,83 13903,0875
60 460 03-0161 Odstranění podkladu z betonu - do 15cm r « 2rrt 1,7 3.020,91 5135,547
61 460 08-0113 Rozrušení stávajícího beton, základu m 3m 80 3.341,31 267304,8

(16 ks x 5m3 pro TV)
62 460 05-0804 Výkop jámy pro sondy a základ (tř.3,4, 50%) m 57,46 1.327,37 76270,6802
63 460 30-1134 Vrtání jámy prům.0,5 - 0,6m pro základ stožáru vč. dopravy, hloubka 6m

(tř. zeminy 4) (VZ- 6), pod ochranou ocelové pažnice m 102 2.162,24 220548,48
64 460 08-0033 Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavičky (beton C16/20) m 3m 25,84 2.197,02 56770,9968

se zapískovánlm
65 92981 Ocelová roura prům.SOOmm, tíouštka 8mm pro základ m 102 2.123,79 216626,58
66 460 56-1604 Zához jámy po základech a sondách (tř. zeminy 3, 4 - 50%) m3 49,3 256,32 12636,576
67 460 60-0061 Odvoz zeminy z výkopů nebo vybourané bloky (1km) t 280,82 151,05 42417,861

zemina TV- 34,0m3 = 61,47t, vybourané bloky-80m3 -  200t
podkladní vrstva z betonu a živice - 4,5m3 + 2,04m3 = 6,54m3 = 16,35t

68 460 60-0071 Příplatek za každý další km - 9km x 280,82t = 2527,38t t 2527,38 13,74 34726,2012
69 460 07-0104 Výkop pro deskový zemnič vč. zásypu kus 2 5.309,48 10618,96
70 710001CZ Geodetické zaměření skutečné polohy m 180 137,31 24715,8

Zemní práce - celkem Kč 1008863,75

6



Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt; C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

21-M Demontáž stávajícího trolejového vedení

položky 61,62 z přílohy C.6.2-Situace TV

71 Trolejové vedení (převěsy, kotevní svorky, trolej, lana atd.) m 180 160,31 28855,8
72 030911CE Trakční stožár ks 16 5.273,20 84371,2

Demontáž trolejového vedení - celkem Kč 113227
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - T  rolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

Zkoušky a revize

73 000 32 Výchozí revize ks 2 7.677,77 15355,54
74 000 33 Technicko bezpečnostní zkouška ks 2 7.677,77 15355,54
75 000 34 Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu ks 2 7.677,77 15355,54

součet Kč 46066,62
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Stavba: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt: C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení

položka název celku a souboru typ množství jednotková celková
č. rozpis položek výměry výměry cena cena

Odpady

76 979098148 Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin t 5,96 0,84 5,0064
77 979098191 Poplatek za skládku zeminy (z položky 67) t 61,47 171,27 10527,9669
78 979098133 Poplatek za skládku izolátorů (z položky 71) t 0,25 84,37 21,0925
79 979098123 Poplatek za skládku betonových základů a bloků (z položky 67) t 216,35 215,15 46547,7025

celkem Kč 57101,7683
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krycí list soupisu

Stavba:
Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

Objekt:

SO 651.2 - Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group, a.s.

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25292161
Prodin a.s. DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH 589.324,76
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 589.324,76 21,00% 123.758,20
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 713.082,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevska

° ^ ekt SO 651.2 - Přeložka sdělovacího vedení firm y EDERA Group, a.s.

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV
SO 651.2 - Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group, a.s.

Datum: 26.07.2018

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

589.324,76

589.324,76
589.324,76



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Objekt:

SO 651.2 - Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group, a.s.
Místo: Pa-dubice Datum: 26.07.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 589.324,76

D HSV HSV 589.324,76
D SO 651.2 Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group, a.s. 589.324,76

1 K 651.2 PFe.ožka ddělovacího vedení firmy EDERA Group, a.s. dle samostatného rozpočtu komplet 1,000 589.324,76 589.324,76
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Název stavby: Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
SO 651,2 Přeložka sdělovacího vedení firmy EDERA Group a.s.

S e z n a m  p o l o ž e k  Množství Cena za jedn. Cena celk.
(ks, m) Kč Kč

V Ý STA V B A  N O V Ě  Z E M N Í T R A S Y H D P E  TR U B EK,
VČ. D EM O N TÁ Ž E  Z Á V Ě S N É H O  O P T IC K É H O  K A B E L U  Z  N O V Ý C H  SLO U P U

MONTÁŽ Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 268 6,82 1827,76
Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 96 219,60 21081,60
Měřeni oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 96 421,86 40498,56
Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 96 144,47 13869,12
Montáž ochran, kabel, komory pro spojku 1 1631,37 1631,37
Montáž spojky bez montáže vfáken 2 1363,81 2727,62
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 2 63,57 127,14
Montáž trubky úložné 96 17,34 1664,64
Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny) 235 101,71 23901,85
Demontáž závěsných armatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny) 13 1028,63 13372,19
Úprava spojky 1 2773,85 2773,85
Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti 192 524,72 100746,24
Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 96 21,96 2108,16
Vyvedeni HDPE chráničky na stožár DPmP 1 4160,77 4160,77
Montáž samonosných kabelů po stožáru DPmP 10 101,71 1.017,10
Dokumentace skutečného provedení 1 13869,23 13869.23

ZEMNÍ PRÁCE Rýha v chodníku 35/50-70 12 681,90 8182,80
Rýha vtrávě 35/70-100 71 473,87 33644,77
Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 9 1675,87 15082,83
Vytyčeni trasy v zastavěném terénu 92 10,40 956,80
Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2 173,37 346,74
Pián geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1 1964,81 1954,81
Zaměřeni trasy pro stavbu do 100 m 92 20,80 1913,60
Zaměřeni trasy pro stavbu do 100 m pevná částka 1 4623,08 4623,08
Uzavření smi. o SB o VBŘ 1 1155,77 1155,77
Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1 2080,38 2080,38
Zajištěni vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1 1040,19 1040,19
Úprava hrdla stávající kabelové komory pro zadlažďovací víko vč. materiálu 1 4218,56 4218,56
Výkop pro kabelovou komoru, betonový základ, odvodněni, usazení a zapravení 1 9650,67 9650,67

MATERIÁL Kabel opt.96vl. SM 9/125, do HDPE 328 84,95 27863,60
Kazeta 24 svárů 8 514,55 4116,40
Komora kabelová plastová, d x š x h, 800 x 800 x 760 1 13672,75 13672,75
Mini Markér Bal! 4 221,91 887,64
Ochrana spoje smršťovací 40 mm 192 17,34 3329,28
Průchodka spojky s 4 vst, 8-11 mm 4 699,24 2796,96
Průchodka těsnící D 40mm 6 275,07 1650,42
Spojka optická 6,5"x 17", vč. kompí. příslušenství 2 15635,24 31270,48
Spojka trubky HDPE 40mm 2 194,75 389,50
Trubka HDPE 40/33 modrá/lxčervený pruh 96 28,43 2729,28
Trubka HDPE 40/33 UV stabilní 15 46,23 693,45
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 9 42,65 383,85
Ubrousek čistící pro opt. vlákno 2 183,77 367,54
Deska krycí plast. 150x1000 mm 83 19,65 1630,95
Fólie výstražná 220mm PE oranžová 101 4,05 409,05
Fólie výstražná 8Qmm PE červenobílá 184 2,89 531,76
Víko komory kabelové ocelové 1 7933,20 7933,20
Víko komory kabelové - zadlažďovací víko pro stávající kabelovou komoru 1 11343,87 11343,87
Podružný materiál 1 866B,27 8668,27

P Ř E L O Ž K A  D O P R A V N Í K A M E R Y  62 D  kamerového systém u města Pardubic
PŘELOŽKA 62_I Kamera 62_D, včetně držáku a krytu - Dmtž + Mtž 1 751,25 751,25

Typizovaný pozinkovaný výložník FeZn na trakční sloupové provedení - Dmtž + Mtž 1 323,62 323,62
Rozvaděč se zdrojem pro napájení z trakčního vedení - Dmtž + Mtž 1 3305,50 3305,50
Rozvaděč s pomocnými zdroji a svorkovnicemi - Dmtž + Mtž 1 2866,31 2866,31
Spojovaci a ostatní materiál 1 1386,92 1386,92
Konfigurace kamery 1 1733,65 1733.65
Datové pňpojení/kompletní dodávka viz. Standard MKS Pardubice 1 68941,63 68941,63
Napájení z trakce/kompletní dodávka viz. Standard MKS Pardubice 1 39180,57 39180,57

0,00
MONTÁŽ CELKEM 245.377,20
ZEMNI PRÁCE CELKEM 84.861,00
MATERIÁL CELKEM 120.668,25
PŘELOŽKA 62 D 118.489,45

CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH 569.395,90 
ROZP. REZERVA 3,5 % ■ 19928,86

CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH 589.324,76



Časový harmonogram průběhu prací

„Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská“ STRABAG
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Uzlový bod 3 - ukončeni Etapy 3 
Uzlový bod 4 - ukončeni Etapy 4



PLNÁ M OC

Obchodní firma: 
se sídlem: 
registrace:
jejímž jménem jednají:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

předseda představenstva 
, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Praha,
, technického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z.

. ekonomického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové o.z. Praha 
k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (stavy: 
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat 
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG 
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti 
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních 
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů 
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci Jednají a podepisují vždy dva společně. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 12.12.2017

předseda představenstva 
STRABAG a.s.

člen představenstva 
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.................... ......................... ......... ...........................................................................................

technický vedoucí ekonomický vedoucí vedoucí nabídek
oblasti Hradec ricrkinvé oblasti Hradec Králové oblasti Hradec Králové

Spoíeěnosl je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, víoíka 7634 
Sídlo: Na Bělidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ60838744


