

**Příloha č. 1 k SOD č. obj. 700-2013-508101, č. zhot. UL-19/08/2013/2, KoPÚ v k.ú. Radejčín**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	450	<b>130</b>	58 500	30.09.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	450	<b>60</b>	27 000	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	450	<b>390</b>	175 500	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	75	<b>1 490</b>	111 750	30.10.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	20	<b>2 280</b>	45 600	30.10.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	450	<b>170</b>	76 500	30.06.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>						<b>494 850</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	450	<b>470</b>	211 500	30.06.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	450	<b>320</b>	144 000	28.02.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>9 930</b>	29 790	28.04.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>385 290</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100bm	350	<b>440</b>	154 000	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	450	<b>160</b>	72 000	3 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>226 000</b>

**Rekapitulace**

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	494 850 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	385 290 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 106 140 Kč</b>
DPH	232 289 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 338 429 Kč</b>

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

XXXXXXXXXX  
jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.