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Číslo smlouvy objednatele: 3012 /20l8/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00000153

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava KB projekt Aqua s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Staroveská 129/154, Proskovice,

724 00 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora zastoupena: jednatelem

Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Čestmírem Krkoškou

IČO: 00845451 IČO: 06020364

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ06020364(plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 70308

Císlo učtu:

 

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby

„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Křiže“, V k. u. Michálkovice, obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti svýkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

Část B

Průzkumné práce, Projektové dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže“, v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava (dále jen

„stavba“ nebo „dílo“), a to:

1.1 Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury.

1.2 Dokumentaci kžádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky

na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016

Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozděj ších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul.

U Kříže Ostrava Michálkovice“, zpracovaný Ing. Radoslavem Raclavským v dubnu 2018 a

dokument „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění,

zpracovaný provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., který je umístěn

na webových stránkách www.ovakez.

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje

z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazně, povinností projektanta je údaje

v terénu zaměřením ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

0. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a

profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty pro
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stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

d. Výběr staveniště.

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko—geologický, hydrogeologický

aatmogeochemický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování

výsledků, které budou zřejmé ztěchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické

výpočty.

3.2 Projektová dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) v

rozsahu

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním

úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích

titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d. Aktualní výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn

se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí

DÚR.

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DUR.

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a. Zpracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle zákona

a vyhlášek uvedených V čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.
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b. Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — svolání

min. 2 výrobních výborů.

c. DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou

č. 428/2001 Sb., kprovedení zákona ovodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních

přípojek“, vaktuálním znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,

společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.).

e. Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

f. Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

g. Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

h. Pasport průzkumu stávajících vodovodních přípojek.

3.3 Projektová dokumentace kžádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy vměřítku 1:500 vrozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační

anezavazné, povinností projektanta je udaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu,

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů,

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli o umístění přípojkové šachty

pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami

z jednotlivých objektů.

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto průzkumů

a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktualní katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b. Aktualní katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — 1x originál v parc č. 1.
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c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů ktěmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a j iných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres maj itelů.

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a V elektronické podobě předány zástupci objednatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS.

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP+DPS.

3.3.3. Dokumentace kžádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro

provádění stavby

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených V čl. 1., odst. 1.

části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2

výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

c. DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb, vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

d. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, V souladu

svyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozděj ších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“, vaktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,

společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

e. Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního

zákona.

f. V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla. Součástí DSP+DPS

bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. -
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dokumentace bouracích prácí musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl.

č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí

DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající

dílo odstraněno.

g. DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

akrajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

i. DSP+DPS bude doplněna udaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řádů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.).

]. Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou

zapracovány do DSP+DPS V pisemné i grafické podobě.

m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po

podpisu smlouvy.

n. Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pážení, včetně zapracování

těchto závěrů do DSP+DPS.

o. Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

p. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q. Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.).

r. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DSP+DPS

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (l.s 4), Qmční (m3.rok'1).

s. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření k DSP

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — V rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltáci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

t. Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele,

přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po
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podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické

podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele knávrhu provozního řádu

zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků

provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

u. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst. 2.,

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

v. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený spravci

sítí V DSP+DPS.

w. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

X. Proj ektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

y. Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

ipracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technické zprávě DSP+DPS.

z. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. Vpřípadě, že dojde ke křížení svodním tokem, bude součástí DSP+DPS

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační sítě

OVAK a.s. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

aa. V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude vDSP+DPS navržen

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích

a V geodetickém zaměření budou V systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1—3) bude objednateli dodána v 5—ti vyhotoveních

(každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude

dodána iv elektronické podobě na 2 ks CD-ROM a 1ks Flash disk, které budou obsahovat textovou

čast, dokladovou část (pdf), výkresy a propočet stavby. Textová čast, včetně propočtu stavby, bude

dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí prava provést stavbu, smlouvy

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány i V originálech.

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb.

,,soupis stavebnich praci, dodávek aslužeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“)

a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové

soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli

dodán současně s DSP+DPS v osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude
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zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 5x neoceněný (slepý) Rozpočtová čast

bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

9. DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní

dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP dokladovou část, neoceněný

(slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet.

Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet; bude dodána ve formátu kompatibilním

s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní

prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo

ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Tři vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na 2 ks CD-ROM a 1ks Flash disk bude oceněný i neoceněný rozpočet.

10. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a

činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními

stranami.

11. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro

stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e—mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 5. čl. V. části D této smlouvy.

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce

č. P18V00000141 a nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentací DÚR,DSP, DPS, soupisu prací a

položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. III.

Doba plnění

1. Průzkumné práce vpožadovaném rozsahu dle čl. 3.3.1. této časti smlouvy budou provedeny a

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 12 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 24 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů budou objednateli
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předány do 30 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

5. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele, či zhotovitelovou činností, či nečinností.

6. Bude—li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
 

 

 

 

     
 

Průzkumné práce 35.000,00 Kč 7.350,00 Kč 42.350,00 Kč

DÚR 95.000,00 Kč 19.950,00 Kč 114.950,00 Kč

DSP+DPS, vč. Soupisu prací a

položkových rozpočtů 240.000,00 Kč 50.400,00 Kč 290.400,00 Kč

CENA CELKEM 370.000,00 Kč 77.700,00 Kč 447.700,00 Kč

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se obj ednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
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čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Soupisu prací a položkových

rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát

města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentace DÚR, DSP+DPS v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření ÚMOb

Michálkovice a OVAK a.s.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo

bylo předáno s výhradami, či bez výhrad.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad. Zhotovitel

započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat

v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku

smlouvy.

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže“, k. u.

Michálkovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a. projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,
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b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami,

c. zajištění nezbytných příloh kžádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání žádosti vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného stavebního

úřadu,

e. zajištění pravomocného územního rozhodnutí,

vyřízení povolení kácení dřevin,

g. uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

B
*
:

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

a. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

ase všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle stavebního zákona adle souvisejících

předpisů, a dle požadavků příkazce,

b. zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c. vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

d. zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připoj ení pozemních komunikací aj .),

e. uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů aprávních

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

f. V případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů

kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy, apod.),

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a. účast na kontrolních dnech,

b. dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných

zhotoviteli zpohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů aukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

d. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

f. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

.
“

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti
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příkazníka, zahájí smluvní strany jednaní k dodatku ktéto smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací resp. za podstatne prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání

staveniště.

2. Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem

a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí

potřebných k žádosti o územní rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí

žádosti a předáním kopie žádosti.

3. Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do

15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení příkazcem a za předpokladu

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k

žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním

kopie žádosti.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území V k. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle investičního záměru uvedeného v čl.

I., bodu 2. části B smlouvy.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění oggšzažgz DPH v Kč OSÉĚĚHCS'Ř?

IČ pro územní rozhodnutí 20.000,00 4200,00 24200,00

IČ pro stavební povolení 25.000,00 5250,00 30250,00

Výkon autorského dozoru 12.000,00 2.520,00 14.520,00

Odměna celkem 57.000,00 11.970,00 68.970,00     
 

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.
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čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce ávyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

p
a
w

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

Cena bez DPH 370.000,—Kč

DPH 77.700,-Kč

Odměna bez DPH 57.000,—Kč

DPH 1 1.970,-Kč

 

Celková cena bez DPH 427.000,-Kč

 

DPH 89.670,-Kč

516.670,-Kč

 

Celková cena včetně DPH    
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jé dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, ato až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
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čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky 1VZ=P18V00000141, číslo investiční akce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce),

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V odst. 17 tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

učetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Cela doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury obj ednateli (příkazci).

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům obj ednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 1VZ=P18V00000153

a ustanoveními této smlouvy.

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních

vztahů.

12. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve formátu,

který je V souladu s evropským standardem elektronické faktury.

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.
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14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit sjednanou cenu.

15. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 14 a věta druhá a třetí odst. 13 tohoto

článku neužijí.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu

na částku: 35.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

b) po předání DUR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 95 .000,— Kč bez

DPH + DPH v zákonné výši,

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku: 20.000,— Kč

bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro územní rozhodnutí dle části C, čl. IH. bodu 1 této

smlouvy,

d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 240.000,— Kč bez DPH + DPH

v zákonné výši,

e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku:

25 .000,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro stavební povolení dle části C, čl. III. bodu

1 této smlouvy,

Í) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku: 12.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel/příkazník v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) nahradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena

vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit

pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. 1., bodu 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného
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plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

3. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny

vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle odst. 1 čl. IV. části B této smlouvy.

4. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V (:1. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vicepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11. (:1. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

6. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. 1. části C této smlouvy, je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termin k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednáni dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 09901/RM1418/133 ze dne 21.08.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže -

PD+AD+IČ“, poř. č. 153/2018.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této
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smlouvy aposunu termínů dle odst. 5 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy.

Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

7. Příkazník (zhotovitel) může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž

byla výpověď doručena.

8. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

13. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

15. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

16. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, coje dohodnuto V této písemné smlouvě.

18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

a § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 OZ.

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

21. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá
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za následek neplatnost ostatních ustanovení.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

23. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.

24. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru zajistí Statutární město Ostrava.

25. Za objednatele (příkazce) je oprávněna jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: Ing. Luděk Janus, tel.: 599 442 532, e-mail: ljanusábostravacz popř. jiný

zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

26. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc.

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

Datum: 24.08.2018 Datum: 05.09.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Ing. Čestmír Krkoška

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3012/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

V Ostravě dne: 05.09.2018

 

za zhotovitele

Ing. Cestmír Krkoška

jednatel
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 3012/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3012/2018/0INZKÚ

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: KB projekt Aqua s.r.o.

sídlo: Staroveská 129/ 154, Proskovice, 724 00 Ostrava

IČO: 06020364

zastoupena: Ing. Čestmírem Krkoškou

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem obj ednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

oprávněným zástupcem obj ednatele (příkazce)

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže, v k. u.

Moravská Ostrava, obec Ostrava.

V Ostravě, dne: 24.08.2018

 

za příkazce

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 05.09.2018

 

zva příkazníka

Ing. Cestmír Krkoška

jednatel

20/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže - PD+AD+|Č“ r.

LI TRAVA


