



NM/3032/2010

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 8/2010/NIR

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2010

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Národní muzeum, státní příspěvková organizace
Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Akademický sochař Petr Váňa
Sídlo: K Třešňovce 847 Karlík 252 29
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Akademický sochař Petr Váňa
IČO: 47005661
DIČ: CZ6504221581
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění smlouvy je:

Zajištění 1 hrubého vytěženého bloku střednězrnitého tvrdého křemičitého Božanovského pískovce a oformátování hrubého bloku kamene pro kopii podle šablon přímo v lomu, jedná se o rozměr bloku 232x80x303 cm, hmotnost cca 14 tun.

Manipulace s blokem v lomu, doprava bloku (nutná součinnost s těžařskou společností) do ateliéru a manipulace a uskladnění opracovaného bloku kamene v ateliéru

Transfer originálu sousoší z Národního muzea do ateliéru.

Vlastní sochařská práce vytesání sousoší a musí být zhotoveno z jednoho bloku kamene. Sousoší se skládá ze dvou figurálních postav a velké reliéfní kartuše, vše v nadživotním měřítku. Práce zahrnuje přípravu pro provedení kopie v ateliéru a především následné vytesání přesné kopie podle originálu, způsobem zaměřením bodů pomocí tečkovacího strojku a poté ručním kamenosochařským zpracováním do definitivního povrchu „na dláto“.

Zhotovení kopie kovových prvků sochy a jejich upevnění na zhotovenou kamennou kopii sousoší tak, aby nenarušily statiku sousoší.

Zlacení částí kamene

Osazení původních kovových částí na originál sochy a jeho závěrečné restaurování pro galerijní účely.

Doprava a manipulace (transfer originálu do ateliéru, transfer kopie na místo osazení, transfer originálu do expozice v historické budově Národního muzea resp. Nové budově Národního muzea)

Osazení originálu

Osazení a zabudování kopie sousoší na historické budově Národního muzea, vč. nosného lešení.

Zhotovitel garantuje objednateli, že kamenosochařské práce na kopii sousoší bude provádět jeden sochař, aby nemohlo dojít k rozdílnosti rukopisu tesání vlastního povrchu kamene, a tím ke snížení kvality sochařské práce.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Historická budova Národního muzea, Praha 1, Václavské náměstí 68

4. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat zakázku v termínu:

zahájení realizace: 14.6.2010

ukončení realizace: 30.6. 2015

Osazení a zabudování repliky sousoší bude probíhat v koordinaci s realizací rekonstrukce historické budovy Národního muzea, které bude provádět generální dodavatel rekonstrukce objektu.

5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky a je platná po celou dobu provádění zakázky.

Cena bez DPH 5 998 000,- Kč,- Kč

DPH 10 % 599 800,- , - Kč

Cena vč. DPH 6 597 800,- Kč

Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo původní zadání mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Nabídková cena musí obsahovat ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění veřejné zakázky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny díla bude provedena na základě dílčích daňových dokladů vystavených na základě harmonogramu finančního a věcného plnění (viz. Příloha smlouvy).

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu a DHP.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na lhůtě splatnosti jednotlivých faktur následovně: 90 dnů pro faktury vystavené v měsících prosinec, leden, únor a březen a 30 dnů pro faktury vystavené v měsících duben až listopad od doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Faktura musí být vrácena do doby její splatnosti.

6. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, nutnou k realizaci veřejné zakázky.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Provést realizaci zakázky s plným využitím své kvalifikace a odbornosti přízvaných spolupracovníků.

Spolupracovat se zástupcem příslušné organizace státní památkové péče.

Realizovat a předat dílo v termínu dle schváleného harmonogramu (viz. Příloha smlouvy), včetně dokumentace.

Zpracovat protokol o předání a převzetí originálu sousoší a kopie sousoší.

8. KONTROLA DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele a památkového garanta.

Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění díla požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je povinen zhotovitel provádět na své náklady a v určené lhůtě.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla písemně bez zbytečného odkladu, tj. nejdéle do 5-ti dnů ode dne, kdy se mu tato skutečnost stala známou.

Průběžná kontrola realizace díla bude prováděna na kontrolních dnech.

9. VLASTNICTVÍ K DÍLU A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Vlastníkem originálu díla je objednatel.

Vlastnické právo k zhotovené kopii sousoší, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotoveném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatel.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele, až do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.

Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění díla třetím, nezúčastněným, osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

Zhotovitel bude po dobu realizace udržovat pojištění díla za škodu na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci a smluvními partnery.

Zhotovitel bude po dobu realizace udržovat pojištění díla za škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným dalším rizikům ohrožujícím dílo.

Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, náradí, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně pojistky.

10. DOKONČENÍ DÍLA

Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek v rozsahu sjednaném v této smlouvě, ve sjednaném termínu, podepsání posledního zápisu o předání.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

11. ZÁRUKA ZA DÍLO, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel prohlašuje, že originál sousoší bude mít vlastnosti dané v restaurátorské dokumentaci a kopie sousoší bude přesnou kopií zhotovenou podle originálu stanoveným postupem.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve smlouvě záruku v délce 120 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

12. SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení s termínem dokončení části realizace díla, stanovené schváleným harmonogramem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny této části (bez DPH) za každý den prodlení s dokončením předmětné části.

13. SUBDODÁVKY

Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena objednatelem.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými oprávněnými osobami účastníků.

Přílohy smlouvy:

Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Za objednatele :


Za zhotovitele :

Dne : 12. 6. 2010

Dne : 3. 6. 2010



PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



Ak. sochař Petr Váňa



Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky :

Harmonogram finančního plnění zakázky

Dodávka kamene	150 000,- Kč
Formátování kamene	250 000,- Kč
Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru) transfer originálu do ateliéru	258 000,- Kč
Kopie kovových částí	1 600 000,- Kč
Vytesání kopie sousoší	2 500 000,- Kč
Kompletace originálu a jeho restaurování	150 000,- Kč
Doprava, Zlacení a osazení sousoší na budovu	790 000,- Kč
Doprava, kompletace a osazení originálu sousoší	300 000,- Kč
Celkem	5 998 000,- Kč
DPH 10 %	599 800,- Kč
CELKEM včetně DPH	6 597 800,- Kč

Harmonogram věcného plnění zakázky

Dodávka kamene	Do 30.12. 2010
Formátování kamene	Do 30.12. 2010
Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru	Do 30.12. 2010
Kopie kovových částí	Od 2011 do 30.12. 2012
Vytesání kopie sousoší	Od 2011 do 30.12.2014
Kompletace originálu a jeho restaurování	Od 2014 do 30.5. 2015
Doprava, Zlacení a osazení kopie sousoší na budovu	do 30.5.2015
Doprava, kompletace a osazení originálu sousoší	do 30.6. 2015