
  

 
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“) 

 
 

Níže uvedené smluvní strany 
 
OBJEDNATEL: Městské vodovody a kanalizace s. r. o. Jaroměř 
Se sídlem:                              5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov 
IČ: 25260952 
Zastoupen: Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti 
Zástupce pro technická jednání: Luboš Hejna, vedoucí provozu ČOV Jaroměř; 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   43337551/0100  
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL:  EKOEKO s.r.o.  č.smlouvy 2018 39/158820 
Se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25184750 
DIČ: CZ25184750 
Zapsán:                                  v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C vl. 8379 
Statutární orgán:  Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 
Smluvní zástupce:  Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 
Technický zástupce: Ing. Jaromír Koštel, tel. 775 150 232   
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  41544-231/0100              
Zápis v obchodním rejstříku:  v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C vl. 8379 
(dále jen zhotovitel)                                                                                                      
 

 
výslovně ujednávají, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským 
zákoníkem. 
 
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem 
předmětu plnění, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 
 
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 
 
 
 



  

 
 
1. Článek - předmět smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílem podle této smlouvy se 
rozumí provedení projektových a souvisejících inženýrských služeb v rámci zakázky s názvem 
„Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“  

 
1.2 Výkon projektových a inženýrských služeb dle bodu 1.1 se sjednává v tomto rozsahu: 

• a) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) 
dle požadavků vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to včetně: 

o stanovení konkrétního řešení s ohledem na vlastnictví pozemků, bude-li 
relevantní, 

o projednání umístění a provedení stavby s dotčenými vlastníky dle pokynu 
objednatele, 

o organizace výrobních výborů v sídle objednatele v průběhu zpracování 
jednotlivých stupňů PD (dle potřeby, min. však vstupní výrobní výbor a výbor 
před předáním dokumentace) včetně zajištění účasti zpracovatelů jednotlivých 
částí PD, 

o zpracování propočtu nákladů stavby, 

o zapracování připomínek objednatele, 

o zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 
zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření, 

o provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí, a to včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

o účasti projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání 
územního rozhodnutí. 

 
• b) Vypracování dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení (dále jen „DSP“) dle 

požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního povolení, včetně: 

o účasti projektanta na jednáních s objednatelem, manažerem projektu, případně 
dalšími osobami pověřenými zadavatelem, 

o zapracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace, 
o zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,  
o zpracování plánu organizace výstavby,  
o zpracování plánu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci),  
o propočet nákladů stavby v rozsahu v rozsahu stanoveném požadavky 

poskytovatele dotace v rámci příslušného dotačního titulu, bude-li dotace 
relevantní, 

o provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, a to včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení, 

o účast projektanta na jednání s orgány státní správy za účelem získání stavebního 
povolení, 



  

o organizace výrobních výborů v sídle objednatele v průběhu zpracování projektové 
dokumentace (dle potřeby, min. vstupní výrobní výbor, výbor před předáním 
dokumentace). 

 
1.3 Dokumentace dle čl. 1.2 bude objednateli předána v tištěné formě v následujícím počtu 

vyhotovení: 
• projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí  6 vyhotovení 
• projektové dokumentace ke stavebnímu povolení  6 vyhotovení 

 
1.4 Dokumentace bude objednateli předána rovněž v elektronické podobě v 6-ti vyhotoveních. Bude 

předána na CD/DVD nebo na flash disku a to min. 3x v needitovatelné a 3x v editovatelné 
podobě: Formát elektronicky zpracované dokumentace bude následující: 

• Výkresová část – dwg. a pdf. 
• Textová část – doc. a pdf. 
• Tabulková část – xls. a pdf. 

 
1.5 Objednatel se zavazuje za práce a služby uvedené v čl. 1.2 až 1.4 uhradit zhotoviteli cenu ve 

výši a způsobem uvedeným v čl. 3 a 4 této smlouvy o dílo. 
 
2. Článek – lhůty plnění díla  
 
2.1 Vypracování dokumentace bude probíhat v těchto termínech: 

- a. vypracování kompletní a úplné dokumentace k územnímu rozhodnutí ve lhůtě do 90 
kalendářních dnů od pokynu objednatele, s předpokládaným termínem dokončení do 
31. 12. 2018, 

- b. vydání územního rozhodnutí do 90 kalendářních dnů od předání projektové 
dokumentace, předpoklad vydání pravomocného územního rozhodnutí stanoven na 31. 
3. 2019, 

- c. předání kompletní a úplné dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení objednateli 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, 

- d. vydání stavebního povolení do 90 kalendářních dnů od předání projektové 
dokumentace.  

 
Zhotovitel nemá nárok na plnění, pokud nebude k zahájení činností písemně vyzván 
objednatelem. 

 
2.2 Termíny plnění mohou být upraveny pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem k této 

smlouvě o dílo na základě rozšíření předmětu plnění nebo v případě vzniku nepředvídaných 
skutečností, majících vliv na průběh plnění díla. 

 
2.3 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným provedením díla a/nebo jeho dílčí 

části, bez vad a nedodělků, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém 
počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o 
předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.  

 
2.4 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt pouze v těchto případech: 

• dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a 
odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

• pokud se orgány a organizace nevyjádří k dokumentaci, a to v jakémkoliv stupni, v 
zákonné lhůtě, přestože o takové vyjádření či stanovisko zhotovitel řádně a včas 
požádal, 



  

• pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, 
které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah 
stavby, která je předmětem vypracování dokumentace, 

• pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 
 
2.5 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky 

objednatele, které byly předány pro zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku.  Zhotovitel 
je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s rozhodnutími a 
vyjádřeními státní správy a samosprávy, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 
22.8. 2018 a v souladu s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace této zakázky. 

 
3. Článek - cena díla  
 
3.1 Cena je stanovena na základě nabídky účastníka. 

Cena díla činí: 
� základní cena bez DPH jednotlivých částí díla  

� dokumentace pro územní řízení včetně související inženýrské činnosti nezbytné k 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a k zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí            760.000,- Kč  

� dokumentace ke stavebnímu povolení vč. související inženýrské činnosti nezbytné 
k podání žádosti o stavební povolení a k zajištění pravomocného stavebního 
povolení 990.000,- Kč 

� základní cena bez DPH celkem        1.750.000,- Kč 
� DPH v sazbě 21 %        367.500,- Kč 
� celková cena včetně DPH        2.117.500,- Kč  

 
3.2 Výsledná cena díla  1.750.000,- Kč bez DPH (slovy: Jedenmilionsedmsetpadesáttisíc 

korun českých) je stanovena jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo.  

 
Cena díla může být upravena pouze při změně sazby DPH a dále v případech uvedených v této 
smlouvě resp. v případech požadavku objednatele. V těchto případech se smluvní strany zavazují 
uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v podmínkách plnění. 
 
3.3 Výsledná cena díla dle čl. 3.1 a čl. 3.2 je platná do doby řádného dokončení a předání díla 

objednateli. 
 
3.4 Změna sjednané ceny je možná pouze: 

3.5.1  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, 
3.5.2 pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, 

které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah 
stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,  

3.5.3 pokud se při vypracování jednotlivých částí díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy zhotoviteli známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
s vynaložením nejvyšší odborné péče předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu. 

 
3.5 Způsob sjednání změny ceny: 

3.6.1  Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

3.6.2  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem v písemném dodatku k této smlouvě. 

3.6.3  Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem v písemném dodatku k této smlouvě. 



  

3.6.4  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo. 

 
4. Článek – platební podmínky 
4.1 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura (faktury), která bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 
4.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 
 
4.3 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání sjednaného předmětu dílčího nebo 

konečného plnění v rozsahu dle čl. 1 a lhůtách dle čl. 2 této smlouvy. Fakturu zhotovitel 
vystaví do 14 dnů po předání díla (nebo jeho dílčích částí). Přílohu faktury tvoří předávací 
protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

 
4.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že faktura nebude 

obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má zadavatel právo vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného 
doručení faktury objednateli. 

 
4.6  Fakturace bude prováděna formou dílčích faktur, doložených předávacím protokolem a 

konečné faktury, doložené závěrečným protokolem; to vše v členění dle čl. 3.1 této smlouvy 
s tím, že: 

4.6.1 

Činnost Způsob fakturace 

Dokumentace k územnímu řízení cena celkem 760.000 Kč bez DPH: 

1. Předání DÚR 
Fakturace max. do výše 80 % ceny za DÚR, 
tj. 608.000,- Kč bez DPH 

2.  Vydání 
pravomocného 
územního rozhodnutí 

Fakturace zbývajících min. 20% z ceny za 
DÚR po vydání pravomocného ÚR,  
tj.152.000,- Kč bez DPH 

 
4.6.2 

Činnost Způsob fakturace 

Dokumentace ke stavebnímu povolení cena celkem 990.000,- Kč bez 
DPH: 

1. Předání DSP Fakturace max. do výše 80 % ceny za DSP, 
tj. 792.000,- Kč bez DPH 

2.  Vydání 
pravomocného 
stavebního povolení 

Fakturace zbývajících min. 20% z ceny za 
DSP po vydání pravomocného SP,  
tj. 198.000,- Kč bez DPH 

Platby budou účtovány a prováděny výhradně v CZK. 
 
4.7 Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen přijmout a uhradit. Odmítnout úhradu 

faktury je objednatel oprávněn do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má 
vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje.  

 



  

4.8 Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 
4.9 V případě zjištění závady na plnění díla ze strany zhotovitele je oprávněn objednatel zadržet 

úhradu nejbližší faktury do doby odstranění závady. Objednatel je povinen zjištěnou vadu 
zhotovitele a pozastavení plateb z důvodu zjištění vady oznámit zhotoviteli písemně.  

 
4.10 Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou 

odsouhlaseny oběma stranami v dodatku k této smlouvě, bude takováto dodatečná částka 
zahrnuta do příslušné faktury odděleně. 

 
 
5. Článek – spolupůsobení a podklady objednatele 
 
5.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a podklady ve svém vlastnictví potřebné 

k plnění díla.  
 
5.2 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které 

mohou ovlivnit plnění díla. 
 
 
6. Článek – kvalitativní podmínky a záruka za dílo 
 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo je v okamžiku předání a převzetí prosté 

jakýchkoli vad. Objednatel je oprávněn případné zjištěné vady oznámit (reklamovat vady 
plnění) zhotoviteli ve lhůtě 48 měsíců ode dne převzetí (poslední části) díla dle závěrečného 
předávacího protokolu. 

 
6.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel zároveň zodpovídá za to, že dílo bude 

provedeno dle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě.  

  
6.3 Záruční doba se sjednává na 48 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle 

závěrečného předávacího protokolu.  
 
6.4 Objednatel je oprávněn reklamovat záruční vady po celou dobu trvání záruční doby. 

Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 
 
6.5 Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a 

bezplatně. Termín pro odstranění vad bude stanoven písemnou dohodou obou smluvních 
stran.  

 
6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z neúplných nebo chybných podkladů, 

předaných k plnění díla ze strany objednatele, případně z chybných pokynů objednatele, na 
jejichž chybnost nebo nevhodnost objednatele písemně upozornil.  

 
6.7 Zhotovitel prohlašuje, že nese odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli při přípravě 

a/nebo realizaci díla dle této smlouvy, zejména v důsledku chybných údajů, výpočtů nebo 
chyb ve výkresové části dokumentace.   

 
7. Článek – sankce, smluvní pokuty 
 
7.1 V případě prodlení ve lhůtách plnění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3000,- Kč, za každý den prodlení. Prvním dnem prodlení je následující den po 



  

uplynutí každé lhůty stanovené v bodě 2.1 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost zhotovitele řádně dílo provést. 

 
7.2 V případě prodlení ve sjednaných lhůtách pro odstranění vad díla, které bude dílo vykazovat 

při předávacím řízení (i dílčím) nebo v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč, za každý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit. 

 
7.3 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury nebo její části je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
7.4 Pro úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena lhůta splatnosti 30 dnů od 

doručení příslušného platebního dokladu.  
 
7.5 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
 
8. Článek – odstoupení od smlouvy 
 
8.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny k odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení 

smluvních podmínek ze strany druhé smluvní strany. Za závažné porušení smlouvy se 
považuje zejména neplnění sjednané kvality, rozsahu, a lhůt plnění díla (lhůta delší než 30 dní 
od stanoveného termínu předání) a neplnění sjednaných podmínek pro úhradu ceny díla. 
Dále je za závažné porušení smluvních podmínek jednání druhé strany v rozporu s dobrými 
mravy.  

 
8.2 Objednatel je výslovně oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že nedojde k vydání 

územního rozhodnutí nebo stavebního povolení do 4 měsíců od podání žádosti o vydání.  
 
8.3 Dojde-li k odstoupení od smlouvy na straně objednatele z důvodů, prokazatelně a objektivně 

nezaviněných zhotovitelem, uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanou část díla. Zhotovitel 
bude účtovat objednateli rozpracované práce a ostatní náklady, vzniklé v souvislosti s plněním 
díla ve výši, odpovídající stavu ke dni právního účinku odstoupení. Rozpracované práce a 
ostatní podklady budou protokolárně předány objednateli. 

 
8.4 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní 

straně. 
 
 
9. Článek – provedení díla 
 
9.1 Zhotovitel provede dílo na svou odpovědnost, na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel 

provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, s podmínkami této smlouvy, zadávací 
dokumentací a dílo předá objednateli protokolárně. 

 
9.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno s nejvyšší péčí a odborností v souladu 

s platnými technickými a legislativními normami České republiky. 
 
9.3 Zásah vyšší moci. Zásahem vyšší moci jsou pro účel této smlouvy míněny takové podmínky a 

okolnosti, které mohou objektivně bez možnosti ovlivnění smluvních stran nastat v průběhu 
provádění díla, a které mohou objektivně ovlivnit způsob a dobu provádění díla, případně 
mohou provedení díla zmařit. Za zásah vyšší moci je v tomto smyslu považováno zejména; 1) 



  

takové klimatické podmínky (výška sněhové pokrývky v místě plnění díla), které znemožní 
geodetické zaměření lokality ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 4) další, v době 
podpisu smlouvy neznámé objektivní okolnosti.  

 
9.4 Odstoupení od smlouvy při zmaření díla, případně nedodržení sjednaných lhůt, z důvodů 

uvedených v čl. 9.3 není smluvními stranami považováno za neplnění smlouvy s možností 
uplatnit smluvní sankce. V případě „zásahu vyšší moci“ se smluvní strany zavazují řešit 
uvedenou situaci dohodou a na základě uzavření smluvního dodatku. Úhrada prokazatelně 
provedených prací v případě zmaření díla se bude v rámci smluvního dodatku řešit obdobně 
jako v čl. 8.2 této smlouvy o dílo. 

 
 
10. Článek – ochrana autorských práv 
 
10.1 Předáním a převzetím díla přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele. 

Autorská práva zhotovitele zůstávají zachována. Objednatel předáním a převzetím nabývá 
právo dílo neomezeně užít a vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít ve smyslu 
ustanovení §12 odst. 4, písmeno a) až f) zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, 
v platném znění, zejména tedy dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a 
následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je 
oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím 
osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. Objednatel 
je rovněž oprávněn užít dílo k veřejné propagaci investičního projektu nebo propagaci svojí 
činnosti, včetně propagace komerčního charakteru.  

 
10.2 Veškeré finanční nároky zhotovitele včetně využití autorských práv uvedených v čl. 10.1 jsou 

vyrovnány zaplacením ceny dle čl. 3 této smlouvy o dílo. V případě, že provedením díla anebo 
jeho předáním objednateli došlo k jakémukoli porušení práv třetích stran, se zhotovitel 
zavazuje, že v plném rozsahu odškodní objednatele v souvislosti se všemi nároky 
uplatněnými jakoukoli třetí stranou. 

 
10.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

 
11. Článek – pojištění 
 
11.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí záruční doby 

uzavřené pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností minimálně na škodu ve výši 1 mil. Kč. Příslušnou pojistku je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nebo zástupci objednatele k nahlédnutí, kdykoliv na jeho vyžádání. 

 
11.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. 

 
11.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
11.4 V případě, že zhotovitel nebude udržovat pojištění svojí profesní odpovědnosti nejméně ve 

sjednané výši, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo a objednatel má tak právo na 
odstoupení od smlouvy o dílo. 

 
 



  

12. Článek  - závěrečná ustanovení 
 
12.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 
 

12.2 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 
12.3 Touto smlouvou lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními 

stranami. 
 
12.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po 2 vyhotovení. 
 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících v platném znění. 

 
12.6 Změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddododavatelů v nabídce není přípustná. 

Pokud ze strany zhotovitele dojde ke změně poddodavatele, musí být tato změna písemně 
objednateli bez prodlení oznámena. Objednatel je oprávněn nepřipustit změnu 
poddodavatele. Změna poddodavatele, která nebude objednateli oznámena, se považuje za 
porušení smlouvy. Každé takovéto porušení podléhá smluvní pokutě ve výši 50.000,- Kč. 

 
12.7 Zhotovitel se zavazuje, že nepodá a to sám, ani jako člen sdružení či poddodavatel nabídku 

do zadávacího řízení na dodavatele stavby. 
 

 
12.8 Znění a uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno dne 29. 8. 2018 
 

 

V Českých Budějovicích dne 31.8.2018   V Jaroměři dne 5.9.2018 

 

 

 

…………………………………                                                        ..………………………………... 

 za zhotovitele za objednatele 

        Ing. Josef Smažík   Ing. Jan Karpíšek 

      jednatel společnosti          jednatel společnosti   


